Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

CONTRATO N° 12

"LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2019, "CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR Y BANO SEXADO"

Entre la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo, domiciliada en Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Gustavo Navarro Arza, con Cédula de Identidad **N° 1.667.074** y el Secretario General Interino el Abg José Duarte con Cedula de Identidad **3.535.744** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Construcciones San Agustín** con **RUC N° 847582-2,** domiciliada en José Berges c/ Ita Piru, Ciudad del Villarrica, República del Paraguay, Representada por el **Sr. Agustín Duarte Duarte**, con Cédula de Identidad N° 847582 denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la ejecuciónde la obra "**CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y BAÑO"** cuya especificación se detalla en el Pliego de Bases y Condiciones. En adelante, el CONTRATISTA se compromete, además de lo señalado precedentemente, a cumplir con los requerimientos pertinentes.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368947.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2019, convocado por la Municipalidad de Villarrica, según resolución N°_____. La adjudicación fue realizada por Resolución de la Intendencia **N° 2812** y de la junta Municipal **N° 2643**

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Abog. Cristhian José Duarte
Secretario General Interino
Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
5.2 el pago es plurianual el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2020 estará supeditado a la aprobación presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del contrato es de Gs. **754.239.480 (Guaraníes Setecientos Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta) IVA incluido**, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste establecida.
Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el cómputo métrico y presupuesto.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio to
1	72131601-002	**Construcción de cocina-cocina en la Esc. Bas. N° 2713 Villarrica del Espíritu Santo**	Unidad Medida Global	1		168.927
1.1		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.760.0
1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	14.400	1.349.8
1.3		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	12.000	1.124.8
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	440.000	5.720.0
1.5		Vigas y Dados de H°A°	Metros cúbicos	1,23	2.480.000	3.050.4
1.6		Vigas de Galería de HºA	Metros cúbicos	0,42	2.480.000	1.041.6
1.7		Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.480.000	2.579.2
1.8		Encadenado de HºAº-Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.392.000	4.018.5
1.9		Encadenado de HºAº-Superior	Metros cúbicos	1,89	2.392.000	4.520.8
1.10		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,45	2.392.000	3.468.4
1.11		Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	16,04	172.000	2.758.8
1.12		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	103.200	2.404.5
1.13		Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	68.000	3.134.8
1.14		Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	108.000	7.501.6
1.15		Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	84,14	110.400	9.289.0
1.16		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	28.000	1.176.0
1.17		Pilares de 0,38 x 0,38 visto para corredor	Metro lineal	10,4	184.000	1.913.6
1.18		Techo de tejas y Tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	120	319.200	38.304

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

1.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	38.400	5.337.
1.20		Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	50,29	38.400	1.931.
1.21		Revoque de pilares de HºAº	Metros cuadrados	5,38	38.400	206.5
1.22		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	44.000	3.948.
1.23		Piso de baldosa calcárea o cerámica	Metros cuadrados	89,74	100.000	8.974
1.24		Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	26.400	1.475
1.25		Puerta Madera de 1,10 x 2,10 – Tablero	Unidad	1	2.000.000	2.000
1.26		Puerta Madera de 0,80 x 2,10 – Placa	Unidad	2	1.320.000	2.640
1.27		Ventana tipo Balancines	Metros cuadrados	12,6	328.000	4.132
1.28		Puerta metálica 0,80 x 2,10	Metros cuadrados	1,68	640.000	1.075
1.29		Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento-arena)	Metro lineal	40,6	28.000	1.136
1.30		Pintura de pared al látex	Metros cuadrados	139	26.400	3.669
1.31		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	26.400	327.8
1.32		Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	50,29	26.400	1.327
1.33		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	28.000	399.
1.34		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	26.400	2.22
1.35		Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	28.000	3.36
1.36		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	28.000	158.
1.37		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	6,09	88.000	535.
1.38		Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	156.000	1.96
1.39		Canaleta y caño de bajada Nº26- Desarrollo 33 cm	Metro lineal	36,6	76.000	2.78
1.40		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.80
1.41		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.640.000	2.64
1.42		Instalaciones sanitarias-Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.20
1.43		Instalaciones sanitarias- desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.20
1.44		Pileta de cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	440.000	440
1.45		Cámaraséptica tipo 3 de 1,50x3,00según plano gral.	Unidad Medida Global	1	7.600.000	7.6
1.46		pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 según tipología del MEC	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.2
1.47		Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	93,74	12.000	1.1
2	72131601-002	**Construcción de cocina-cocina en la Esc. Bas. N° 51 Clotilde Bordón**	Unidad Medida Global	1		168
2.1		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.7

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Abog. Christian José Duarte
Secretario General Interino
Municipalidad de Villarrica

Intendencia Municipal

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

2.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	14.400	1.349.85
2.3		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	12.000	1.124.88
2.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	440.000	5.720.0
2.5		Vigas y Dados de H°A°	Metros cúbicos	1,23	2.480.000	3.050.4
2.6		Vigas de Galería de HºA	Metros cúbicos	0,42	2.480.000	1.041.6
2.7		Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.480.000	2.579.2
2.8		Encadenado de HºAº-Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.392.000	4.018.5
2.9		Encadenado de HºAº-Superior	Metros cúbicos	1,89	2.392.000	4.520.8
2.10		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,45	2.392.000	3.468.4
2.11		Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	16,04	172.000	2.758.8
2.12		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	103.200	2.404.5
2.13		Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	68.000	3.134.8
2.14		Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	108.000	7.501.6
2.15		Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	84,14	110.400	9.289.0
2.16		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	28.000	1.176.0
2.17		Pilares de 0,38 x 0,38 visto para corredor	Metro lineal	10,4	184.000	1.913.6
2.18		Techo de tejas y Tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	120	319.200	38.304.
2.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	38.400	5.337.6
2.20		Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	50,29	38.400	1.931.1
2.21		Revoque de pilares de HºAº	Metros cuadrados	5,38	38.400	206.59
2.22		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	44.000	3.948.5
2.23		Piso de baldosa calcárea o cerámica	Metros cuadrados	89,74	100.000	8.974.0
2.24		Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	26.400	1.475.7
2.25		Puerta Madera de 1,10 x 2,10 – Tablero	Unidad	1	2.000.000	2.000.0
2.26		Puerta Madera de 0,80 x 2,10 – Placa	Unidad	2	1.320.000	2.640.0
2.27		Ventana tipo Balancines	Metros cuadrados	12,6	328.000	4.132.8
2.28		Puerta metálica 0,80 x 2,10	Metros cuadrados	1,68	640.000	1.075.2
2.29		Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento-arena)	Metro lineal	40,6	28.000	1.136.8
2.30		Pintura de pared al látex	Metros cuadrados	139	26.400	3.669.6
2.31		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	26.400	327.88
2.32		Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	50,29	26.400	1.327.6
2.33		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	28.000	399.84
2.34		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	26.400	2.221.
2.35		Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	28.000	3.360.0
2.36		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	28.000	158.76
2.37		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	6,09	88.000	535.92
2.38		Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	156.000	1.965.6

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

2.39		Canaleta y caño de bajada Nº26- Desarrollo 33 cm	Metro lineal	36,6	76.000	2.781.600
2.40		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
2.41		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.640.000	2.640.000
2.42		Instalaciones sanitarias-Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
2.43		Instalaciones sanitarias- desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
2.44		Pileta de cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	440.000	440.000
2.45		Cámaraséptica tipo 3 de 1,50x3,00según plano gral.	Unidad Medida Global	1	7.600.000	7.600.000
2.46		pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 según tipología del MEC	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000
2.47		Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	93,74	12.000	1.124.880
3	72131601-002	**Construcción de cocina-cocina en la Esc. Bas. N° 952 Prof. José P. Montiel**	Unidad Medida Global	1		172.447.8
3.1		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.760.000
3.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	14.400	1.349.856
3.3		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	12.000	1.124.880
3.4		Demolición de antiguo baño sexado en desuso	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.760.00
3.5		Retiro de escombros existentes	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000
3.6		Cambio de ubicación de tanque de agua	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
3.7		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	440.000	5.720.00
3.8		Vigas y Dados de H°A°	Metros cúbicos	1,23	2.480.000	3.050.40
3.9		Vigas de Galería de HºA	Metros cúbicos	0,42	2.480.000	1.041.60
3.10		Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.480.000	2.579.20
3.11		Encadenado de HºAº-Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.392.000	4.018.56
3.12		Encadenado de HºAº-Superior	Metros cúbicos	1,89	2.392.000	4.520.8
3.13		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,45	2.392.000	3.468.4
3.14		Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	16,04	172.000	2.758.8
3.15		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	103.200	2.404.5
3.16		Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	68.000	3.134.8
3.17		Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	108.000	7.501.6
3.18		Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	84,14	110.400	9.289.0
3.19		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	28.000	1.176.0
3.20		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	10,4	184.000	1.913.1

Abog. Christian José Duarte

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

3.21		Techo de tejas y Tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	120	319.200	38.304.00
3.22		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	38.400	5.337.600
3.23		Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	50,29	38.400	1.931.136
3.24		Revoque de pilares de HºAº	Metros cuadrados	5,38	38.400	206.592
3.25		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	44.000	3.948.560
3.26		Piso de baldosa calcárea o cerámica	Metros cuadrados	89,74	100.000	8.974.000
3.27		Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	26.400	1.475.760
3.28		Puerta Madera de 1,10 x 2,10 – Tablero	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
3.29		Puerta Madera de 0,80 x 2,10 – Placa	Unidad	2	1.320.000	2.640.000
3.30		Ventana tipo Balancines	Metros cuadrados	12,6	328.000	4.132.800
3.31		Puerta metálica 0,80 x 2,10	Metros cuadrados	1,68	640.000	1.075.200
3.32		Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento-arena)	Metro lineal	40,6	28.000	1.136.800
3.33		Pintura de pared al látex	Metros cuadrados	139	26.400	3.669.600
3.34		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	26.400	327.888
3.35		Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	50,29	26.400	1.327.65
3.36		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	28.000	399.840
3.37		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	26.400	2.221.29
3.38		Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	28.000	3.360.00
3.39		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	28.000	158.760
3.40		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	6,09	88.000	535.920
3.41		Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	156.000	1.965.60
3.42		Canaleta y caño de bajada Nº26- Desarrollo 33 cm	Metro lineal	36,6	76.000	2.781.60
3.43		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.00
3.44		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.640.000	2.640.00
3.45		Instalaciones sanitarias-Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.00
3.46		Instalaciones sanitarias- desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.00
3.47		Pileta de cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	440.000	440.000
3.48		Cámaraséptica tipo 3 de 1,50x3,00según plano gral.	Unidad Medida Global	1	7.600.000	7.600.00
3.49		pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 según tipología del MEC	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.00
3.50		Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	93,74	12.000	1.124.8
4	72131601-002	**Construcción de cocina-cocina en la Esc. Bas. N° 157 Pabla G. de Vega**	Unidad Medida Global	1		168.927

Abog. Cristian José Duarte
Secretario General Interino

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

4.1		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.760.000
4.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	14.400	1.349.856
4.3		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	12.000	1.124.880
4.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	440.000	5.720.000
4.5		Vigas y Dados de H°A°	Metros cúbicos	1,23	2.480.000	3.050.400
4.6		Vigas de Galería de HºA	Metros cúbicos	0,42	2.480.000	1.041.600
4.7		Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.480.000	2.579.200
4.8		Encadenado de HºAº-Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.392.000	4.018.560
4.9		Encadenado de HºAº-Superior	Metros cúbicos	1,89	2.392.000	4.520.880
4.10		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,45	2.392.000	3.468.400
4.11		Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	16,04	172.000	2.758.880
4.12		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	103.200	2.404.560
4.13		Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	68.000	3.134.800
4.14		Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	108.000	7.501.680
4.15		Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	84,14	110.400	9.289.056
4.16		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	28.000	1.176.000
4.17		Pilares de 0,38 x 0,38 visto para corredor	Metro lineal	10,4	184.000	1.913.600
4.18		Techo de tejas y Tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	120	319.200	38.304.00
4.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	38.400	5.337.600
4.20		Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	50,29	38.400	1.931.13
4.21		Revoque de pilares de HºAº	Metros cuadrados	5,38	38.400	206.592
4.22		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	44.000	3.948.56
4.23		Piso de baldosa calcárea o cerámica	Metros cuadrados	89,74	100.000	8.974.00
4.24		Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	26.400	1.475.76
4.25		Puerta Madera de 1,10 x 2,10 – Tablero	Unidad	1	2.000.000	2.000.00
4.26		Puerta Madera de 0,80 x 2,10 – Placa	Unidad	2	1.320.000	2.640.00
4.27		Ventana tipo Balancines	Metros cuadrados	12,6	328.000	4.132.80
4.28		Puerta metálica 0,80 x 2,10	Metros cuadrados	1,68	640.000	1.075.20
4.29		Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento-arena)	Metro lineal	40,6	28.000	1.136.80
4.30		Pintura de pared al látex	Metros cuadrados	139	26.400	3.669.60
4.31		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	26.400	327.888
4.32		Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	50,29	26.400	1.327.65
4.33		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	28.000	399.840
4.34		Pintura de ladrillos vistos con antimohoincoloro	Metros cuadrados	84,14	26.400	2.221.29
4.35		Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	28.000	3.360.00
4.36		Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	28.000	158.760

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Abog. Cristhian José Duarte
Secretario General Interino
de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

4.37		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	6,09	88.000	535.920
4.38		Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	156.000	1.965.60
4.39		Canaleta y caño de bajada Nº26- Desarrollo 33 cm	Metro lineal	36,6	76.000	2.781.60
4.40		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.00
4.41		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.640.000	2.640.00
4.42		Instalaciones sanitarias-Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.00
4.43		Instalaciones sanitarias- desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.00
4.44		Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	440.000	440.000
4.45		Cámara séptica tipo 3 de 1,50x3, 00 según plano Gral.	Unidad Medida Global	1	7.600.000	7.600.00
4.46		pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 según tipología del MEC	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.00
4.47		Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	93,74	12.000	1.124.88
5	72131601-011	**Construcción de Sanitario sexado en la Esc. Bas. N° 50 Cervantes**	Unidad Medida Global	1		75.008.1
5.1		Cartel de Obras	Unidad	1	1.200.000	1.200.00
5.2		Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	15,7	12.000	188.400
5.3		Excavación Manual para Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	12,34	56.000	691.040
5.4		Relleno y Compactación de Terreno	Metros cúbicos	18,83	88.000	1.657.04
5.5		Retiro y traslado de tanque de agua	Unidad Medida Global	1	640.000	640.000
5.6		Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	9,25	360.000	3.330.00
5.7		Mampostería de Nivelación 0,30 con Ladrillos Comunes	Metros cuadrados	9,65	156.000	1.505.40
5.8		Mampostería de Elevación 0,15 a la Vista con Ladrillos Comunes	Metros cuadrados	28,5	100.000	2.850.00
5.9		Mampostería de Elevación 0,15 con Ladrillos Comunes a Revocar	Metros cuadrados	40,8	96.800	3.949.44
5.10		Envarillado en Forma Lineal en Antepechos y sobre Aberturas, con Varilla 8mm	Metro lineal	62,8	23.200	1.456.96
5.11		Techo de Tejas Españolas sobre Estructura de H°A°	Metros cuadrados	80	200.000	16.000.0
5.12		Tirantes Prefabricados de H°A° L: 3,00 m	Unidad	9	212.000	1.908.00
5.13		Vigas Prefabricadas de H°A° L: 2,00 m	Unidad	3	180.000	540.000
5.14		Aislación Horizontal con Hidrófugo	Metro lineal	15,7	64.640	1.014.84
5.15		Revoque de paredes interiores a dos capas, Fieltrado	Metros cuadrados	93	36.800	3.422.40
5.16		Revoque de paredes exteriores a dos capas con hidrófugo, Fieltrado	Metros cuadrados	33,51	39.200	1.313.59

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Abog. Cristian José Duarte
Secretario General Interino
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

5.17		Contrapiso de H de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	14,4	36.000	518.400
5.18		Piso de Baldosa Calcárea	Metros cuadrados	14,4	88.000	1.267.20
5.19		Zócalo	Metro lineal	32,85	22.400	735.840
5.20		Azulejos en Baños	Metros cuadrados	29	79.200	2.296.80
5.21		Marcos de Ybyrapyta	Unidad	8	312.000	2.496.00
5.22		Contramarcos de Madera	Metro lineal	80	20.800	1.664.00
5.23		Puerta Placa de 0,80 x 2,10 en Acceso	Unidad	2	712.000	1.424.00
5.24		Puerta Placa de 0,60 x 1,80 en Boxes	Unidad	6	568.000	3.408.00
5.25		Balancín Metálico de 1,20 x 0,4 m	Unidad	4	284.800	1.139.20
5.26		Pintura de Pared Interior y Exterior a la Cal	Metros cuadrados	85,8	23.200	1.990.56
5.27		Pintura de Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	8	26.400	211.200
5.28		Pintura de Tejuelones y Maderamen al Barniz	Metros cuadrados	80	26.400	2.112.00
5.29		Instalación sanitarias de Agua Fria en Baños	Unidad Medida Global	1	1.112.000	1.112.00
5.30		Desagüe Cloacal en Baños hasta el Primer Registro	Unidad Medida Global	1	880.000	880.000
5.31		Artefactos Sanitarios para Baño Completo, sólo Frío	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.00
5.32		Canaleta Embutida	Metro lineal	14,45	84.000	1.213.80
5.33		Canaleta y Bajadas	Metro lineal	12	76.000	912.000
5.34		Instalación Eléctrica que Incluye Cableado, Tablero, Llaves y Artefactos	Unidad Medida Global	1	4.400.000	4.400.00
5.35		Limpieza final y Retiro de Escombros	Unidad Medida Global	1	360.000	360.000
			Precio Total			**754.239**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Construcción de cocina-cocina en la Esc. Bas. N° 2713 Villarrica del Espíritu Santo, Construcción de cocina-cocina en la Esc. Bas. N° 51 Clotilde Bordón, Construcción de cocina-cocina en la Esc. Bas. N° 952 Prof. José P. Montiel, Construcción de cocina-cocina en la Esc. Bas. N° 157 Pabla G. de Vega, Construcción de Sanitario sexado en la Esc. Bas. N° 50 Cervantes,

El plazo de ejecución es de: *120 (ciento veinte) días desde la emisión de orden de inicio.*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras y Urbanismo.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se otorgará Anticipo.

Construcciones "AGUSTIN"

Abog. Cristhian José Duarte
Secretario General Interino
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
INTENDENCIA

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La contratista deberá presentar dentro de los diez días de firmar el contrato una Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato por el 5% del valor total del contrato.

12. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, COMEDORES Y BAÑO SEXADO EN LA JURISDICCIÓN DE VILLARRICA.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 20 **días** del mes de **noviembre** del año **2019**.

Abg. José duarte
Secretario General

DR. GUSTAVO ALCIDES NAVARRO ARZA
Intendente Municipal

Sr. Agustín Duarte
Construcciones San Agustín
Contratista