CONTRATO N° 37/2021

Entre la Municipalidad de Hernandarias, domiciliada en la Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 658.122**, y el **Secretario General, Abog. Néstor Alfredo Acosta Benítez, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Firma **MORA CONSTRUCCIONES**, domiciliada en **Kilómetro 9 Acaray Fracción Ronaldiño, Ciudad del Este, Alto Paraná República del Paraguay,** representada para este acto por **Gustavo Ramon Mora Fariña**, con Cédula de Identidad **N° 805.889**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de "***EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES***" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación para la Construcción de una Obra denominada " ***EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES-"***, para la Municipalidad de Hernandarias, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021**. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
g) Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **400485**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2021**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, según **resolución I.M. N° 2084/2021**, y Refrendada por Resolución Junta Municipal Nº 161/2021. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	**Trabajos preliminares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz**				
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
1.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
1.4		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	21	350.000	7.350.000
2	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz**				
2.1		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	Metros cúbicos	2,5	1.700.000	4.250.000
2.2		Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3	1.700.000	5.100.000
3	72131601-003	**Muros de Nivelación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz**				
3.1		De 0,60 para pilares	Metros cuadrados	1,4	285.000	399.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MORA CONSTRUCCIONES RUC 805889-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 37/2021

3.2		De 0,45	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
3.3		De 0,30	Metros cuadrados	15	142.000	2.130.000
3.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	39,1	95.000	3.714.500
4	72131601-006	**Aislación Asfáltica - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
4.1		Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	31	75.000	2.325.000
4.2		De canteros	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
5	72131601-005	**Muros de Elevación - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
5.1		De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	34,16	75.000	2.562.000
5.2		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensados macizo	Metros cuadrados	34,16	100.000	3.416.000
5.3		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	28,5	185.000	5.272.500
5.4		De 0,30 para Revocar ambas caras	Metros cuadrados	15,5	134.000	2.077.000
5.5		De 0,30 parapeto en galeria	Metros cuadrados	4,26	75.000	319.500
5.6		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
5.7		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	37	10.000	370.000
6	72131601-008	**Pilares - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
6.1		De 0,40 x 0,40 Revocado con nucleo de H°A°	Metro lineal	18	168.000	3.024.000
7	72131601-007	**Techo - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
7.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° de 2"x6" con liston de boca	Metros cuadrados	106,6	265.000	28.249.000
8	72131601-008	**Revoques - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
8.1		Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	Metros cuadrados	190	24.000	4.560.000
8.2		De pilares de galeria con hidrófugo	Metros cuadrados	26,5	24.000	636.000
8.3		De canteros con hidrófugo	Metros cuadrados	5	24.000	120.000
8.4		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000
8.5		De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	12	24.000	288.000
8.6		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	Metro lineal	30,8	25.000	770.000
8.7		De mocheta 1:3	Metro lineal	42,8	12.500	535.000
8.8		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	Metros cuadrados	77	34.000	2.618.000
9	72131601-009	**Piso - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
9.1		Piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	77	70.000	5.390.000
9.2		Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30	Metro lineal	35	28.000	980.000
10	72131601-010	**Aberturas de madera - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
10.1		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	680.000	680.000
10.2		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	Unidad	2	370.000	740.000
11	72131601-010	**Aberturas Metálicas - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
11.1		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (2unidad)	Metros cuadrados	5	293.000	1.465.000
11.2		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	Metros cuadrados	7,5	293.000	2.197.500
11.3		Ventanas tipo balancin de 0,65x 1,00 (1 unidad)	Metros cuadrados	1	293.000	293.000
11.4		Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	935.000	935.000
11.5		Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	625.000	625.000
12	72131601-012	**Pintura - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
12.1		De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	Metros cuadrados	195	18.000	3.510.000
12.2		De interior y exterior al látex	Metros cuadrados	195	19.000	3.705.000
12.3		En pilares a la cal base con látex 2 manos	Metros cuadrados	31,5	18.000	567.000
12.4		En pilares al látex	Metros cuadrados	31,5	20.000	630.000
12.5		De látex en mampostería vista	Metros cuadrados	86	20.000	1.720.000
12.6		De aberturas en sintético	Metros cuadrados	19,5	33.000	643.500
12.7		De madera al barniz	Metros cuadrados	7	43.000	301.000
12.8		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	23.000	2.116.000
12.9		De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	Metros cuadrados	65,5	20.000	1.310.000
12.10		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,1	20.000	442.000
12.11		De canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	13,25	28.000	371.000
13	72131601-011	**Vidrios - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
13.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	13,3	165.000	2.194.500
14	72131601-011	**Desagüe Pluvial - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
14.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40cms	Metro lineal	35	42.000	1.470.000
15	72131601-009	**Revestimientos - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
15.1		Azulejo en baño	Metros cuadrados	10,8	50.000	540.000
16	72131601-012	**Mobiliario - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
16.1		Pizarra de (1,50 x 3m) fijo	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
16.2		Grada de acceso frontal	Unidad	1	250.000	250.000
17	72131601-005	**Rampa Peatonal - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
17.1		Rampa Peatonal	Unidad	1	495.000	495.000
17.2		Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	23	55.000	1.265.000
18	72131601-011	**Instalación Sanitaria - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
18.1		Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	Unidad	1	5.260.000	5.260.000
18.2		Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000
18.3		Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
19	72131601-001	**Instalación Eléctrica - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
19.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	6	70.000	420.000
19.2		Instalación del tablero de comando de ventilador	Unidad	2	70.000	140.000
19.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80005889-0

CONTRATO N° 37/2021

19.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	75.000	300.000
19.5		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	2	75.000	150.000
19.6		Alimentación de los circuitos de A A	Unidad	4	180.000	720.000
19.7		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000
20	72131601-001	**Artefactos eléctricas - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
20.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	4	200.000	800.000
20.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galeria	Unidad	6	85.000	510.000
20.3		Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
20.4		Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	68.000	68.000
20.5		Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	350.000	700.000
20.6		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
20.7		Registro Electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	180.000	540.000
20.8		Extintor de 6kg	Unidad Medida Global	1	198.000	198.000
21	72131601-013	**Limpieza final - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7744 Amor y Paz**				
21.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
22	72131601-002	**Trabajos preliminares - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
22.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
22.2		Replanteo	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
22.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
22.4		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	21	350.000	7.350.000
23	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
23.1		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	Metros cúbicos	2,5	1.700.000	4.250.000
23.2		Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3	1.700.000	5.100.000
24	72131601-003	**Muros de Nivelación - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
24.1		De 0,60 para pilares	Metros cuadrados	1,4	285.000	399.000
24.2		De 0,45	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
24.3		De 0,30	Metros cuadrados	15	142.000	2.130.000
24.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	39,1	95.000	3.714.500
25	72131601-006	**Aislación Asfáltica - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
25.1		Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	31	75.000	2.325.000
25.2		De canteros	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
26	72131601-005	**Muros de Elevación - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
26.1		De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	34,16	75.000	2.562.000
26.2		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	34,16	100.000	3.416.000
26.3		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	28,5	185.000	5.272.500
26.4		De 0,30 para Revocar ambas caras	Metros cuadrados	15,5	134.000	2.077.000
26.5		De 0,30 parapeto en galeria	Metros cuadrados	4,26	75.000	319.500
26.6		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
26.7		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	37	10.500	388.500
27	72131601-008	**Pilares - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
27.1		De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A°	Metro lineal	18	168.000	3.024.000
28	72131601-007	**Techo - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
28.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° de 2"x6" con listón de boca	Metros cuadrados	106,6	265.000	28.249.000
29	72131601-008	**Revoques - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
29.1		Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	Metros cuadrados	190	24.000	4.560.000
29.2		De pilares de galeria con hidrófugo	Metros cuadrados	26,5	24.000	636.000
29.3		De canteros con hidrófugo	Metros cuadrados	5	24.000	120.000
29.4		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000
29.5		De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	12	24.000	288.000
29.6		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	Metro lineal	30,8	25.000	770.000
29.7		De mocheta 1:3	Metro lineal	42,8	12.000	513.600
29.8		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	Metros cuadrados	77	34.500	2.656.500
30	72131601-009	**Piso - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
30.1		Piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	77	70.000	5.390.000
30.2		Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30	Metro lineal	35	28.000	980.000
31	72131601-010	**Aberturas de madera - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
31.1		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	680.000	680.000
31.2		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	Unidad	2	370.000	740.000
32	72131601-010	**Aberturas Metálicas - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
32.1		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (2unidad)	Metros cuadrados	5	293.000	1.465.000
32.2		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	Metros cuadrados	7,5	293.000	2.197.500
32.3		Ventanas tipo balancin de 0,65x 1,00 (1 unidad)	Metros cuadrados	1	293.000	293.000
32.4		Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	935.000	935.000
32.5		Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	625.000	625.000
33	72131601-012	**Pintura - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
33.1		De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	Metros cuadrados	195	18.000	3.510.000
33.2		De interior y exterior al látex	Metros cuadrados	195	19.000	3.705.000
33.3		En pilares a la cal base con látex 2 manos	Metros cuadrados	31,5	18.000	567.000
33.4		En pilares al látex	Metros cuadrados	31,5	20.000	630.000
33.5		De látex en mamposteria vista	Metros cuadrados	86	20.000	1.720.000
33.6		De aberturas en sintético	Metros cuadrados	19,5	33.000	643.500

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80005889-0

CONTRATO N° 37/2021

33.7		De madera al barniz	Metros cuadrados	7	43.000	301.000
33.8		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	23.000	2.116.000
33.9		De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	Metros cuadrados	65,5	20.000	1.310.000
33.10		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,1	20.000	442.000
33.11		De canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	13,25	28.000	371.000
34	72131601-011	**Vidrios - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
34.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	13,3	165.000	2.194.500
35	72131601-011	**Desagüe Pluvial - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
35.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40cms	Metro lineal	35	42.000	1.470.000
36	72131601-009	**Revestimientos - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
36.1		Azulejo en baño	Metros cuadrados	10,8	50.000	540.000
37	72131601-012	**Mobiliario - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
37.1		Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
37.2		Grada de acceso frontal	Unidad	1	250.000	250.000
38	72131601-005	**Rampa Peatonal - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
38.1		Rampa Peatonal	Unidad	1	495.000	495.000
38.2		Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	23	55.000	1.265.000
39	72131601-011	**Instalación Sanitaria - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
39.1		Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	Unidad	1	5.260.000	5.260.000
39.2		Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000
39.3		Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
40	72131601-001	**Instalación Eléctrica - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
40.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	6	70.000	420.000
40.2		Instalación del tablero de comando de ventilador	Unidad	2	70.000	140.000
40.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000
40.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	75.000	300.000
40.5		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	2	75.000	150.000
40.6		Alimentación de los circuitos de A A	Unidad	4	180.000	720.000
40.7		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000
41	72131601-001	**Artefactos eléctricas - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
41.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	4	200.000	800.000
41.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocèlula en galeria	Unidad	6	85.000	510.000
41.3		Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
41.4		Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	68.000	68.000
41.5		Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	350.000	700.000
41.6		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
41.7		Registro Electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	180.000	540.000
41.8		Extintor de 6kg	Unidad Medida Global	1	198.000	198.000
42	72131601-013	**Limpieza final - Aula Inicial Esc. Bas. N° 7879 SAN EXPEDITO**				
42.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
43	72131601-002	**Trabajos preliminares - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
43.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
43.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
43.3		Replanteo	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
43.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
44	72131601-004	**Estructura de H°A° - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
44.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.700.000	2.091.000
44.2		Encadena de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.700.000	3.689.000
44.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
45	72131601-004	**Muro de nivelación - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
45.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
45.2		De 30cm	Metros cuadrados	7,5	142.000	1.065.000
45.3		De 60cm para pilares	Metros cuadrados	0,6	285.000	171.000
45.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.000	2.213.500
46	72131601-006	**Aislación asfáltica - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
46.1		De Paredes	Metros cuadrados	6,4	75.000	480.000
47	72131601-005	**Muros de Elevación - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
47.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	75.000	255.000
47.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	185.000	6.382.500
47.3		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	134.000	1.809.000
47.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	100.000	3.182.000
47.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	10.000	160.000
48	72131601-008	**Pilares - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
48.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	Metro lineal	6,6	220.000	1.452.000
49	72131601-007	**Techo - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
49.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	90,5	265.000	23.982.500
50	72131601-008	**Revoques - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
50.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.000	1.464.000
50.2		De viga cumbrera y galeria de H°A°	Metros cuadrados	16	55.000	880.000
50.3		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	25.000	970.000
50.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	58	34.000	1.972.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80005889-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

CONTRATO N° 37/2021

51	72131601-009	**Piso - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
51.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cuadrados	58	70.000	4.060.000
51.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	Metro lineal	34	28.000	952.000
52	72131601-010	**Aberturas metálicas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
52.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
52.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	Metros cuadrados	10,32	325.000	3.354.000
53	72131601-010	**Alfeizar de ventanas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
53.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	12.500	320.000
54	72131601-012	**Pinturas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
54.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	Metros cuadrados	61	18.000	1.098.000
54.2		De paredes revocada al látex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
54.3		De pilares vistos antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000
54.4		De viga cumbrera y galeria al látex	Metros cuadrados	16	20.000	320.000
54.5		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,3	35.000	360.500
54.6		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	109	21.000	2.289.000
54.7		De Tejuelon con barniz	Metros cuadrados	80	23.000	1.840.000
54.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	33.000	181.500
54.9		De tirantes y listones de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	53,4	20.000	1.068.000
54.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	28.000	644.000
55	72131601-011	**Vidrios - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
55.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	10,3	165.000	1.699.500
56	72131601-011	**Desaqüe Pluvial - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
56.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	42.000	966.000
56.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	55.000	1.056.000
57	72131601-001	**Instalación eléctrica - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
57.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
57.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
57.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
57.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
57.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
57.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
57.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
57.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
57.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
58	72131601-001	**Artefactos eléctricas - Aula 5.80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
58.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
58.2		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
58.3		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galeria	Unidad	2	85.000	170.000
58.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
58.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
58.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
58.7		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
58.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
59	72131601-005	**Rampa peatonal - Aula 5.80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
59.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000
60	72131601-012	**Mobiliarios - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
60.1		Pizarrones	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
61	72131601-013	**Limpieza final - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA**				
61.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
62	72131601-002	**Trabajos preliminares - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
62.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
62.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
62.3		Replanteo	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
62.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
63	72131601-004	**Estructura de H°A° - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
63.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.700.000	2.091.000
63.2		Encadena de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.700.000	3.689.000
63.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
64	72131601-004	**Muro de nivelación - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
64.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
64.2		De 30cm	Metros cuadrados	7,5	142.000	1.065.000
64.3		De 60cm para pilares	Metros cuadrados	0,6	285.000	171.000
64.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.000	2.213.500
65	72131601-006	**Aislación asfáltica - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
65.1		De Paredes	Metros cuadrados	6,4	75.000	480.000
66	72131601-005	**Muros de Elevación - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
66.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	75.000	255.000
66.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	185.000	6.382.500
66.3		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	134.000	1.809.000
66.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	100.000	3.182.000
66.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	10.000	160.000

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80005889-0

CONTRATO N° 37/2021

67	72131601-008	**Pilares - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
67.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	Metro lineal	6,6	220.000	1.452.000
68	72131601-007	**Techo - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
68.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	90,5	265.000	23.982.500
69	72131601-008	**Revoques - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
69.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.000	1.464.000
69.2		De viga cumbrera y galeria de H°A°	Metros cuadrados	16	55.000	880.000
69.3		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	25.000	970.000
69.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	58	34.500	2.001.000
70	72131601-009	**Piso - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
70.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cúbicos	58	70.000	4.060.000
70.2		Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	Metro lineal	34	28.500	969.000
71	72131601-010	**Aberturas metálicas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
71.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
71.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	Metros cuadrados	10,32	325.000	3.354.000
72	72131601-010	**Alfeizar de ventanas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
72.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	12.500	320.000
73	72131601-012	**Pinturas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
73.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	Metros cuadrados	61	18.000	1.098.000
73.2		De paredes revocada al látex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
73.3		De pilares vistos antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000
73.4		De viga cumbrera y galería al látex	Metros cúbicos	16	20.000	320.000
73.5		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,3	35.000	360.500
73.6		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	109	21.000	2.289.000
73.7		De tejuelon con barniz	Metros cuadrados	80	23.000	1.840.000
73.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	33.000	181.500
73.9		De tirantes y listones de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	53,4	20.000	1.068.000
73.10		Canaleta y caño de bajada co pintura sintética	Metro lineal	23	28.000	644.000
74	72131601-011	**Vidrios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
74.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	10,3	165.000	1.699.500
75	72131601-011	**Desagüe Pluvial - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
75.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	42.000	966.000
75.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	55.000	1.056.000
76	72131601-001	**Instalación eléctrica - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
76.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
76.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
76.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
76.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
76.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
76.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
76.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
76.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
76.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros cuadrados	25	70.000	1.750.000
77	72131601-001	**Artefactos eléctricas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
77.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
77.2		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
77.3		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galeria	Unidad	2	85.000	170.000
77.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
77.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
77.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
77.7		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
77.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
78	72131601-005	**Rampa peatonal - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
78.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000
79	72131601-012	**Mobiliarios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
79.1		Pizarrones	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
80	72131601-013	**Limpieza final - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO**				
80.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
81	72131601-002	**Trabajos preliminares - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO**				
81.1		Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	Metro lineal	40,5	21.000	850.500
81.2		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	61	5.000	305.000
81.3		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
81.4		Excavación para cimiento de PBC Y zapata	Metros cúbicos	3	38.000	114.000
82	72131601-004	**Estructura de H°A° - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO**				
82.1		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,9	1.700.000	1.530.000
82.2		Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	1,45	1.700.000	2.465.000
82.3		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	0,96	1.700.000	1.632.000
83	72131601-005	**Muro de nivelación - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO**				
83.1		de 0,30 cm	Metros cuadrados	12	142.000	1.704.000
84	72131601-006	**Aislación horizontal - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO**				
84.1		Aislación horizontal	Metro lineal	30,5	26.000	793.000

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80005889-0

Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores — Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462

www.hernandarias.gov.py — intendencia@hernandarias.gov.py

Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

CONTRATO N° 37/2021

85	72131601-005	**Muro de elevación - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO**				
85.1		Mampostería de ladrillo común 0,15m visto una cara 1:2:8(cal-cemento-arena) H: 2,00mts	Metros cuadrados	76,2	120.000	9.144.000
86	72131601-012	**Pinturas - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO**				
86.1		Con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	Metros cuadrados	76	21.000	1.596.000
86.2		Pintura látex color cemento de pilares de H°	Metros cuadrados	12,4	30.000	372.000
86.3		Pintura látex color cerámico muros interno sin revocar	Metros cuadrados	76,2	30.000	2.286.000
87	72131601-008	**Revoques - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO**				
87.1		De pilares	Metros cuadrados	12,5	24.000	300.000
88	72131601-013	**Limpieza final - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO**				
88.1		limpieza final y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
89	72131601-002	**Preparación de obra - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
89.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
89.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	28	12.000	336.000
89.3		Replanteo	Metros cuadrados	28	9.000	252.000
89.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	350.000	3.500.000
90	72131601-004	**Estructura de H°A° - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
90.1		Encadena de H° A°	Metros cúbicos	2,4	1.700.000	4.080.000
91	72131601-005	**Muro de nivelación - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
91.1		De 30cm	Metros cuadrados	12,2	140.000	1.708.000
91.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	95.000	807.500
92	72131601-006	**Aislación asfáltica - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
92.1		De Paredes	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
93	72131601-005	**Muros de Elevación - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
93.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	70.000	3.850.000
93.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	80.000	3.840.000
93.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	19.000	380.000
94	72131601-007	**Techo - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
94.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	43	300.000	12.900.000
95	72131601-008	**Revoques - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
95.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	160	24.000	3.840.000
96	72131601-009	**Piso - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
96.1		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	22	34.000	748.000
96.2		Piso tipo cerámico	Metros cuadrados	22	35.000	770.000
96.3		Zócalo tipo cerámico	Metro lineal	2,6	40.000	104.000
97	72131601-010	**Aberturas madera - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
97.1		Puerta tablero	Unidad	3	1.250.000	3.750.000
97.2		Para boxes tipo placa	Unidad	5	650.000	3.250.000
98	72131601-010	**Aberturas metálicas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
98.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,5	236.000	826.000
99	72131601-010	**Alfeizar de ventanas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
99.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	19.000	133.000
100	72131601-012	**Pinturas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
100.1		De paredes revocada int/ext al látex acrilico	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
100.2		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	48	21.000	1.008.000
100.3		De maderamen y tejuelon con barniz	Metros cuadrados	43	25.000	1.075.000
100.4		De abertura madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10	30.000	300.000
100.5		De abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,5	33.000	115.500
101	72131601-008	**Revestido - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
101.1		De azulejo de 0,15x0,15	Metros cuadrados	97	50.000	4.850.000
102	72131601-011	**Vidrios - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
102.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,4	165.000	561.000
103	72131601-001	**Instalación Eléctrica - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
103.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
103.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
104	72131601-011	**Instalaciones Sanitarias - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
104.1		Colocación de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	4.650.000	4.650.000
104.2		Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000
104.3		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	3.350.000	3.350.000
104.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
104.5		Pozo Absorbente	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
105	72131601-013	**Limpieza final - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO**				
105.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	**589.681.600**

Monto Total es de: 589.681.600 (quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos)

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80005889-0

CONTRATO N° 37/2021

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Plazo de Ejecución de los Trabajos será de **120 (ciento veinte) días, contados a partir de la orden de Inicio de Obra. El lugar o Sitio y las condiciones de la obra, donde serán ejecutadas los trabajos para la EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES, en la Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz, en la Esc. Bas. Nº 7879 San Expedito, en la ESC. N°3240 Santa Rosa, en el Colegio Santo Domingo de Guzmán y en la Esc. Bas. 5911 Santo Domingo de Guzmán,** de la Ciudad de Hernandarias según lo establecido en el Pliego de bases y condiciones, las mismas se encuentran indicadas en la geolocalización levantada en el portal del SICP (Sistema De Contrataciones Públicas) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con ID Nº 400.485----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Fiscal de Obras designado. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Las obras serán como se describen a continuación: ***EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES, en la Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz, en la Esc. Bas. Nº 7879 San Expedito, en la ESC. N°3240 Santa Rosa, en el Colegio Santo Domingo de Guzmán y en la Esc. Bas. 5911 Santo Domingo de Guzmán,*** *de la Ciudad de Hernandarias*----------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las *responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.*----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a 5 los días del mes de Octubre de 2021.

Abg. NÉSTOR ALFREDO ACOSTA BENÍTEZ
Secretario General

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80005889-0
GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA
MORA CONSTRUCCIONES-Contratista

Lic. RUBÉN AMANCIO ROJAS FERREIRA
Intendencia Municipal