CONTRATO N° 108/2016

CONSTRUCCIONES VARIAS PARA CLUBES DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de ciudad de Caacupé, representada en este acto por el ***DR. CARLOS MARIA LOPEZ LOPEZ,*** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I.C. N° *1.369.877.***; y el **LIC. OMAR ANTONIO RIVAS SANABRIA**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I.C. N° 1.243.463.**, en adelante ***LA GOBERNACIÓN,*** por una parte, y por la otra él representante de la firma **"ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ"**, con **CIC N° 618.172** y **RUC N° 618172-4;** domiciliado en las calles Cnel. Romero 472 de la ciudad de San Lorenzo, en adelante ***LA CONTRATISTA***, convienen en celebrar el presente **CONTRATO** que se regirá por las siguientes cláusulas.----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

La construcciones varia para clubes deportivos en el departamento de cordillera - plurianual. ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 319.539, por un monto de Gs. 1.439.312.940 (Guaraníes mil cuatrocientos treinta nueve millones trecientos doce mil novecientos cuarenta, así también sujeta a la aprobación del presupuesto fiscal 2017, por un monto que asciende a Gs. 348.953.704 (Gs. Trecientos cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y tres mil setecientos cuatro). ---------

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional N° 05/2016, convocado por la Gobernación de Cordillera, según resolución N°1203/16. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1353. ----------

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO:

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mencionado documento hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. ----------

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051): ----------

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CIUDAD: PIRIBEBUY. ATLETICO INDEPENDIENTE - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y TINGLADO DE USOS MULTIPLES.						
		Trabajos Preliminares				
1	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.800.000	2.800.000
2	72131601-013	Poda y destronque de árboles	un	1,00	850.000	850.000
3	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
4	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
5	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
6	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	200,00	2.350	470.000
7	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	35,64	30.000	1.069.200
8	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	42,12	270.000	11.372.400
9	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	6,48	1.600.000	10.368.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

10	72131601-005	Mamposteria de 0,30 m.	m2	100,80	140.000	14.112.000
11	72131601-005	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	120,00	44.000	5.280.000
12	72131601-006	Aislación asfáltica de mamposteria	m2	21,60	16.000	345.600
13	72131601-005	Envarillado doble de mamposteria cada 3 hiladas	ml	396,00	20.000	7.920.000
14	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 50 metros.	m3	25,80	1.700.000	43.860.000
15	72101607-006	Revoque de mamposteria de 0,05 m. a una capa	m3	120,00	26.000	3.120.000
16	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	57,00	260.000	14.820.000
17	72131601-005	Gradas de acceso	un	6,00	300.000	1.800.000
18	72131601-012	Pintura de gradas, color a elgir en obra	m2	398,40	15.000	5.976.000
		Cerramiento perimetral de predio				
19	72101607-006	Demolición de muralla existente en mal estado	un	1,00	2.000.000	2.000.000
20	72131601-011	Excavación para cimiento	m3	30,22	30.000	906.600
21	72101703-003	Muralla de PBC	m3	99,54	270.000	26.875.800

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

22	72131601-005	Drenaje con caño de 100mm. Sector muro inferior	ml	13,50	29.000	391.500
		Tinglado de usos multiples				-
23	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	575,00	2.350	1.351.250
24	72131601-011	Excavación para base de pilares tinglado	m3	32,40	53.000	1.717.200
25	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	12,15	1.700.000	20.655.000
26	72131601-004	Pilares de H°A°	m3	10,80	1.700.000	18.360.000
27	72131601-004	Viga intermedia de H° A°	m3	6,75	1.700.000	11.475.000
28	72131601-004	Viga Superior de H°A°	m3	6,75	1.700.000	11.475.000
29	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0,30m.	m2	30,22	140.000	4.230.800
30	72131601-013	Relleno y apisonado de suelo	m3	207,00	65.000	13.455.000
31	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	575,00	26.000	14.950.000
32	72131601-009	Piso tipo Layota nacional	m2	575,00	60.000	34.500.000
33	72102201-9998	Tablero de comando	un	1,00	1.700.000	1.700.000
34	72102201-9998	Toma corrientes	UN	8,00	110.000	880.000
35	72102201-9998	Toma de luces	UN	10,00	110.000	1.100.000
36	72102201-9998	Reflectores	un	10,00	500.000	5.000.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

37	72131601-007	Techo con chapas onduladas prepintadas color azul N° 26, con aislación térmica inferior, consistente en una manta de 10 mm	m2	623,15	240.000	149.556.000
38	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB JUVENTUD CORDILLERANA - CONSTRUCCION DE GRADERIA CASETA DE PERIODISTAS Y VESTUARIOS.						
		Trabajos Preliminares				-
39	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
40	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
41	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
42	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	130,00	2.350	305.500
43	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	34,16	30.000	1.024.800
44	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	62,10	270.000	16.767.000
45	72131601-003	Viga cadena inferior	m3	5,18	1.600.000	8.288.000
46	72131601-005	Mampostería de 0,30 m.	m2	88,00	140.000	12.320.000
47	72131601-006	Aislación asfáltica de mampostería	m2	17,25	16.000	276.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

48	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	184,00	20.000	3.680.000
49	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 52 metros.	m3	130,00	1.700.000	221.000.000
50	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	55,00	260.000	14.300.000
51	72131601-005	Gradas de acceso	un	3,00	300.000	900.000
		Caseta de periodistas				-
52	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	22,50	2.350	52.875
53	72131601-011	Excavación para base de caseta	m3	4,32	30.000	129.600
54	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	6,48	270.000	1.749.600
55	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	0,90	1.600.000	1.440.000
56	72131601-005	Mampostería de 0,30 m.	m2	27,60	140.000	3.864.000
57	72131601-005	Mampostería de 0,15 m. una cara visto	m2	70,75	74.000	5.235.500
58	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	3,00	16.000	48.000
59	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	24,00	20.000	480.000
60	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas	m3	2,70	1.700.000	4.590.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

61	72131601-005	Puerta metalica de 0,80x2,10, con marco metálico y cerradura	un	4,00	830.000	3.320.000
62	72131601-007	Techo de chapa sobre estructura metalica	m2	18,54	240.000	4.449.600
63	72131601-008	Revoque	m2	70,75	26.000	1.839.500
64	72131601-012	Pintura de mampostería revocada	m2	70,75	15.000	1.061.250
65	72131601-012	Mesada interior de caseta	un	4,00	350.000	1.400.000
		Vestuarios				-
66	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	75,04	2.350	176.344
67	72131601-011	Excavación y carga de cimiento	m3	25,47	270.000	6.876.900
68	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	19,56	140.000	2.738.400
69	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	3,00	16.000	48.000
70	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 m. una cara vista	m2	235,00	74.000	17.390.000
71	72131601-005	Revoque	m2	235,00	26.000	6.110.000
72	72131601-005	Pintura de mampostería revocada al latex	m2	235,00	15.000	3.525.000
73	72131601-005	Envarillado superior	ml	65,20	20.000	1.304.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

74	72131601-007	Techo metalico sobre estructura metálica	m2	77,29	240.000	18.549.600
75	72131601-005	Provisión y colocación de marco metálico	un	3,00	200.000	600.000
76	72131601-007	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,80x2,10, incluye cerradura	un	3,00	830.000	2.490.000
77	72131601-007	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	3,00	830.000	2.490.000
78	72131601-007	Provisión y colocación de ventana balancin 1,00x0,40	un	3,00	360.000	1.080.000
79	72131601-005	Pintura de puerta y ventana con esmalte sintetico	m2	22,56	20.000	451.200
		Instalación eléctrica, incluye				-
80	72102201-9998	Alimentación de medidor a tablero	ml	30,00	14.000	420.000
81	72102201-9998	Tablero principal	un	10,00	500.000	5.000.000
82	72102201-9998	Instalación de bocas de lamparás y tomas corrientes	un	10,00	80.000	800.000
83	72102201-9998	Instalación de bocas de duchas electricas	un	7,00	80.000	560.000
84	72102201-9998	Toma para ventilador de techo	un	3,00	80.000	240.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

85	72102201-9998	Provisión y colocación de lamparas de bajo consumo	un	10,00	50.000	500.000
86	72102201-9998	Provisión y colocación de punto y toma	un	3,00	80.000	240.000
87	72102201-9998	Ventilador de techo	un	3,00	420.000	1.260.000
88	72131601-004	Relleno y compactación con arena gorda	m3	18,76	35.000	656.600
89	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	75,04	26.000	1.951.040
90	72131601-009	Piso Layota Nacional	m2	75,04	60.000	4.502.400
		Sanitario				-
91	72131601-011	Revestimiento con azulejo 20x30	m2	50,40	65.000	3.276.000
92	72131601-011	Cañería de alimentación de agua	un	3,00	600.000	1.800.000
93	72131601-011	Instalación de agua corriente	un	3,00	1.300.000	3.900.000
94	72131601-011	Desague cloacal, incluye desague de cañería interna hasta registro, camara septica y pozo ciego	un	2,00	4.800.000	9.600.000
95	72131601-011	registro de 40x40	un	3,00	250.000	750.000
96	72131601-011	Inodoro con cisterna alta con tapa	un	3,00	280.000	840.000
97	72131601-011	Llaves de paso	un	3,00	110.000	330.000
98	72131601-011	Lavatorio con pedestal	un	3,00	280.000	840.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

99	72131601-011	Ducha electrica	un	7,00	170.000	1.190.000
100	72131601-013	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1,00	500.000	500.000
CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CONSTRUCCION DE CERCADO DE CANCHA CLUB FLOR DE MAYO						
101	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
102	72101607-006	Demolicion de cercado existente	un	1,00	1.000.000	1.000.000
103	72131601-011	Excavación para base de postes galvanizados	m3	18,98	35.000	664.300
104	72131601-004	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	14,00	650.000	9.100.000
105	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	90,75	140.000	12.705.000
106	72131601-005	Revoque de mampostería de nivelación	m2	90,75	26.000	2.359.500
107	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 2,30 m.	un	105,00	220.000	23.100.000
108	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 5,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18,00	440.000	7.920.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

109	72131601-005	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 2" cuatro filos de alambre liso	ml	503,80	65.000	32.747.000
110	72131601-005	Portón de acceso de 1,00x2,30, de tejido de alambre	un	2,00	1.600.000	3.200.000
111	72131601-005	Portón de acceso de 3,00x2,30 de tejido de alambre	un	1,00	2.700.000	2.700.000
112	72131601-005	Pintura de mamposteria de nivelación revocada al latex	m2	384,30	15.000	5.764.500
113	72131601-005	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores a elegir en obra	un	123,00	60.000	7.380.000
114	72131601-005	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2,00	300.000	600.000
CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CLUB LIBERTAD - CONSTRUCCION DE PISTA DE JUEGO.						
115	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.800.000	1.800.000
116	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	450,00	2.350	1.057.500
117	72131601-005	Mampostería de nivelacion 0,30m.	m2	40,50	140.000	5.670.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

118	72131601-013	Relleno y apisonado de suelo	m3	157,50	65.000	10.237.500
119	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	450,00	26.000	11.700.000
120	72131601-009	Piso tipo Layota nacional	m2	450,00	60.000	27.000.000
121	72131601-005	Pintura de cancha, futsal	un	1,00	1.000.000	1.000.000
122	72131601-005	Provision de arco y red para futsal	un	1,00	3.300.000	3.300.000
123	72131601-005	Graderia de ladrillo comun con terminacion de alisada en el sector de asiento. Tres escalones de 15 metros	un	2,00	4.000.000	8.000.000
124	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	500.000	500.000
		Total - IVA incluido				-
CIUDAD: ALTOS. CLUB 14 DE MAYO - CONSTRUCCION DE GRADERIA						
125	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.800.000	2.800.000
126	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Graderia				-
127	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
128	72131601-018	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

129	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	74,00	2.350	173.900
130	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	12,96	30.000	388.800
131	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,96	270.000	3.499.200
132	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	2,66	1.600.000	4.256.000
133	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	60,00	140.000	8.400.000
134	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,88	16.000	142.080
135	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	248,00	20.000	4.960.000
136	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 20 metros.	m3	8,88	1.700.000	15.096.000
137	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	27,00	260.000	7.020.000
138	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	300.000	300.000
139	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	14,40	15.000	216.000
140	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE CERCADO DE CANCHA CLUB CAPITAN AGUILERA.						
141	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

142	72101607-006	Demolicion de cercado existente	un	1,00	1.000.000	1.000.000
143	72131601-011	Excavación para base de postes galvanizados	m3	18,98	30.000	569.400
144	72131601-004	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	14,00	650.000	9.100.000
145	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	90,75	140.000	12.705.000
146	72131601-005	Revoque de mampostería de nivelación	m2	90,75	26.000	2.359.500
147	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 2,30 m.	un	105,00	220.000	23.100.000
148	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 5,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18,00	440.000	7.920.000
149	72131601-005	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 2" cuatro filos de alambre liso	ml	503,80	65.000	32.747.000
150	72131601-005	Portón de acceso de 1,00x2,30, de tejido de alambre	un	2,00	1.600.000	3.200.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

151	72131601-005	Portón de acceso de 3,00x2,30 de tejido de alambre	un	1,00	2.700.000	2.700.000
152	72131601-005	Pintura de mampostería de nivelación revocada al latex	m2	384,30	15.000	5.764.500
153	72131601-005	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores a elegir en obra	un	123,00	60.000	7.380.000
154	72131601-005	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2,00	300.000	600.000
155	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB SPORT CORDILLERANO.						
		Trabajos Preliminares				-
156	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.800.000	2.800.000
157	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
158	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
159	72131601-	Vallado de obra	un	1,00		1.600.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

	013				1.600.000	
160	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	144,00	2.350	338.400
161	72131601-011	Excavación para base de graderias	m3	24,30	30.000	729.000
162	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	24,30	270.000	6.561.000
163	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	4,32	1.600.000	6.912.000
164	72131601-005	Mamposteria de 0,30 m. dos caras vistas	m2	150,00	140.000	21.000.000
165	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	14,40	16.000	230.400
166	72131601-005	Envarillado doble de mamposteria cada 3 hiladas	ml	620,00	20.000	12.400.000
167	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 60 metros.	m3	11,52	1.700.000	19.584.000
168	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	74,00	260.000	19.240.000
169	72131601-005	Gradas de acceso	un	2,00	300.000	600.000
170	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	28,80	15.000	432.000
171	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
CIUDAD: CAACUPE. CLUB TTE FARIÑA. CONSTRUCCION DE GRADERIA						
		Trabajos Preliminares				-
172	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.800.000	2.800.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

173	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
174	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
175	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
176	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	258,50	2.350	607.475
177	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	40,50	30.000	1.215.000
178	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	40,50	270.000	10.935.000
179	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	8,46	1.600.000	13.536.000
180	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	170,00	140.000	23.800.000
181	72131601-005	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	154,00	44.000	6.776.000
182	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	28,20	16.000	451.200
183	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	620,00	20.000	12.400.000
184	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 55 metros.	m3	31,02	1.700.000	52.734.000
185	72131601-005	Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa	m2	154,00	26.000	4.004.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

186	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	67,00	260.000	17.420.000
187	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	300.000	300.000
188	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	154,00	15.000	2.310.000
189	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: CAACUPE. CLUB MCAL. LÓPEZ CONSTRUCION DE MURALLA PERIMETRAL						
		Preparación de la Obra				-
190	72131601-013	a- Limpieza y preparación de terreno	GL	1,00	2.100.000	2.100.000
191	72131601-002	b- Replanteo y marcacion	ml	184,00	6.350	1.168.400
192	82101502-004	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Gobernacion de Cordillera)	UN	1,00	2.000.000	2.000.000
		Movimiento de suelo				-
193	72131601-011	Excavacion para cimentacion de piedra bruta colocada y dado de hormigon ciclopeo	M3	74,52	42.000	3.129.840
		Albañileria				-
194	72131601-005	Construccion de Piedra bruta colocada 45x60 cm	M3	74,52	270.000	20.120.400

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

195	72131601-004	Dado de Hormigon ciclopeo para base de pilares 0,60 m. x0,60x0,60 m.	M3	13,18	800.000	10.544.000
196	72131601-004	Muro de nivelacion de ladrillo comun de 30 cm. de ancho (1:2:8)	m2	55,20	140.000	7.728.000
197	72131601-004	Aislacion horizontal en U de mamposteria de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3 + hidrofugo, imprimacion asfaltica en caliente	ml	184,00	26.000	4.784.000
198	72131601-004	Construccion de muro de 0,15m. Con ladrillo comun, una cara vista, junta enrasada	M2	340,40	74.000	25.189.600
199	72131601-004	Construccion de pilar de Hormigon Armado de 18x23 cm. de seccion, ubicado cada 2,50m de distancia	m3	7,58	1.700.000	12.886.000
200	72131601-004	Revoque de pilar de H°A°	m2	21,96	26.000	570.960
201	72131601-005	Revoque de pilar de mamposteria	M2	300,00	26.000	7.800.000
202	72131601-005	Revoque de muro exterior de la muralla, tipo salpicre, color a defninir	M2	368,00	32.000	11.776.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

203	72131601-005	Tratamiento de muro ladrillo comun visto y sardinel, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	M2	368,00	16.000	5.888.000
204	72131601-005	Envarillado de mamposteria a la altura de 22 cm. 92 cm y 176 cm. Con dos varillas de 8 mm. Asentado con mortero 1:3.	ML	552,00	20.000	11.040.000
205	72131601-005	Pintura al latex de pilares interior	M2	21,96	15.000	329.400
206	72131601-005	Terminacion de la muralla con ladrillo en sardinel	ml	184,00	65.000	11.960.000
		Carpinteria Metalica				-
207	72131601-005	Porton de acceso vehicular, corredizo de 3,00x2,00	UN	2,00	3.800.000	7.600.000
208	72131601-005	Porton de acceso peatonal, batiente de 1,50x2,00	UN	1,00	1.200.000	1.200.000
209	72131601-013	Limpieza Final	GL	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB 12 DE JUNIO						
		Trabajos Preliminares				-
210	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	1.800.000	1.800.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

211	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.200.000	1.200.000
		Gradería				-
212	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
213	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
214	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	111,00	2.350	260.850
215	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	16,20	30.000	486.000
216	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	16,20	270.000	4.374.000
217	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	3,33	1.600.000	5.328.000
218	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	75,00	140.000	10.500.000
219	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	11,10	16.000	177.600
220	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	310,00	20.000	6.200.000
221	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas largo: 30 metros	m3	13,32	1.700.000	22.644.000
222	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	37,00	260.000	9.620.000
223	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	249.000	249.000
224	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	21,60	15.000	324.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

225	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
		Total - IVA incluido				-
CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB 12 DE OCTUBRE						
		Trabajos Preliminares				-
226	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.400.000	2.400.000
227	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
228	72131601-013	Poda y destronque de árboles	un	3,00	580.000	1.740.000
		Gradería				-
229	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
230	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
231	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	74,00	2.350	173.900
232	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	12,96	30.000	388.800
233	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,96	270.000	3.499.200
234	72131601-003	Viga cadena inferior	M3	3,33	1.600.000	5.328.000
235	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	60,00	140.000	8.400.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

236	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,88	16.000	142.080
237	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	248,00	20.000	4.960.000
238	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 20 metros.	m3	8,88	1.700.000	15.096.000
239	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	27,00	260.000	7.020.000
240	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	250.000	250.000
241	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	14,40	15.000	216.000
242	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: CARAGUATAY. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB COMANDANTE LARA						
		Trabajos Preliminares				-
243	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.400.000	2.400.000
244	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
245	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
246	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
247	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	70,00	2.350	164.500

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

248	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	12,47	30.000	374.100
249	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,47	270.000	3.366.900
250	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	2,52	1.600.000	4.032.000
251	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	105,00	140.000	14.700.000
252	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,40	16.000	134.400
253	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	280,00	20.000	5.600.000
254	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas largo: 30 metros	m3	8,40	1.700.000	14.280.000
255	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	42,00	260.000	10.920.000
256	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	270.500	270.500
257	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	21,00	15.000	315.000
258	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
TOTAL, CON IVA						1.788.266.644

Son Guaranies 1.788.266.644 (Guaranies mil setecientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro). -con IVA incluido. ---------

CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Las condiciones serán los siguientes: ----------
Las condiciones serán los siguientes: ----------
PLAZO: el plazo de ejecución de la obra será hasta el 180 de días a partir del acta de inicio de obra.

LUGAR
PIRIBEBUY

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA SECRETARIA GENERAL

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA DESPACHO

1	CIUDAD: PIRIBEBUY. ATLETICO INDEPENDIENTE - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y TINGLADO DE USOS MULTIPLES
2	CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB JUVENTUD CORDILLERANA - CONSTRUCCION DE GRADERIA CASETA DE PERIODISTAS Y VESTUARIOS.
	EUSEBIO AYALA
3	CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CONSTRUCCION DE CERCADO DE CANCHA CLUB FLOR DE MAYO
4	CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CLUB LIBERTAD - CONSTRUCCION DE PISTA DE JUEGO.
	ALTOS
5	CIUDAD: ALTOS. CLUB 14 DE MAYO - CONSTRUCCION DE GRADERIA
	ITACURUBI DE LA CORDILLERA
6	CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE CERCADO DE CANCHA CLUB CAPITAN AGUILERA
7	CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB SPORT CORDILLERANO
	CAACUPE
8	CIUDAD: CAACUPE. CLUB TTE FARIÑA. CONSTRUCCION DE GRADERIA
9	CIUDAD: CAACUPE. CLUB MCAL. LÓPEZ CONSTRUCION DE MURALLA PERIMETRAL
10	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB 12 DE JUNIO
11	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB 12 DE OCTUBRE
	CARAGUATAY
12	CIUDAD: CARAGUATAY. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB COMANDANTE LARA

CONDICIONES DE LA OBRA

La Recepción Provisoria de las Obras será **Recepción Provisional de las Obras:**

Atendiendo el plazo del tiempo de ejecución de obras es de 180 días, la Contratista notificara, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 15 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. El Director de Obras notificará a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. ----------

Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registrarán en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 15 días, a partir de la firma de dicha Acta.

LA RECEPCIÓN DEFINITIVA tendrá lugar en el plazo de: 15 ***(quince) días después de la recepción provisoria. Se tendrán en cuenta los periodos de paro en la obra debidamente justificados y con causas previstas en el pliego.***

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CLÁUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

CLÁUSULA NOVENA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La Contratante no realizará pago alguno antes de obtener el correspondiente código de contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, referente al proceso de contratación del que deriva el contrato. ----------

El valor del presente contrato, conforme a la propuesta presentada queda fijada en la suma de Gs 1.788.266.644 (Guaraníes mil setecientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro) con IVA incluido, a pagar de la siguiente manera: ----------

ANTICIPO: del 30 % (treinta por ciento) – Gs. 536.479.993 (Guaraníes quinientos treinta y seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres) con IVA Incluido; dentro de los 15 (quince) días de la firma del contrato, conforme al Plan Financiero, previa presentación y aceptación de la Garantía de Anticipo, el plazo de aceptación o no del mismo será de 24 (veinticuatro) horas posteriores a la presentación.

PAGOS POSTERIORES: según certificación presentada por la contratista, conforme al avance de las obras y al Plan Financiero de la Institución.

FONDOS DE REPAROS: del monto de cada pago a la contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03 y podrán ser sustituidos por Pólizas de Seguros.

La solicitud de pago deberá ser solicitado por escrito a la que irán adjuntadas las facturas a crédito correspondientes. Las facturas deben incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado en forma expresa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto, cuando así corresponda según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificada por la Ley 3439/07 y reglamentado por el Decreto N° 21.909/03.

Documentos exigidos para el pago:

- Factura Crédito.
- Declaración Jurada vigente del pago del IVA.

La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, otras retenciones si las hubiere

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CLÁUSULA DECIMA: FORMA, TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051) Y Otras Pólizas

La contratista entregara a *la GOBERNACIÓN,* una garantía por el 100% del importe del valor del anticipo.

a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------

b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ---------
A satisfacción de *LA GOBERNACIÓN.* El monto de la Garantía se deducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por *LA CONTRATISTA.* La Garantía caducara el día que se amortice la última parte del anticipo. ----------

2. GARANTÍA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La contratista deberá prestar la garantía de cumplimiento de contrato, que se establece en un 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación: ----------

De conformidad al Art. 39 inc. C) de la Ley 2051/03., esta garantía podrá consistir en: ---------
a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------
b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ---------

A satisfacción de LA GOBERNACIÓN en la modalidad de **"CONSTRUCCIONES VARIAS PARA CLUBES DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL",** la que será devuelta dentro del plazo de quince días (15) posterior al pago y término del contrato de la prestación del servicio adjudicado, salvo que el mismo no se haya realizado a satisfacción en cuyo caso se podrá descontar de dicha garantía el valor de la regularización de la prestación si **LA CONTRATISTA** no lo hace en el plazo de (10) diez días. La falta de constitución y entrega oportuna de las Garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable a *LA CONTRATISTA,* en cuyo caso *LA GOBERNACIÓN* podrá adjudicar el contrato conforme a lo establecido en el Art. 36 de la Ley 2051/03. -

3. RESPONSABILIDAD Y CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO
La contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, subcontratista y su respectivo personal.
Los seguros a ser contratados son para los efectos del presente contrato se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos de G. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) a cada una que indica a continuación.
a) **Seguro contra daños a terceros;**
b) Seguro contra accidentes de trabajo;
c) Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, desde el inicio hasta la finalización de la obra

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

El valor de las multas será 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del monto total del contrato por semana de atraso por cada bien no suministrado, y el total de la misma será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Una vez alcanzado el monto del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si no se rescinde el contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente por los trabajos en demora. ----------

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CIUDAD: PIRIBEBUY. ATLETICO INDEPENDIENTE - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y TINGLADO DE USOS MULTIPLES.						
		Trabajos Preliminares				
1	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.800.000	2.800.000
2	72131601-013	Poda y destronque de árboles	un	1,00	850.000	850.000
3	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
4	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
5	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
6	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	200,00	2.350	470.000
7	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	35,64	30.000	1.069.200
8	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	42,12	270.000	11.372.400
9	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	6,48	1.600.000	10.368.000
10	72131601-005	Mamposteria de 0,30 m.	m2	100,80	140.000	14.112.000
11	72131601-005	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	120,00	44.000	5.280.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

12	72131601-006	Aislación asfáltica de mampostería	m2	21,60	16.000	345.600
13	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	396,00	20.000	7.920.000
14	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 50 metros.	m3	25,80	1.700.000	43.860.000
15	72101607-006	Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa	m3	120,00	26.000	3.120.000
16	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	57,00	260.000	14.820.000
17	72131601-005	Gradas de acceso	un	6,00	300.000	1.800.000
18	72131601-012	Pintura de gradas, color a elgir en obra	m2	398,40	15.000	5.976.000
		Cerramiento perimetral de predio				-
19	72101607-006	Demolición de muralla existente en mal estado	un	1,00	2.000.000	2.000.000
20	72131601-011	Excavación para cimiento	m3	30,22	30.000	906.600
21	72101703-003	Muralla de PBC	m3	99,54	270.000	26.875.800
22	72131601-005	Drenaje con caño de 100mm. Sector muro inferior	ml	13,50	29.000	391.500
		Tinglado de usos multiples				-
23	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	575,00	2.350	1.351.250

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

24	72131601-011	Excavación para base de pilares tinglado	m3	32,40	53.000	1.717.200
25	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	12,15	1.700.000	20.655.000
26	72131601-004	Pilares de H°A°	m3	10,80	1.700.000	18.360.000
27	72131601-004	Viga intermedia de H° A°	m3	6,75	1.700.000	11.475.000
28	72131601-004	Viga Superior de H°A°	m3	6,75	1.700.000	11.475.000
29	72131601-005	Mampostería de nivelacion 0,30m.	m2	30,22	140.000	4.230.800
30	72131601-013	Relleno y apisonado de suelo	m3	207,00	65.000	13.455.000
31	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	575,00	26.000	14.950.000
32	72131601-009	Piso tipo Layota nacional	m2	575,00	60.000	34.500.000
33	72102201-9998	Tablero de comando	un	1,00	1.700.000	1.700.000
34	72102201-9998	Toma corrientes	UN	8,00	110.000	880.000
35	72102201-9998	Toma de luces	UN	10,00	110.000	1.100.000
36	72102201-9998	Reflectores	un	10,00	500.000	5.000.000
37	72131601-007	Techo con chapas onduladas prepintadas color azul N° 26, con aislación térmica inferior, consistente en una manta de 10 mm	m2	623,15	240.000	149.556.000
38	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB JUVENTUD CORDILLERANA - CONSTRUCCION DE GRADERIA CASETA DE PERIODISTAS Y VESTUARIOS.

		Trabajos Preliminares				-
39	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
40	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
41	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
42	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	130,00	2.350	305.500
43	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	34,16	30.000	1.024.800
44	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	62,10	270.000	16.767.000
45	72131601-003	Viga cadena inferior	m3	5,18	1.600.000	8.288.000
46	72131601-005	Mampostería de 0,30 m.	m2	88,00	140.000	12.320.000
47	72131601-006	Aislación asfáltica de mampostería	m2	17,25	16.000	276.000
48	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	184,00	20.000	3.680.000
49	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 52 metros.	m3	130,00	1.700.000	221.000.000
50	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	55,00	260.000	14.300.000
51	72131601-005	Gradas de acceso	un	3,00	300.000	900.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

		Caseta de periodistas				-
52	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	22,50	2.350	52.875
53	72131601-011	Excavación para base de caseta	m3	4,32	30.000	129.600
54	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	6,48	270.000	1.749.600
55	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	0,90	1.600.000	1.440.000
56	72131601-005	Mamposteria de 0,30 m.	m2	27,60	140.000	3.864.000
57	72131601-005	Mamposteria de 0,15 m. una cara visto	m2	70,75	74.000	5.235.500
58	72131601-005	Aislación asfáltica de mamposteria	m2	3,00	16.000	48.000
59	72131601-005	Envarillado doble de mamposteria cada 3 hiladas	ml	24,00	20.000	480.000
60	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas	m3	2,70	1.700.000	4.590.000
61	72131601-005	Puerta metalica de 0,80x2,10, con marco metálico y cerradura	un	4,00	830.000	3.320.000
62	72131601-007	Techo de chapa sobre estructura metalica	m2	18,54	240.000	4.449.600
63	72131601-008	Revoque	m2	70,75	26.000	1.839.500
64	72131601-012	Pintura de mamposteria revocada	m2	70,75	15.000	1.061.250
65	72131601-012	Mesada interior de caseta	un	4,00	350.000	1.400.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

		Vestuarios				-
66	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	75,04	2.350	176.344
67	72131601-011	Excavación y carga de cimiento	m3	25,47	270.000	6.876.900
68	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	19,56	140.000	2.738.400
69	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	3,00	16.000	48.000
70	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 m. una cara vista	m2	235,00	74.000	17.390.000
71	72131601-005	Revoque	m2	235,00	26.000	6.110.000
72	72131601-005	Pintura de mampostería revocada al latex	m2	235,00	15.000	3.525.000
73	72131601-005	Envarillado superior	ml	65,20	20.000	1.304.000
74	72131601-007	Techo metalico sobre estructura metálica	m2	77,29	240.000	18.549.600
75	72131601-005	Provisión y colocación de marco metálico	un	3,00	200.000	600.000
76	72131601-007	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,80x2,10, incluye cerradura	un	3,00	830.000	2.490.000
77	72131601-007	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	3,00	830.000	2.490.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

78	72131601-007	Provisión y colocación de ventana balancin 1,00x0,40	un	3,00	360.000	1.080.000
79	72131601-005	Pintura de puerta y ventana con esmalte sintetico	m2	22,56	20.000	451.200
		Instalación eléctrica, incluye				-
80	72102201-9998	Alimentación de medidor a tablero	ml	30,00	14.000	420.000
81	72102201-9998	Tablero principal	un	10,00	500.000	5.000.000
82	72102201-9998	Instalación de bocas de lamparás y tomas corrientes	un	10,00	80.000	800.000
83	72102201-9998	Instalación de bocas de duchas electricas	un	7,00	80.000	560.000
84	72102201-9998	Toma para ventilador de techo	un	3,00	80.000	240.000
85	72102201-9998	Provisión y colocación de lamparas de bajo consumo	un	10,00	50.000	500.000
86	72102201-9998	Provisión y colocación de punto y toma	un	3,00	80.000	240.000
87	72102201-9998	Ventilador de techo	un	3,00	420.000	1.260.000
88	72131601-004	Relleno y compactación con arena gorda	m3	18,76	35.000	656.600
89	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	75,04	26.000	1.951.040
90	72131601-009	Piso Layota Nacional	m2	75,04	60.000	4.502.400
		Sanitario				-

GOBERNACION III DEPARTAMENTO

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

GOBERNACION III DEPARTAMENTO DESPACHO CORDILLERA

91	72131601-011	Revestimiento con azulejo 20x30	m2	50,40	65.000	3.276.000
92	72131601-011	Cañería de alimentación de agua	un	3,00	600.000	1.800.000
93	72131601-011	Instalación de agua corriente	un	3,00	1.300.000	3.900.000
94	72131601-011	Desague cloacal, incluye desague de cañería interna hasta registro, camara septica y pozo ciego	un	2,00	4.800.000	9.600.000
95	72131601-011	registro de 40x40	un	3,00	250.000	750.000
96	72131601-011	Inodoro con cisterna alta con tapa	un	3,00	280.000	840.000
97	72131601-011	Llaves de paso	un	3,00	110.000	330.000
98	72131601-011	Lavatorio con pedestal	un	3,00	280.000	840.000
99	72131601-011	Ducha electrica	un	7,00	170.000	1.190.000
100	72131601-013	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1,00	500.000	500.000
CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CONSTRUCCION DE CERCADO DE CANCHA CLUB FLOR DE MAYO						
101	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
102	72101607-006	Demolicion de cercado existente	un	1,00	1.000.000	1.000.000
103	72131601-011	Excavación para base de postes galvanizados	m3	18,98	35.000	664.300

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

104	72131601-004	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	14,00	650.000	9.100.000
105	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	90,75	140.000	12.705.000
106	72131601-005	Revoque de mampostería de nivelación	m2	90,75	26.000	2.359.500
107	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 2,30 m.	un	105,00	220.000	23.100.000
108	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 5,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18,00	440.000	7.920.000
109	72131601-005	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 2" cuatro filos de alambre liso	mi	503,80	65.000	32.747.000
110	72131601-005	Portón de acceso de 1,00x2,30, de tejido de alambre	un	2,00	1.600.000	3.200.000
111	72131601-005	Portón de acceso de 3,00x2,30 de tejido de alambre	un	1,00	2.700.000	2.700.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

112	72131601-005	Pintura de mampostería de nivelación revocada al latex	m2	384,30	15.000	5.764.500
113	72131601-005	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores a elegir en obra	un	123,00	60.000	7.380.000
114	72131601-005	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2,00	300.000	600.000
CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CLUB LIBERTAD - CONSTRUCCION DE PISTA DE JUEGO.						
115	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.800.000	1.800.000
116	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	450,00	2.350	1.057.500
117	72131601-005	Mampostería de nivelacion 0,30m.	m2	40,50	140.000	5.670.000
118	72131601-013	Relleno y apisonado de suelo	m3	157,50	65.000	10.237.500
119	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	450,00	26.000	11.700.000
120	72131601-009	Piso tipo Layota nacional	m2	450,00	60.000	27.000.000
121	72131601-005	Pintura de cancha, futsal	un	1,00	1.000.000	1.000.000
122	72131601-005	Provision de arco y red para futsal	un	1,00	3.300.000	3.300.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

123	72131601-005	Graderia de ladrillo comun con terminacion de alisada en el sector de asiento. Tres escalones de 15 metros	un	2,00	4.000.000	8.000.000
124	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	500.000	500.000
		Total - IVA incluido				-
CIUDAD: ALTOS. CLUB 14 DE MAYO - CONSTRUCCION DE GRADERIA						
125	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.800.000	2.800.000
126	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
127	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
128	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
129	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	74,00	2.350	173.900
130	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	12,96	30.000	388.800
131	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,96	270.000	3.499.200
132	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	2,66	1.600.000	4.256.000
133	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	60,00	140.000	8.400.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

134	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,88	16.000	142.080
135	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	248,00	20.000	4.960.000
136	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 20 metros.	m3	8,88	1.700.000	15.096.000
137	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	27,00	260.000	7.020.000
138	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	300.000	300.000
139	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	14,40	15.000	216.000
140	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE CERCADO DE CANCHA CLUB CAPITAN AGUILERA.						
141	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
142	72101607-006	Demolicion de cercado existente	un	1,00	1.000.000	1.000.000
143	72131601-011	Excavación para base de postes galvanizados	m3	18,98	30.000	569.400
144	72131601-004	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	14,00	650.000	9.100.000
145	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 m. con ladrillos	m2	90,75	140.000	12.705.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

		comunes.				
146	72131601-005	Revoque de mampostería de nivelación	m2	90,75	26.000	2.359.500
147	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 2,30 m.	un	105,00	220.000	23.100.000
148	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 5,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18,00	440.000	7.920.000
149	72131601-005	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 2" cuatro filos de alambre liso	ml	503,80	65.000	32.747.000
150	72131601-005	Portón de acceso de 1,00x2,30, de tejido de alambre	un	2,00	1.600.000	3.200.000
151	72131601-005	Portón de acceso de 3,00x2,30 de tejido de alambre	un	1,00	2.700.000	2.700.000
152	72131601-005	Pintura de mampostería de nivelación revocada al latex	m2	384,30	15.000	5.764.500

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

153	72131601-005	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores a elegir en obra	un	123,00	60.000	7.380.000
154	72131601-005	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2,00	300.000	600.000
155	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB SPORT CORDILLERANO.						
		Trabajos Preliminares				-
156	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.800.000	2.800.000
157	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
158	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
159	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
160	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	144,00	2.350	338.400
161	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	24,30	30.000	729.000
162	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	24,30	270.000	6.561.000
163	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	4,32	1.600.000	6.912.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

164	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	150,00	140.000	21.000.000
165	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	14,40	16.000	230.400
166	72131601-005	Envarillado doble de mamposteria cada 3 hiladas	ml	620,00	20.000	12.400.000
167	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 60 metros.	m3	11,52	1.700.000	19.584.000
168	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	74,00	260.000	19.240.000
169	72131601-005	Gradas de acceso	un	2,00	300.000	600.000
170	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	28,80	15.000	432.000
171	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
CIUDAD: CAACUPE. CLUB TTE FARIÑA. CONSTRUCCION DE GRADERIA						
		Trabajos Preliminares				-
172	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.800.000	2.800.000
173	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
174	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
175	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

176	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	258,50	2.350	607.475
177	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	40,50	30.000	1.215.000
178	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	40,50	270.000	10.935.000
179	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	8,46	1.600.000	13.536.000
180	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	170,00	140.000	23.800.000
181	72131601-005	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	154,00	44.000	6.776.000
182	72131601-005	Aislación asfáltica de mamposteria	m2	28,20	16.000	451.200
183	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	620,00	20.000	12.400.000
184	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 55 metros.	m3	31,02	1.700.000	52.734.000
185	72131601-005	Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa	m2	154,00	26.000	4.004.000
186	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	67,00	260.000	17.420.000
187	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	300.000	300.000
188	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	154,00	15.000	2.310.000
189	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-

CIUDAD: CAACUPE. CLUB MCAL. LÓPEZ CONSTRUCION DE MURALLA PERIMETRAL

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

		Preparación de la Obra				-
190	72131601-013	a- Limpieza y preparación de terreno	GL	1,00	2.100.000	2.100.000
191	72131601-002	b- Replanteo y marcacion	ml	184,00	6.350	1.168.400
192	82101502-004	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Gobernacion de Cordillera)	UN	1,00	2.000.000	2.000.000
		Movimiento de suelo				-
193	72131601-011	Excavacion para cimentacion de piedra bruta colocada y dado de hormigon ciclopeo	M3	74,52	42.000	3.129.840
		Albañileria				-
194	72131601-005	Construccion de Piedra bruta colocada 45x60 cm	M3	74,52	270.000	20.120.400
195	72131601-004	Dado de Hormigon ciclopeo para base de pilares 0,60 m. x0,60x0,60 m.	M3	13,18	800.000	10.544.000
196	72131601-004	Muro de nivelacion de ladrillo comun de 30 cm. de ancho (1:2:8)	m2	55,20	140.000	7.728.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

197	72131601-004	Aislacion horizontal en U de mamposteria de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3 + hidrofugo, imprimacion asfaltica en caliente	ml	184,00	26.000	4.784.000
198	72131601-004	Construccion de muro de 0,15m. Con ladrillo comun, una cara vista, junta enrasada	M2	340,40	74.000	25.189.600
199	72131601-004	Construccion de pilar de Hormigon Armado de 18x23 cm. de seccion, ubicado cada 2,50m de distancia	m3	7,58	1.700.000	12.886.000
200	72131601-004	Revoque de pilar de H°A°	m2	21,96	26.000	570.960
201	72131601-005	Revoque de pilar de mamposteria	M2	300,00	26.000	7.800.000
202	72131601-005	Revoque de muro exterior de la muralla, tipo salpicre, color a defninir	M2	368,00	32.000	11.776.000
203	72131601-005	Tratamiento de muro ladrillo comun visto y sardinel, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	M2	368,00	16.000	5.888.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

204	72131601-005	Envarillado de mamposteria a la altura de 22 cm. 92 cm y 176 cm. Con dos varillas de 8 mm. Asentado con mortero 1:3.	ML	552,00	20.000	11.040.000
205	72131601-005	Pintura al latex de pilares interior	M2	21,96	15.000	329.400
206	72131601-005	Terminacion de la muralla con ladrillo en sardinel	ml	184,00	65.000	11.960.000
		Carpinteria Metalica				-
207	72131601-005	Porton de acceso vehicular, corredizo de 3,00x2,00	UN	2,00	3.800.000	7.600.000
208	72131601-005	Porton de acceso peatonal, batiente de 1,50x2,00	UN	1,00	1.200.000	1.200.000
209	72131601-013	Limpieza Final	GL	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB 12 DE JUNIO						
		Trabajos Preliminares				-
210	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	1.800.000	1.800.000
211	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.200.000	1.200.000
		Gradería				-
212	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

213	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
214	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	111,00	2.350	260.850
215	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	16,20	30.000	486.000
216	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	16,20	270.000	4.374.000
217	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	3,33	1.600.000	5.328.000
218	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	75,00	140.000	10.500.000
219	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	11,10	16.000	177.600
220	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	310,00	20.000	6.200.000
221	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas largo: 30 metros	m3	13,32	1.700.000	22.644.000
222	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	37,00	260.000	9.620.000
223	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	249.000	249.000
224	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	21,60	15.000	324.000
225	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
		Total - IVA incluido				-

CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB 12 DE OCTUBRE

		Trabajos				-

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

		Preliminares				
226	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.400.000	2.400.000
227	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
228	72131601-013	Poda y destronque de árboles	un	3,00	580.000	1.740.000
		Gradería				-
229	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
230	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
231	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	74,00	2.350	173.900
232	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	12,96	30.000	388.800
233	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,96	270.000	3.499.200
234	72131601-003	Viga cadena inferior	M3	3,33	1.600.000	5.328.000
235	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	60,00	140.000	8.400.000
236	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,88	16.000	142.080
237	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	248,00	20.000	4.960.000
238	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 20 metros.	m3	8,88	1.700.000	15.096.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

239	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	27,00	260.000	7.020.000
240	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	250.000	250.000
241	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	14,40	15.000	216.000
242	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
						-
CIUDAD: CARAGUATAY. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB COMANDANTE LARA						
		Trabajos Preliminares				-
243	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.400.000	2.400.000
244	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.600.000	1.600.000
		Gradería				-
245	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	500.000	500.000
246	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.600.000	1.600.000
247	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	70,00	2.350	164.500
248	72131601-011	Excavación para base de graderias	m3	12,47	30.000	374.100
249	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,47	270.000	3.366.900
250	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	2,52	1.600.000	4.032.000
251	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	105,00	140.000	14.700.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

252	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,40	16.000	134.400
253	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	280,00	20.000	5.600.000
254	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas largo: 30 metros	m3	8,40	1.700.000	14.280.000
255	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	42,00	260.000	10.920.000
256	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	270.500	270.500
257	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	21,00	15.000	315.000
258	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	850.000	850.000
TOTAL, CON IVA						1.788.266.644

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051). ----------

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante o Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida y resuelta por los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción de Caacupé, salvo que las partes convengan someterse a lo establecido en el Art. 39 inc. c) de la Ley N° 2051/03, en cuyo caso deberá suscribirse un convenio independiente que servirá de base para la aplicación de la Ley de Mediación y Arbitraje N° 1879/02. ----------

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE CAACUPE, A LOS 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS .

Lic. Omar Antonio Rivas Sanabria
SECRETARIO GENERAL

Dr. Carlos María López López
GOBERNADOR

Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez
RUC Nº 618172-4
"LA CONTRATISTA "

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano