MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Avda Toledo Cañada Km. 26 Ruta N° 1 c/Mcal. Francisco Solano Lopez – Paraguay, Tel: 0295 20402

Contrato N° 015/2017

Entre Municipalidad de J. Augusto Saldívar, domiciliada en Ruta 1 Km 26 Avda. Toledo Cañada, República del Paraguay, representada para este acto por El Intendente Municipal Sr. Daniel Báez, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CCV CONSTRUCIONES CIVILES Y VIALES**, con RUC 4334467-4, domiciliada en Avda. Gabriel Casaccia, de la ciudad de Aregua, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Cristhian David Jiménez, con Cédula de Identidad N° 4.334.467, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la Ejecución de la Obra **CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESCUELA BÁSICA Nº 4.658 SAN ROQUE**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Constituye objeto de este contrato, el servicio por parte de EL CONTRATISTA de SERVICIOS **CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESCUELA BÁSICA Nº 4.658 SAN ROQUE.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	*2*	*2*	*3*	*0*	*520*	*30*	*3*	*11*	*44.955.115*
2018	*2*	*2*	*3*	*0*	*520*	*30*	*3*	*11*	*44.955.115*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 336.112

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa CD N° 16/17 con ID N° 336.112 para la Contratación de **CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESCUELA BÁSICA Nº 4.658 SAN ROQUE.**
La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	4.500	286.650
		c- Replanteo	m2	63,70	8.000	509.600
2.	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00	482.000	6.748.000

3,	72131601-004	Estructura de H° A° :				0
		b2- Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	2.200.000	1.804.000
		d- Encadenados de H° A°	m3	2,17	1.950.000	4.231.500
4,	72131601-005	Muros de nivelación :				0
		a- De 0,45 cm.	m2	3,60	190.000	684.000
		b- De 0,30 cm.	m2	7,50	110.000	825.000
		c- De 0,60 cm.	m2	0,60	225.000	135.000
5,	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	90.000	2.097.000
6,	72131601-006	Aislación asfaltica :				0
		a- De paredes	m2	6,40	61.000	390.400
7,	72131601-005	Muros de elevación :				0
		b- De 0,15 para revocar	m2	3,40	70.000	238.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	155.000	5.347.500
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	147.000	1.984.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	75.000	2.572.500
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	22.000	264.000
8,	72131601-015	Pilares :				0
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	117.000	772.200
9,	72131601-007	Techo :				0
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,50	253.000	22.896.500
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	1.900.000	1.900.000
10,	72131601-009	Revoques :				0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	35.000	2.250.500
		e- De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	40.000	412.000
11,	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00	50.000	2.900.000
12,	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	m2	58,00	80.000	4.640.000
13,	72131601-009	Zocalo calcareo	ml	34,00	30.000	1.020.000
14,	72131601-010	Aberturas de madera :				0
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.900.000	1.900.000
15,	72131601-010	Aberturas metálicas :				0
		a- Ventanas tipo balancines	m2	6,84	295.000	2.017.800
16,	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				0
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00	29.000	145.000
17,	72102401-002	Pinturas :				0
		a- De paredes a la cal	m2	64,30	18.000	1.157.400
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	22.000	261.800
		e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	18.000	185.400
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	32.000	218.880
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	22.000	2.448.600
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	23.000	2.081.500
		i- De abertura de madera con barniz	m2	5,50	26.000	143.000
18,	72102802-004	Vidrios dobles	m2	6,84	200.000	1.368.000
19,	72102304-005	Desague Pluvial				0

CV

		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	mL	23,00	53.000	1.219.000
20,	72131601-011	Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.800.000	5.800.000
21,	72131601-011	Artefactos electricos	GL.	1,00	4.800.000	4.800.000
22,	72102304-005	Mobiliarios :				0
		a- Pizarrones	UN.	1,00	985.000	985.000
23,	72131601-013	Limpieza final	m2	60,00	4.500	270.000
		TOTAL GENERAL				**89.910.230**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 89.910.230** (Guaraníes Ochenta y nueve millones novecientos diez mil doscientos treinta).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Recepción Provisoria: Será de 10 (diez) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado.

Recepción Definitiva: tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA.

El plazo para la ejecución de la obra será de ciento veinte (120) días corridos, prorrogable en (10) días por causas de fuerza mayor y en 30 días por inclemencias del tiempo.

El lugar donde se ejecutará la obra será en la **ESCUELA BÁSICA Nº 4.658 SAN ROQUE**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Un Fiscal de Obras designado/a por la Municipalidad de J. Augusto Saldívar.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La convocante otorgara un anticipo del 30% treinta por ciento del monto total del contrato, los mismos serán descontados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución, asimismo se cumplirá el artículo 39º de la Ley 2051/2003 los oferentes, proveedores o contratista deberán garantizar, Inc. b) la debida inversión de los anticipos que, en su caso reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos.

-FONDO DE REPARO: Del monto de cada pago al contratista se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la Contratante, conforme lo establecido en el Art. 39 de la Ley 2051.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del mismo, la vigencia del mismo deberá ser igual a ciento sesenta días. Garantía que tendrá vigencia hasta el momento de la liquidación final, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

CV

MUNICIPALIDAD DE J. A. SALDIVAR

exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito, asimismo deberá presentar una garantía por monto del anticipo pagado

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de producirse un atraso mayor a 15 (Quince) días corridos en la construcción, por causa imputable a la Contratista, la misma, deberá compensar a LA MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR por dicho atraso.

En caso de superarse el máximo de días establecido en el párrafo anterior, por causas imputables a la Contratista, la misma deberá abonar a La Municipalidad, el 1% (uno por ciento) del monto total solicitado en la Nota Oficial, el cual será depositado en la Tesorería municipal.

En caso de superarse el máximo de días establecido en el párrafo anterior, por causas imputables a la Contratista, el valor de la multa será hasta alcanzar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en caso de que el valor de las multas llegarán a superar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la convocante continuara aplicando la penalización (multas) o procederá a rescindir administrativamente el contrato de acuerdo a las disposiciones del pliego de bases y condiciones.

1. REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste de precios será efectuado sobre los trabajos necesarios para finalización de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se hallare atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocerá reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. Para el cálculo de reajuste será utilizada la siguiente fórmula:

n

Rm= Pmo (Σ Ak (Ikm) -1)

k-1 Iko

Donde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Montos certificados en el mes m a precios básicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser reajustados por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la fecha de apertura de las ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las partes estarán exentas de responsabilidad por el incumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, cuando este obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor.

Para los fines de este Contrato, se considerarán Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, los que como ejemplo, pero no limitativamente se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del Contrato, y se haya utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias:

a) Guerras y hostilidades bélicas, invasiones armadas, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.

b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.

c) Catástrofes naturales.

Incendios o naufragios, u otros accidentes que pudieran afectar el cumplimiento del Contrato.

MUNICIPALIDAD J. AUGUSTO SALDIVAR Secretaría General

RCV CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD J. AUGUSTO SALDIVAR INTERVENCIA

Es causal de rescisión del Contrato, la estipulada a continuación sin necesidad de interpelación judicial o administrativa alguna:

1. Cesación de las actividades comerciales.
2. Estado de insolvencia de la CONTRATISTA, comprobada mediante el pedido de convocación de acreedores o de quiebra, conforme a lo estipulado en la Ley N° 154/69 "Ley de Quiebras".
3. La prestación de servicios de construcciones en condiciones irregulares.
4. El fraude o colusión en que incurra la CONTRATISTA, debidamente comprobado, desde la adjudicación.

Habrá lugar a la rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE, si hubiere un retraso injustificado por más de 60 (sesenta) días corridos en el pago de la obligación derivada de este Contrato.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Las controversias que se susciten entre las partes con motivo de la interpretación o aplicación del presente Contrato, y de la Ley N° 2.051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y su Decreto Reglamentario, serán resueltas por los Procedimientos de Avenimiento o Arbitraje regulados en el Título Octavo de la citada Ley, y en la Ley Nº 1879/2002 "De Arbitraje y Mediación".

En caso que subsistan las discrepancias, serán dirimidas por la Jurisdicción Civil Ordinaria de los Tribunales, de la Capital.

Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula:

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de J. Augusto Saldívar, República del Paraguay, a los 20 días del mes de diciembre de 2017.

MUNICIPALIDAD DE J. A. SALDIVAR Secretaría General

Jorge González
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE J. A. SALDIVAR INTENDENCIA

Daniel Báez
Intendente Municipal

CCV CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES
CRISTHIAN DAVID JIMÉNEZ
CONTRATISTA

CCV
CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES