Contrato Nº 23/2.021

Entrela **Gobernación de Alto Paraná**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con cédula de identidad N° 714.079, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma DMI CONSTRUCTORA , domiciliada en Curupayty entre Presidente Franco y Humaitá - Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr, DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ, con cédula de identidad N° 3.858.240, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO FONACIDE PLURIANUAL 2.022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO FONACIDE PLURIANUAL 2.022

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto J. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

DMI CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 401.198

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 01/2.021 convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo GAP N°2.260/2.021 de fecha 02/11/2.021.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCIÓN DE SALA COMEDOR Y MURALLA PERIMETRAL EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**374.960**
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	4.000	374.960
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**374.960**
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	4.000	374.960
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.137.110**
3.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	398.239	5.177.110
3.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000
4	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.280.000**
4.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	2.280.000	2.280.000
5	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.400.000**
5.1		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	6	400.000	2.400.000
6	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.600.000**
6.1		Construcion de obrador para materiales y personales	Unidad	1	3.600.000	3.600.000
7	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.056.000**
7.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.520.000	1.976.000
7.2		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.520.000	2.553.600
7.3		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.760.000	2.956.800
7.4		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.760.000	1.830.400
7.5		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.760.000	739.200
8	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.824.000**
8.1		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.520.000	1.824.000
9	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.783.839**
9.1		De 0,30	Metros cuadrados	29,75	110.400	3.284.400
9.2		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	71,64	44.000	3.152.160
9.3		Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	153	67.906	10.389.679
9.4		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	22.800	957.600
10	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**515.200**
10.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	23	22.400	515.200
11	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.119.840**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. Gonzalez Waesken
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

11.1		Paredes Exterior, con impermeabilizante a Unidada capa con cal hidratada e interior (filtrado)	Metros cuadrados	306	36.000	11.016.000
11.2		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	14.400	584.640
11.3		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	17.600	290.400
11.4		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	20.800	228.800
12	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.541.000**
12.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con membrana de 5 mm.	Metros cuadrados	122	340.500	41.541.000
13	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.319.216**
13.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	94,61	25.600	2.422.016
13.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	94,61	22.400	2.119.264
13.3		Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	94,61	97.600	9.233.936
13.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	26,5	96.000	2.544.000
14	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.600.000**
14.1		Construccion de rampa con pasamano inoxidable para acceso de PCD según detalles de EETT.	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
15	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.154.089**
15.1		Zocalos ceramicos	Metro lineal	55,9	20.646	1.154.089
16	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.920.006**
16.1		De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad	1	2.280.006	2.280.006
16.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	880.000	2.640.000
17	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.116.744**
17.1		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.582.392	11.076.744
17.2		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60)	Unidad	7	720.000	5.040.000
18	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.280.000**
18.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.280.000	2.280.000
19	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.880.000**
19.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	96.000	2.400.000
19.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	304.000	304.000
19.3		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	96.000	192.000
19.4		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	248.000	1.984.000
20	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.440.000**
20.1		Ventiladores de techo motor pesado y caja metalica	Unidad	3	480.000	1.440.000
21	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.952.000**
21.1		Canaletas	Metro lineal	25	72.000	1.800.000
21.2		Bajadas	Metro lineal	16	72.000	1.152.000
22	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.483.200**
22.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	203,65	30.400	6.190.960
22.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	102,35	30.400	3.111.440
22.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142	22.400	3.180.800
23	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.310.400**
23.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	122	22.400	2.732.800
23.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	18.400	294.400

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

23.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	22.400	560.000
23.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	22.400	358.400
23.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	30.400	364.800
24	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.100.000**
24.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
24.2		Instalacion hidraulica completa y mesada con Pileta de cocina con griferia.	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
25	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.542.392**
25.1		Azulejos	Metros cuadrados	10	78.239	782.392
25.2		Provision y colocacion de placa comemorativa	Unidad	1	760.000	760.000
26	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**960.000**
26.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000
27	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**374.960**
27.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	4.000	374.960
28	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**374.960**
28.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	4.000	374.960
29	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.137.110**
29.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	398.239	5.177.110
29.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad	1	960.000	960.000
30	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.280.000**
30.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	2.280.000	2.280.000
31	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.400.000**
31.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	400.000	2.400.000
32	**70111503-002**	**Destronque de arbol**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.200.000**
32.1		Derribo de arboles	Unidad	3	400.000	1.200.000
33	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.600.000**
33.1		Construcion de obrador para materiales y personales	Unidad	1	3.600.000	3.600.000
34	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.876.940**
34.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	2.003.000	2.603.900
34.2		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	2.003.000	3.365.040
34.3		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	2.200.000	3.696.000
34.4		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	2.200.000	2.288.000
34.5		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	2.200.000	924.000
35	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.824.000**
35.1		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.520.000	1.824.000
36	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.783.839**
36.1		De 0,30	Metros cuadrados	29,75	110.400	3.284.400
36.2		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	71,64	44.000	3.152.160
36.3		Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	153	67.906	10.389.679
36.4		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	22.800	957.600
37	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**515.200**
37.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	23	22.400	515.200
38	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.119.840**
38.1		Paredes Exterior, con impermeabilizante a Unidada capa con cal hidratada e interior (filtrado)	Metros cuadrados	306	36.000	11.016.000
38.2		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	14.400	584.640
38.3		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	17.600	290.400
38.4		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	20.800	228.800
39	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.445.446**
39.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con membrana de 5 mm.	Metros cuadrados	122	274.143	33.445.446

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA
RUC: 3656240-6

40	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.319.216**
40.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	94,61	25.600	2.422.016
40.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	94,61	22.400	2.119.264
40.3		Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	94,61	97.600	9.233.936
40.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	26,5	96.000	2.544.000
41	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.100.000**
41.1		Construccion de rampa con pasamano inoxidable para acceso de PCD según detalles de EETT.	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
42	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.154.089**
42.1		Zocalos ceramicos	Metro lineal	55,9	20.646	1.154.089
43	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.920.000**
43.1		De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad	1	2.280.000	2.280.000
43.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	880.000	2.640.000
44	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.640.000**
44.1		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.700.000	11.900.000
44.2		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60)	Unidad	7	820.000	5.740.000
45	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.280.000**
45.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.280.000	2.280.000
46	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.880.000**
46.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	96.000	2.400.000
46.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	304.000	304.000
46.3		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	96.000	192.000
46.4		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	248.000	1.984.000
47	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.440.000**
47.1		Ventiladores de techo motor pesado y caja metalica	Unidad	3	480.000	1.440.000
48	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.952.000**
48.1		Canaletas	Metro lineal	25	72.000	1.800.000
48.2		Bajadas	Metro lineal	16	72.000	1.152.000
49	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.483.200**
49.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	203,65	30.400	6.190.960
49.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	102,35	30.400	3.111.440
49.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142	22.400	3.180.800
50	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.310.400**
50.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	122	22.400	2.732.800
50.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	18.400	294.400
50.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	22.400	560.000
50.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	22.400	358.400
50.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	30.400	364.800
51	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.600.000**
51.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
51.2		Instalacion hidraulica completa y mesada con Pileta de cocina con griferia.	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
52	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.542.392**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

NM CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

52.1		Azulejos	Metros cuadrados	10	78.239	782.392
52.2		Provision y colocacion de placa comemorativa	Unidad	1	760.000	760.000
53	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**960.000**
53.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000
54	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.400.000**
54.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	400.000	2.400.000
55	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.423.920**
55.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	255,98	4.000	1.023.920
55.2		Instalación de Obras	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
56	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.946.400**
56.1		Excavación para zapata 0.65x0.65x0.45	Metros cúbicos	16,22	120.000	1.946.400
57	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.733.952**
57.1		Aislación asfáltica en muro Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3)	Metro lineal	255,98	22.400	5.733.952
58	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**53.376.000**
58.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metros cúbicos	11,52	1.800.000	20.736.000
58.2		Pilares de Ho Ao 0.15x0,20m con zapata de 0.60x0.60m.	Metro lineal	255	128.000	32.640.000
59	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.813.280**
59.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	511,96	68.000	34.813.280
60	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.617.600**
60.1		Revoque de pilares	Metros cuadrados	119	30.400	3.617.600
61	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.157.800**
61.1		Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cuadrados	1.023,92	27.500	28.157.800
62	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.052.500**
62.1		Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 3,50m.)	Unidad	1	3.172.500	3.172.500
62.2		Portón de acceso peatonal de chapa (1,20m.)	Costo por Mil	1	880.000	880.000
63	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.400.000**
63.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
Precio Total						**489.500.000**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Cuatrocientos ochenta y nueve millones, quinientos mil. (GS. 489.500.000)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento *total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.*

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: ***la Secretaría de Obras de la Gobernación***

Programa de ejecución de los trabajos

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Yaszkan
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO FONACIDE PLURIANUAL 2.022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Yaeschen
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paguay, a los 17 días del mes de noviembre del año 2.021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ YAESKEN
C.I.N°. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: DMI CONSTRUCTORA

Sr. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
C.I.N° 3.858.240
PROPIETARIO

DM CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6