# CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

Entre la Policía Nacional, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto Comisario General Comandante FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NÚÑEZ, con Cédula de Identidad N° 944.439, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma SIAR SRL, con RUC N° 80001708-0 domiciliada en San Salvador esq. Del Árbol, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su representante AMADO BENIGNO VILLATE GARCETE, con Cédula de Identidad N° 379.176, en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**.
El objeto del presente contrato es la construcción de obras, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Pública Nacional N° 60/2014 para la contratación de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051)**.
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el subgrupo 520 Construcciones con Fuente de Financiamiento 10, Recursos del Tesoro, aprobados por la Ley Nº 5142 del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2014, hasta la suma de G. 1.687.789.291 (Guaraníes un mil seiscientos ochenta y siete millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos noventa y un) y sujeta a la aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 por la suma de G. 3.938.175.012 (Guaraníes tres mil novecientos treinta y ocho millones ciento setenta y cinco mil doce).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 268.231.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N°60/2014, convocado por la Policía Nacional, según resolución N° 963 de fecha 02 de octubre de 2014. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1194

COMANDANCIA

SIAR S.R.L.
CAPITAL SOCIAL Gs. 200.000.000
San Salvador esq. / Del Árbol
Tel.: 209-433 - Asunción - Paraguay

# CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

### 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.

### 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El monto total de la adjudicación es de G. 5.625.964.303.- (Guaraníes cinco mil seiscientos veinticinco millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos tres), en el Lote 2: Comisaria 8° Capiatá (2.7.0) y en el Lote N° 5 Construcción de Comisaria de Cnel. Oviedo, de los cuales el monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 es de G. 1.687.789.291 (Guaraníes un mil seiscientos ochenta y siete millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos noventa y uno) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2015 es de G. 3.938.175.012 (Guaraníes tres mil novecientos treinta y ocho millones ciento setenta y cinco mil doce), según detalle:

**Lote 2: COMISARIA 8° CAPIATA (2.7.0)**

| Ítem No | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9989 | Reforma y ampliación de comisaria de Capiatá. Dpto. Central | Gl | 1 | 2.257.999.946 | 2.257.999.946 |
| **TOTAL LOTE N° 2** | | | | | | **2.257.999.946** |

**Lote N° 5 Construcción de Comisaria de Cnel. Oviedo**

| Ítem No | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9989 | Construcción Jefatura Cnel. Oviedo - Dpto. Caaguazú | Gl | 1 | 3.367.964.357 | 3.367.964.357 |
| **TOTAL LOTE N° 5** | | | | | | **3.367.964.357** |

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es 025/212828/0 Banco SUDAMERIS

### 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

| DESCRIPCIÓN | Lugar | PERIODO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| Lote 2: COMISARIA 8° CAPIATA (2.7.0) | Km. 20 Ruta II Mcal. Estigarribia – Mcal. López xc/ Tuyuti - Capiatá | 180 días |
| Lote N° 5 Construcción de Comisaria de Cnel. Oviedo | Mcal Estigarribia c/ Ytororo | 300 días |

### 8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

### 9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El CONTRATANTE podrá proveer a petición del CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero hasta el 30% (treinta por ciento) del Precio del Contrato.
Las amortizaciones de Anticipo Financiero, si hubiere anticipo, se realizarán de cada pago de certificado de obras, mediante deducciones en el mismo porcentaje del Anticipo.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

### 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero del 30% del precio del Contrato, con la presentación de una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo con las siguientes vigencias según a los lotes que correspondan

CAPITAL SOCIAL Gs. 200.000.000
San Salvador esq./ Del Árbol
Tel.: 208-4[illegible] - Asunción - Paraguay

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| DESCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA DEL ANTICIPO |
|---|---|---|
| Lote 2: COMISARIA 8° CAPIATA (2.7.0) | 180 días | 90 días |
| Lote N° 5 Construcción de Comisaria de Cnel. Oviedo | 300 días | 150 días |

La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.
El CONTRATISTA deberá presentar al Contratante las demás Pólizas establecidas en la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, por los montos mínimos que se indican a continuación:
Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad Civil en Zona de Obras)
1.1 Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona Gs. 50.000.000
1.2 Lesión corporal, incapacidad permanente de 2 ó más personas Gs. 150.000.000
1.3 Daños materiales a cosas de terceros Gs. 50.000.000
La póliza debe especificar que el personal del Contratante, el Fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras se consideran como terceros a los efectos de este seguro de responsabilidad civil.
Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)
2.1 Invalidez permanente o muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000
2.2 Gastos médicos por cada persona Gs. 10.000.000
2.3 Gastos de Sepelio (por Cada persona) Gs. 5.000.000
La póliza deberá tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y sin franquicias.
Seguro contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R.)
Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato, incluyendo todos los bienes incorporados en la obra, contra toda pérdida o daño ocasionado por incendio, rayo, explosión, terremoto, temblor, ciclón, huracán, tempestad, vientos, granizo, inundación, desbordamiento o alza de nivel de agua, enfangamiento, hundimiento de tierra o desprendimiento de tierra o de roca, caída de aviones o parte de ellos, robo, errores de diseño o cálculos, montaje, empleo de materiales defectuosos o inadecuados, trabajos defectuosos, caída o choque de máquinas o equipos; y remoción de escombros después de un siniestro

### 11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

### 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

**Lote 2: COMISARIA 8° CAPIATA (2.7.0)**

| Ítem No | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I-Trabajos preliminares** | | | | |
| 2.1 | Obrador | gl | 1 | 6.090.000 | 6.090.000 |
| 2.2 | Vallado perimetral | ml | 57,5 | 100.485 | 5.777.888 |
| | **II-REFORMA DE LO EXISTENTE** | | | | |
| | **Demolición de** | | | | |
| 2.3 | a) de techo | m2 | 831,11 | 45.066 | 37.454.803 |
| 2.4 | b) de paredes de 0,15 | m2 | 522,33 | 16.747 | 8.747.461 |
| 2.5 | c) de paredes de 0,30 | m2 | 47,15 | 28.014 | 1.320.860 |
| 2.6 | d) de piso | m2 | 746,58 | 11.206 | 8.366.175 |
| 2.7 | e)de azulejos | m2 | 36,23 | 11.206 | 405.993 |
| 2.8 | f) de aberturas | un | 14,95 | 55.845 | 834.883 |
| 2.9 | Replanteo y marcación | m2 | 746,58 | 5.481 | 4.092.005 |
| 2.10 | Excavación de zapatas, cimientos y vigas | m3 | 96,49 | 66.990 | 6.463.865 |
| 2.11 | Cimiento de piedra bruta colocada | m3 | 38,18 | 350.784 | 13.392.93[illegible] |

CAPITAL SOCIAL Gs. 200.000.000
San Salvador esq./ Del Arbol
Tel.: 209-424 - Asunción - Paraguay

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Estructura de H°A°** | | | | |
| 2.12 | a)Zapatas | m3 | 2,99 | 1.665.006 | 4.978.368 |
| 2.13 | b) encadenado inferior | ml | 119,26 | 155.904 | 18.593.111 |
| 2.14 | c)Pilares de: a- hormigón armado 20x30 | ml | 34,5 | 176.610 | 6.093.045 |
| 2.15 | d) encadenado superior | ml | 192,28 | 169.302 | 32.553.389 |
| 2.16 | Mampostería de nivelación de 0,30 | m2 | 31,05 | 144.333 | 4.481.540 |
| | **Aislación horizontal de** | | | | |
| 2.17 | a)de 0,15 | ml | 90,16 | 18.270 | 1.647.223 |
| 2.18 | b)de 0,30 | ml | 29,1 | 34.104 | 992.426 |
| | **Mampostería de elevación de ladrillo común** | | | | |
| 2.19 | a- de 0,15- | m2 | 360,64 | 77.952 | 28.112.609 |
| 2.20 | b- de 0,30 | m2 | 127,88 | 144.333 | 18.457.304 |
| | **Envarillado** | | | | |
| 2.21 | a) a los 1m | ml | 119,26 | *18.270* | 2.178.880 |
| 2.22 | b) a los 2,1 | ml | 119,26 | *18.270* | 2.178.880 |
| 2.23 | c) a los 3m | ml | 119,26 | *18.270* | 2.178.880 |
| 2.24 | d) a los 4m | ml | 80,73 | *18.270* | 1.474.937 |
| 2.25 | Provisión y colocación de techo de tejas sobre tejuelones y maderamen de curupay, incluye aislación con membrana asfáltica | m2 | 831,11 | *334.950* | 278.380.295 |
| 2.26 | Instalación eléctrica | bc | 807,5 | *121.800* | 98.353.500 |
| | **Instalación sanitaria** | | | | |
| 2.27 | a) cañería de 3/4" | ml | 32,2 | ***39.095*** | **1.258.859** |
| 2.28 | b) desagüe cloacal desde edificación hasta el patio | ml | 32,2 | *42.630* | 1.372.686 |
| 2.29 | c) registros 40x40 | un | 8,05 | *380.016* | 3.059.129 |
| 2.30 | d) instalación sanitaria para 4 baños( 1 inodoros, 1 ducha y 2 lavamanos) solo agua fria | gl | 1 | *9.268.980* | 9.268.980 |
| 2.31 | e) instalación sanitaria para 3 baños( 1 inodoros, 1 ducha y 1 lavamanos) solo agua fría | gl | 1 | *5.602.800* | 5.602.800 |
| 2.32 | f) de una cocina | gl | 1 | *1.116.906* | 1.116.906 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 2.33 | a)bajada de 150 | ml | 32,2 | *60.900* | 1.960.980 |
| 2.34 | b)registros 50x50 | un | 9,2 | *423.864* | 3.899.549 |
| 2.35 | c) canaleta alero desarrollo 40 | ml | 70,15 | *58.464* | 4.101.250 |
| | **Revoque:** | | | | |
| 2.36 | a) de paredes | m2 | 1.023,50 | ***30.144*** | **30.852.384** |
| 2.37 | Contrapiso | m2 | 746,58 | *33.495* | 25.006.697 |
| 2.38 | Carpeta | m2 | 746,58 | *34.713* | 25.916.032 |
| 2.39 | Provisión y colocación de piso cerámico | m2 | 746,58 | *121.800* | 90.933.444 |
| 2.40 | Provisión y colocación de zócalo cerámico | ml | 425,39 | *30.450* | 12.953.126 |
| 2.41 | Azulejos en baños y cocina | m2 | 238,51 | *109.620* | 26.145.466 |
| | **Provisión y colocación de artefactos sanitarios** | | | | |
| 2.42 | a- inodoro cisterna alta | un | 8,05 | *559.062* | 4.500.449 |
| 2.43 | b- lavatorio con pedestal | un | 12,65 | *447.006* | 5.654.626 |
| 2.44 | c- ducha eléctrica | un | 8,05 | *112.056* | 902.051 |
| | **Carpintería de maderas** | | | | |
| 2.45 | a- puerta placa de 0,80x2,10 lisa | un | 28,75 | *1.096.200* | 31.515.750 |
| | **Carpintería metálica** | | | | |
| 2.46 | a) rejas con puerta para calabozo ( incluye 3 puertas) | m2 | 35,08 | *390.978* | 13.715.508 |
| | **Aberturas de vidrio templado** | | | | |
| 2.47 | a) corredizo de 2,00x1,10 | un | 18,4 | *1.461.600* | 26.893.440 |
| 2.48 | b) basculante de 0,40x0,60 | un | 6,9 | *462.840* | 3.193.596 |
| | **Prevención contra incendio** | | | | |
| 2.49 | a) cañería de caño galvanizado de 2 1/2" | ml | 34,5 | *280.140* | 9.664.830 |
| 2.50 | b) Provisión y colocación de BIE | un | 5,75 | *1.897.644* | 10.911.453 |
| 2.51 | c) Detección electrónica | gl | 1 | 39.664.060 | 39.664.060 |
| 2.52 | Artefactos de iluminación | gl | 1 | 21.329.594 | 21.329.594 |

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | Pinturas de: a- de techo | m2 | 831,11 | 26.187 | 21.764.278 |
| 2.54 | b- de paredes interior y exterior | m2 | 1.915,44 | 32.886 | 62.991.160 |
| 2.55 | d- de puertas de madera | un | 96,6 | 26.796 | 2.588.494 |
| 2.56 | Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 7 aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU F/C | gl | 1 | 26.796.000 | 26.796.000 |
| 2.57 | Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 4 aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU F/C | gl | 1 | 23.142.000 | 23.142.000 |
| 2.58 | Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 2 aire acondicionado tipo split de 30.000 BTU F/C | gl | 1 | 17.052.000 | 17.052.000 |
| | **III- SALON DE MONITOREO** | | | | |
| 2.59 | Replanteo y marcación | m2 | 38,87 | 5.481 | 213.046 |
| 2.60 | Excavación de zapatas, cimientos y vigas | m3 | 20,13 | 66.990 | 1.348.509 |
| 2.61 | Cimiento de piedra bruta colocada | m3 | 11,04 | 350.784 | 3.872.655 |
| | **Estructura de H°A°** | | | | |
| 2.62 | a)Zapatas | m3 | 0,99 | 1.665.006 | 1.648.356 |
| 2.63 | b) encadenado inferior | ml | 27,37 | 155.904 | 4.267.092 |
| 2.64 | c)Pilares de: a- hormigón armado 20x30 | ml | 11,5 | 176.610 | 2.031.015 |
| 2.65 | d) encadenado superior | ml | 22,77 | 169.302 | 3.855.007 |
| 2.66 | Mampostería de nivelación de 0,30 | m2 | 8,22 | 144.333 | 1.186.417 |
| | **Aislación horizontal de** | | | | |
| 2.67 | a)de 0,15 | ml | 25,19 | 18.270 | 460.221 |
| | **Mampostería de elevación de ladrillo común** | | | | |
| 2.68 | a- de 0,15- | m2 | 83,38 | 77.952 | 6.499.638 |
| | **Envarillado** | | | | |
| 2.69 | a) a los 1m | ml | 27,37 | 18.270 | 500.050 |
| 2.70 | b) a los 2,1 | ml | 27,37 | 18.270 | 500.050 |
| 2.71 | c) a los 3,5m | ml | 27,37 | 18.270 | 500.050 |
| 2.72 | Provisión y colocación de techo de tejas sobre tejuelones y maderamen de curupay, incluye aislación con membrana asfáltica | m2 | 49,68 | 334.950 | 16.640.316 |
| 2.73 | Instalación eléctrica | bc | 46 | 121.800 | 5.602.800 |
| | **Instalación sanitaria** | | | | |
| 2.74 | a) cañería de 3/4" | ml | 5,52 | 39.095 | 215.804 |
| 2.75 | b) desagüe cloacal desde edificación hasta el patio | ml | 5,52 | 42.630 | 235.318 |
| 2.76 | c) registros 40x40 | un | 1,15 | 380.016 | 437.018 |
| 2.77 | d) instalación sanitaria para 1 baño (1 inodoro, 1 lavamanos y una ducha) solo agua fría | gl | 1 | 1.900.080 | 1.900.080 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 2.78 | a)bajada de 100 | ml | 6,9 | 30.450 | 210.105 |
| 2.79 | b)cañería de 100 hasta el patio | ml | 2,3 | 42.630 | 98.049 |
| 2.80 | c)registros 50x50 | un | 1,15 | 423.864 | 487.444 |
| 2.81 | d) canaleta alero desarrollo 40 | ml | 15,07 | 58.464 | 881.052 |
| | **Revoque:** | | | | |
| 2.82 | a) de paredes | m2 | 166,75 | 30.146 | 5.026.846 |
| 2.83 | Contrapiso | m2 | 38,87 | 33.495 | 1.301.951 |
| 2.84 | Carpeta | m2 | 38,87 | 34.713 | 1.349.294 |
| 2.85 | Provisión y colocación de piso cerámico | m2 | 38,87 | 121.800 | 4.734.366 |
| 2.86 | Provisión y colocación de zócalo cerámico | ml | 33,4 | 30.450 | 1.017.030 |
| 2.87 | Azulejos en baños | m2 | 19,32 | 109.620 | 2.117.858 |
| | **Provisión y colocación de artefactos sanitarios** | | | | |
| 2.88 | a- inodoro cisterna alta | un | 1,15 | 557.844 | 641.521 |
| 2.89 | b- lavatorio con pedestal | un | 1,15 | 447.006 | 514.057 |
| 2.90 | c- ducha eléctrica | un | 1,15 | 112.056 | 128.864 |
| | **Carpintería de maderas** | | | | |

CAPITAL SOCIAL Gs. 25.000.000
San Salvador esq. / Del Ar...
Tel.: 299-424 - Asunción - Paraguay

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 | a- puerta placa de 0,80x2,10 ( depende del diseño) | un | 3,45 | *1.096.200* | 3.781.890 |
| | **Aberturas de vidrio templado** | | | | |
| 2.92 | a) ventana corrediza de 2,00x1,10 | un | 1,15 | *1.461.600* | 1.680.840 |
| 2.93 | b)ventana basculante de 0,40x0,60 | un | 1,15 | *462.840* | 532.266 |
| | **Sistema de prevención contra incendio** | | | | |
| 2.94 | a) cañería de caño galvanizado de 2 1/2" | ml | 28,75 | *280.140* | 8.054.025 |
| 2.95 | b) Provisión y colocación de BIE | un | 1,15 | *1.897.644* | 2.182.291 |
| 2.96 | c) Detección electrónica | gl | 1 | *1.897.644* | 1.897.644 |
| 2.97 | Artefactos de iluminación | gl | 1 | *1.339.800* | 1.339.800 |
| 2.98 | Pinturas de: a- de techo | m2 | 49,68 | *26.187* | 1.300.970 |
| 2.99 | b- de paredes interior | m2 | 166,75 | *32.886* | 5.483.741 |
| 2.100 | c- de puertas de madera | m2 | 11,59 | *26.796* | 310.566 |
| 2.101 | Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de1 aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU F/C | gl | 1 | *5.785.500* | 5.785.500 |
| | **IV-DENUNCIAS FAMILIARES** | | | | |
| 2.102 | Replanteo y marcación | m2 | 117,42 | *5.481* | 643.579 |
| 2.103 | Excavación de zapatas, cimientos y vigas | m3 | 42,55 | *66.990* | 2.850.425 |
| 2.104 | Cimiento de piedra bruta colocada | m3 | 28,35 | *350.784* | 9.944.726 |
| | **Estructura de H°A°** | | | | |
| 2.105 | a) encadenado inferior | ml | 88,55 | *155.904* | 13.805.299 |
| 2.106 | b) encadenado superior | ml | 61,18 | *169.302* | 10.357.896 |
| 2.107 | Mampostería de nivelación de 0,30 | m2 | 26,57 | 144.333 | 3.834.928 |
| | **Aislación horizontal de** | | | | |
| 2.108 | a) de 0,15 | ml | 81,31 | 18.270 | 1.485.534 |
| | **Mampostería de elevación de ladrillo común** | | | | |
| 2.109 | a- de 0,15- | m2 | 325,22 | 77.952 | 25.351.549 |
| | **Envarillado** | | | | |
| 2.110 | a) a los 1m | ml | 81,31 | 18.270 | 1.485.534 |
| 2.111 | b) a los 2,1 | ml | 81,31 | 18.270 | 1.485.534 |
| 2.112 | c) a los 3m | ml | 81,31 | 18.270 | 1.485.534 |
| 2.113 | d) a los 4m | ml | 81,31 | 18.270 | 1.485.534 |
| 2.114 | Provisión y colocación de techo de tejas sobre tejuelones y maderamen de curupay, incluye aislación con membrana asfáltica | m2 | 144,33 | 334.950 | 48.343.334 |
| 2.115 | Instalación eléctrica | bc | 115 | 121.800 | 14.007.000 |
| | **Instalación sanitaria** | | | | |
| 2.116 | a) cañería de 3/4" | ml | 8,05 | 39.095 | 314.715 |
| 2.117 | b) desagüe cloacal desde edificación hasta el patio | ml | 8,05 | 42.630 | 343.172 |
| 2.118 | c) registros 40x40 | un | 2,3 | 380.016 | 874.037 |
| 2.119 | d) instalación sanitaria para 1 baño (1 inodoro,1 lavamanos y 1 ducha) solo agua fría | gl | 1 | 1.897.644 | 1.897.644 |
| 2.120 | e) instalación sanitaria para 1 baño (1 inodoro,1 lavamanos ) solo agua fría | gl | 1 | 1.461.600 | 1.461.600 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 2.121 | a)bajada de 100 | ml | 19,55 | 30.450 | 595.298 |
| 2.122 | b)cañería de 100 hasta el patio | ml | 5,75 | 42.630 | 245.123 |
| 2.123 | c)registros 40x40 | un | 5,75 | 380.016 | 2.185.092 |
| 2.124 | d) canaleta alero desarrollo 40 | ml | 36 | 58.464 | 2.104.704 |
| | **Revoque:** | | | | |
| 2.125 | a) de paredes | m2 | 650,44 | 30.146 | 19.608.164 |
| 2.126 | Contrapiso | m2 | 111,78 | 33.495 | 3.744.071 |
| 2.127 | Carpeta | m2 | 111,78 | 34.713 | 3.880.219 |
| 2.128 | Provisión y colocación de piso cerámico | m2 | 111,78 | 121.800 | 13.614.804 |
| 2.129 | Provisión y colocación de zócalo cerámico | ml | 116,84 | 30.450 | 3.557.778 |
| 2.130 | Azulejos en baños | m2 | 31,97 | 109.620 | 3.504.651 |



CAPITAL SOCIAL
San Salvador
Tel.: 295-424 - As

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Provisión y colocación de artefactos sanitarios** | | | | |
| 2.131 | a- inodoro cisterna alta | un | 2,3 | 557.844 | 1.283.041 |
| 2.132 | b- lavatorio con pedestal | un | 2,3 | 447.006 | 1.028.114 |
| 2.133 | c- ducha eléctrica | un | 1,15 | 112.056 | 128.864 |
| | **Carpintería de maderas** | | | | |
| 2.134 | a- puerta placa de 0,80x2,10 lisa | un | 8,05 | 1.096.200 | 8.824.410 |
| | **Aberturas de vidrio templado** | | | | |
| 2.135 | a) ventana corrediza de 2,00x1,10 | un | 1,15 | 1.461.600 | 1.680.840 |
| 2.136 | b)ventana basculante de 0,40x0,60 | un | 1,15 | 462.840 | 532.266 |
| 2.137 | c) puerta de 1,0x2,10 | un | 1,15 | 2.192.400 | 2.521.260 |
| 2.138 | d) paño fijo | m2 | 7,02 | 426.300 | 2.992.626 |
| | **Prevención contra incendio** | | | | |
| 2.139 | a) cañería de caño galvanizado de 2 1/2" | ml | 28,75 | 280.140 | 8.054.025 |
| 2.140 | b) Provisión y colocación de BIE | un | 1,15 | 1.897.644 | 2.182.291 |
| 2.141 | c) Detección electrónica | gl | 1 | 16.976.440 | 16.976.440 |
| 2.142 | Artefactos de iluminación | gl | 1 | 6.699.000 | 6.699.000 |
| 2.143 | Pinturas de: a- de techo | m2 | 144,33 | 26.187 | 3.779.570 |
| 2.144 | b- de paredes | m2 | 650,44 | 30.450 | 19.805.898 |
| 2.145 | c- de puertas de madera | m2 | 27,03 | 26.796 | 724.296 |
| 2.146 | Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 5 aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU F/C | gl | 1 | 19.122.600 | 19.122.600 |
| | **V-POLIDEPORTIVO** | | | | |
| 2.147 | Replanteo y marcación | m2 | 410,55 | 5.481 | 2.250.225 |
| 2.148 | Excavación de zapatas, cimientos y vigas | m3 | 54,51 | 66.990 | 3.651.625 |
| 2.149 | Cimiento de piedra bruta colocada | m3 | 34,85 | 350.784 | 12.224.822 |
| | **Estructura de H°A°** | | | | |
| 2.150 | a)Zapatas H°C° | m3 | 19,67 | 1.065.750 | 20.963.303 |
| 2.151 | b) encadenado inferior | ml | 106,38 | 155.904 | 16.585.068 |
| 2.152 | c)Pilares de: a- hormigón armado 20x40 | ml | 155,25 | 188.790 | 29.309.648 |
| 2.153 | d) encadenado superior | ml | 106,38 | 176.610 | 18.787.772 |
| 2.154 | e) graderías | m3 | 17,25 | 2.436.000 | 42.021.000 |
| 2.155 | Mampostería de nivelación de 0,30 | m2 | 23,46 | 144.333 | 3.386.052 |
| | **Aislación horizontal de** | | | | |
| 2.156 | a)de 0,15 | ml | 73,03 | 18.270 | 1.334.258 |
| | **Mampostería de elevación de ladrillo común** | | | | |
| 2.157 | a- de 0,15- | m2 | 425,5 | 77.952 | 33.168.576 |
| | **Envarillado** | | | | |
| 2.158 | a) a los 1m | ml | 73,03 | 18.270 | 1.334.258 |
| 2.159 | b) a los 2,1 | ml | 73,03 | 18.270 | 1.334.258 |
| 2.160 | c) a los 3m | ml | 73,03 | 18.270 | 1.334.258 |
| 2.161 | Provisión y colocación de techo de estructura metálica con chapas termo acústicas | m2 | 414 | 310.590 | 128.584.260 |
| 2.162 | Instalación eléctrica | bc | 184 | 121.800 | 22.411.200 |
| | **Instalación sanitaria** | | | | |
| 2.163 | a) cañería de 3/4" | ml | 5,75 | 39.098 | 224.814 |
| 2.164 | b) desagüe cloacal desde edificación hasta el patio | ml | 5,75 | 42.630 | 245.123 |
| 2.165 | c) registros 40x40 | un | 2,3 | 380.016 | 874.037 |
| 2.166 | d)instalación sanitaria para 2 baños( 2 inodoros y 2 lavamanos y 2 duchas) solo agua fría | gl | 1 | 2.959.740 | 2.959.740 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 2.167 | a)bajada de 100 | ml | 58,65 | 30.450 | 1.785.893 |
| 2.168 | b)cañería de 100 hasta el patio | ml | 20,7 | 42.630 | 882.441 |
| 2.169 | c)registros 50x50 | un | 10,35 | 423.864 | 4.386.992 |
| 2.170 | d) canaleta alero desarrollo 40 | ml | 63,83 | 58.464 | 3.731.757 |
| | **Revoque:** | | | | |

COMANDANCIA

SIAM
CAPITAL SOCIAL
San Salvador
Tel.: 208-424 - Asunción

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.171 | a) de paredes | m2 | 851 | *30.146* | 25.654.246 |
| 2.172 | Contrapiso | m2 | 28,98 | *33.495* | 970.685 |
| 2.173 | Carpeta | m2 | 28,98 | *34.713* | 1.005.983 |
| 2.174 | Provisión y colocación de piso cerámico | m2 | 28,98 | *121.800* | 3.529.764 |
| 2.175 | Provisión y colocación de zócalo cerámico | ml | 12,08 | *30.450* | 367.836 |
| 2.176 | Azulejos en baños | m2 | 58,65 | *109.620* | 6.429.213 |
| 2.177 | Piso de hormigón sin varilla de 10cm llaneado | m2 | 374,9 | *105.966* | 39.726.653 |
| | **Provisión y colocación de artefactos sanitarios** | | | | |
| 2.178 | a- inodoro cisterna alta | un | 4,6 | *557.844* | 2.566.082 |
| 2.179 | b- lavatorio con pedestal | un | 4,6 | *447.006* | 2.056.228 |
| 2.180 | c- ducha eléctrica | un | 4,6 | *112.056* | 515.458 |
| | **Carpintería metálica** | | | | |
| 2.181 | a) puertas metálicas de 0,80x2,10 | un | 3,45 | *781.956* | 2.697.748 |
| 2.182 | b) Estructura de caños y alambre tejido | m2 | 293,25 | *121.800* | 35.717.850 |
| 2.183 | c) portón de caños y alambre tejido de 5x5 | un | 1,15 | *3.897.600* | 4.482.240 |
| | **Aberturas de vidrio templado** | | | | |
| 2.184 | a) ventana basculante de 0,40x0,6 | un | 3,45 | *462.840* | 1.596.798 |
| | **Prevención contra incendio** | | | | |
| 2.185 | a) cañería de caño galvanizado de 2 1/2" | ml | 34,5 | *280.140* | 9.664.830 |
| 2.186 | b) Provisión y colocación de BIE | un | 2,3 | *1.897.644* | 4.364.581 |
| 2.187 | C) Detección electrónica | gl | 1 | *16.747.500* | 16.747.500 |
| 2.188 | Artefactos de iluminación | gl | 1 | *13.398.000* | 13.398.000 |
| | **Pinturas de:** | | | | |
| 2.189 | a- de paredes | m2 | 851 | *30.450* | 25.912.950 |
| 2.190 | b- de puertas de madera | m2 | 11,59 | *26.796* | 310.566 |
| | **VI- EXTERIOR** | | | | |
| | **Prevención contra incendio** | | | | |
| 2.191 | a) Reservorio de 30.000 lts | gl | 1 | *43.357.151* | 43.357.151 |
| 2.192 | b) instalación de agua corriente de 3/4 | ml | 8,05 | *39.098* | 314.739 |
| 2.193 | c) instalación de bomba de 10hp con tanque hidroneumático de 100lts | gl | 1 | *17.488.000* | 17.488.000 |
| 2.194 | d) Provisión y colocación de BIS | un | 2,3 | *2.009.700* | 4.622.310 |
| | **Instalación sanitaria** | | | | |
| 2.195 | a) registros 50x50 | un | 13,8 | *423.864* | 5.849.323 |
| 2.196 | b) conexión entre registros | ml | 80,5 | *42.630* | 3.431.715 |
| 2.197 | c) instalación de agua corriente con caño de 1" | ml | 80,5 | *44.701* | 3.598.431 |
| 2.198 | d) canillas de patio | un | 5,75 | *200.970* | 1.155.578 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 2.199 | a) registros 60x60 | un | 13,8 | *502.425* | 6.933.465 |
| 2.200 | b) conexión entre registros caño de 150 | ml | 80,5 | *75.516* | 6.079.038 |
| 2.201 | Instalación eléctrica | bc | 230 | *121.800* | 28.014.000 |
| 2.202 | Movimiento de suelo | m3 | 138 | *55.784* | 7.698.192 |
| 2.203 | Empastado | m2 | 1.495,00 | *16.748* | 25.038.260 |
| **TOTAL LOTE N° 2** | | | | | **2.257.999.946** |

**Lote N° 5 Construcción de Comisaria de Cnel. Oviedo**

| Ítem No | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 5.1 | Obrador y cartelería | gl | 1,00 | 9.410.625 | 9.410.625 |
| 5.2 | Marcación y replanteo | m2 | 470,00 | 6.274 | 2.948.780 |
| 5.3 | Excavación de suelo p/ cimiento | m3 | 138,50 | 69.011 | 9.558.024 |
| 5.4 | Nivelación manual de suelo | m3 | 75,60 | 56.464 | 4.268.678 |
| 5.5 | Relleno y compactación de suelo | m3 | 1800,00 | 56.464 | 101.635.200 |
| 5.6 | Estudio de suelo | gl | 1,00 | 6.273.750 | 6.273.750 |
| 5.7 | Demolición de construcción existente | m2 | 912,30 | 69.011 | 62.958.735 |

COMANDANCIA

CAPITAL SOCIAL
San Salvador
Tel.: 205-424 - Asun

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Albañilería** | | | | |
| 5.8 | Aislación horizontal, revoq. A 3 caras y pintura asfáltica | ml | 245,6 | 20.076 | 4.930.666 |
| 5.9 | Mampostería de 0,15 de elev. común | m2 | 663,5 | 87.833 | 58.277.196 |
| 5.10 | Mampostería de 0,20 de elev. común | m2 | 63,7 | 119.201 | 7.593.104 |
| 5.11 | Envarillado de pared 4 var. 8 mm | ml | 213,2 | 35.133 | 7.490.356 |
| 5.12 | Revoque de paredes interior | m2 | 985,2 | 34.506 | 33.995.311 |
| 5.13 | Revoque de paredes exterior | m2 | 361,2 | 46.426 | 16.769.071 |
| 5.14 | Cielo raso yeso | m2 | 461,2 | 90.342 | 41.665.730 |
| 5.15 | Buña perimetral de cielo raso | m2 | 386,5 | 28.859 | 11.154.004 |
| 5.16 | Revoque de mocheta | ml | 121,5 | 37.643 | 4.573.625 |
| 5.17 | Revestido cerámico baños | m2 | 121,3 | 119.201 | 14.459.081 |
| 5.18 | Revestido escalera con cant. de ang. de Hierro | esc | 17 | 276.045 | 4.692.765 |
| 5.19 | Contrapiso de cascote | m2 | 461,2 | 39.137 | 18.049.984 |
| 5.20 | Carpeta para piso cerámico | m2 | 461,2 | 37.643 | 17.360.952 |
| 5.21 | Piso de H°A° Visto estacionamiento con endurecedor de superficie | m2 | 240,7 | 150.570 | 36.242.199 |
| | **Muro lindero** | | | | |
| 5.22 | Excavación suelo p/ muro lindero | m3 | 49,50 | 69.011 | 3.416.045 |
| 5.23 | Zapatas de H°C° muro lindero | und | 35,00 | 1.028.895 | 36.011.325 |
| 5.24 | Pilares de H°A° muro lindero | ml | 123,70 | 200.760 | 24.834.012 |
| 5.25 | Cimiento PBC muro lindero | m3 | 79,80 | 424.106 | 33.843.659 |
| 5.26 | Mamposteria nivelación muro lindero | m2 | 36,20 | 163.118 | 5.904.872 |
| 5.27 | Envarillado de pared 4 var. 8 mm | ml | 120,30 | 35.133 | 4.226.500 |
| 5.28 | Aislacion horizontal , revoq. A 3 caras y pintura asfaltica | ml | 120,30 | 20.076 | 2.415.143 |
| 5.29 | Mamposteria de elev. 015 m. a la vista lindero | m2 | 246,80 | 95.361 | 23.535.095 |
| | **Estructura de Hormigón Armado** | | | | |
| 5.30 | Zapata de H° A° | und | 46,00 | 1.811.859 | 83.345.514 |
| 5.31 | Pilares de H° A° | ml | 223,50 | 210.798 | 47.113.353 |
| 5.32 | Vigas de H° A° | ml | 273,20 | 307.414 | 83.985.505 |
| 5.33 | Vigas de H° A° de fundación | ml | 256,30 | 189.467 | 48.560.392 |
| 5.34 | Losa de H° A° de 10 cm | m3 | 45,80 | 2.459.310 | 112.636.398 |
| 5.35 | Escalera de H° A° | esc | 17,00 | 163.118 | 2.773.006 |
| 5.36 | Cañerías p/ electroducto en losa de H°A° | gl | 1,00 | 1.882.125 | 1.882.125 |
| 5.37 | Calculo estructural | m2 | 430,00 | 25.095 | 10.790.850 |
| | **Piso** | | | | |
| 5.38 | Piso cerámico interior PI 5 | m2 | 461,20 | 130.494 | 60.183.833 |
| 5.39 | Piso exterior frente antideslizante | m2 | 42,30 | 130.494 | 5.519.896 |
| 5.40 | Vereda: Contrapiso de H°A° y piso de canto rodado in situ | m2 | 86,50 | 169.391 | 14.652.322 |
| | **Zócalos** | | | | |
| 5.41 | Zócalo cerámico | ml | 384,30 | 31.369 | 12.055.107 |
| 5.42 | Zócalo piso frente | ml | 26,30 | 31.369 | 825.005 |
| **7** | **Otros** | | | | |
| 5.43 | Caños para mastil 2" - 6 mts -GV | und | 3,00 | 1.129.275 | 3.387.825 |
| 5.44 | Baranda escalera | ml | 6,80 | 313.688 | 2.133.078 |
| 5.45 | Base mamposteria p/ mesada de granito | ml | 17,70 | 163.118 | 2.887.189 |
| 5.46 | Mesada granito natural p/ cocina | m2 | 13,40 | 903.420 | 12.105.828 |
| 5.47 | Mesada granito natural p/ baños | m2 | 7,50 | 1.104.180 | 8.281.350 |
| **8** | **Aberturas** | | | | |
| 5.48 | Puerta templado 2 hojas con freno acceso ppal. | und | 1,00 | 4.517.100 | 4.517.100 |
| 5.49 | Vidrios templados fijos acceso ppal. | m2 | 5,00 | 439.163 | 2.195.815 |
| 5.50 | Ventana templado 2 hojas 180x110 c/ perfileria aluminio | und | 13,00 | 1.367.678 | 17.779.814 |
| 5.51 | Ventana templado 2 hojas 090x150 c/ perfileria aluminio | und | 1,00 | 1.028.895 | 1.028.895 |
| 5.52 | Ventana chapa doblada 060x040 baños c/ rejas | und | 7,00 | 564.638 | 3.952.466 |
| 5.53 | Puerta placa 080x210 c/ marco y cerradura | Unid. | 13,00 | 1.129.275 | 14.680.575 |
| 5.54 | Puerta placa 070x210 c/ marco y cerradura | Unid. | 7,00 | 1.129.275 | 7.904.925 |



CAPITAL
San Lorenzo
Tel.: 208-424 - Asu

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | Puerta ventana corredizo templado | m2 | 8,90 | 652.470 | 5.806.983 |
| 5.56 | Puerta metálica p/ detenidos 080x210 | m2 | 4,00 | 1.066.538 | 4.266.152 |
| 5.57 | Rejas metálicas p/ detenidos | m2 | 6,50 | 564.638 | 3.670.147 |
| 5.58 | Puertas box baños placa c/ parantes 060x160 | un | 6,00 | 941.063 | 5.646.378 |
| 5.59 | Cantoneras metálicas p/ escalera ( ángulo ) | und | 17,00 | 125.475 | 2.133.075 |
| 5.60 | Portón chapa doblada corredizo mecánico 350x240 | und | 1,00 | 4.391.625 | 4.391.625 |
| 5.61 | Automatización portón basculante ( ítem anterior ) | und | 1,00 | 3.011.400 | 3.011.400 |
| | **Instalación Pluvial** | | | | |
| 5.62 | Caño de bajada PVC 100 mm. | ml | 36,00 | 31.369 | 1.129.284 |
| 5.63 | Registro 40 x 40 c/ rejilla | und | 11,00 | 225.855 | 2.484.405 |
| 5.64 | Caño PVC 100 mm desagüe | ml | 146,50 | 43.916 | 6.433.694 |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 5.65 | Punto | und | 33,00 | 125.475 | 4.140.675 |
| 5.66 | Toma corriente | und | 34,00 | 125.475 | 4.266.150 |
| 5.67 | Punto de combinación | und | 2,00 | 62.738 | 125.476 |
| 5.68 | Boca de luces en la pared | und | 28,00 | 125.475 | 3.513.300 |
| 5.69 | Boca de luces en el techo | und | 65,00 | 125.475 | 8.155.875 |
| 5.70 | Colocación de artefactos solo mano de obra | und | 75,00 | 36.388 | 2.729.100 |
| 5.71 | Bocas especiales TV / TF / AA / TC / DE | und | 36,00 | 464.759 | 16.731.324 |
| 5.72 | Artefacto ventilador de techo tp Watson | und | 16,00 | 567.900 | 9.086.400 |
| 5.73 | Artefactos de iluminación interior apliques | und | 75,00 | 150.570 | 11.292.750 |
| 5.74 | Artefactos de iluminación interior fluorescente 2x40 | und | 8,00 | 213.308 | 1.706.464 |
| 5.75 | Artefactos de iluminación fachada tipo LED color | und | 6,00 | 1.693.913 | 10.163.478 |
| 5.76 | Artefactos de iluminación fachada tipo reflectores | und | 3,00 | 1.380.255 | 4.140.765 |
| 5.77 | Tablero eléctrico | und | 1,00 | 7.278.303 | 7.278.303 |
| 5.78 | Transformador PD | und | 1,00 | 67.756.500 | 67.756.500 |
| 5.79 | Pilastra ANDE c/ accesorios | und | 1,00 | 3.011.400 | 3.011.400 |
| 5.80 | Conexión al tablero línea subterránea al tablero | gl | 1,00 | 2.760.450 | 2.760.450 |
| 5.81 | Instalación iluminación patio | und | 7,00 | 501.900 | 3.513.300 |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | |
| 5.82 | Inst. agua cte. Lavatorio | und | 10,00 | 476.805 | 4.768.050 |
| 5.83 | Inst. agua cte. Inodoro cisterna baja | und | 3,00 | 476.805 | 1.430.415 |
| 5.84 | Inst. agua cte. Inodoro cisterna alta | und | 8,00 | 476.805 | 3.814.440 |
| 5.85 | Inst. agua cte. Bacha doble cocina | und | 1,00 | 665.018 | 665.018 |
| 5.86 | Inst. agua cte. Mingitorio | und | 2,00 | 476.805 | 953.610 |
| 5.87 | Inst. desagüe cloacal lavatorio | und | 10,00 | 414.068 | 4.140.680 |
| 5.88 | Inst. desagüe cloacal inodoro cisterna baja | und | 8,00 | 414.068 | 3.312.544 |
| 5.89 | Inst. desagüe cloacal inodoro cisterna alta | und | 3,00 | 414.068 | 1.242.204 |
| 5.90 | Inst. desagüe cloacal cocina | und | 1,00 | 414.068 | 414.068 |
| 5.91 | Inst. desagüe cloacal mingitorio | und | 2,00 | 414.068 | 828.136 |
| 5.92 | Rejilla de piso sifonada 15 x 15 | und | 11,00 | 112.928 | 1.242.208 |
| 5.93 | Caño PVC 100 mm desagües | ml | 76,00 | 47.681 | 3.623.756 |
| 5.94 | Artef. Sanit. Lavat. de embutir | und | 10,00 | 476.805 | 4.768.050 |
| 5.95 | Artef. Sanit. Inodoro cisterna baja | und | 8,00 | 752.850 | 6.022.800 |
| 5.96 | Artef. Sanit. Inodoro cisterna alta | und | 3,00 | 690.113 | 2.070.339 |
| 5.97 | Artef. Sanit. Bacha doble inox. c/ canilla pico movil | und | 1,00 | 690.113 | 690.113 |
| 5.98 | Artef. Sanit. mingitorio | und | 2,00 | 752.850 | 1.505.700 |
| 5.99 | Registro cloacal 40x40 - doble tapa | und | 8,00 | 426.615 | 3.412.920 |
| 5.100 | Pozo ciego d= 200 mts c/ tapa H°A° y boca de inspección | und | 2,00 | 6.273.750 | 12.547.500 |
| 5.101 | Cámara séptica | und | 1,00 | 4.015.200 | 4.015.200 |
| 5.102 | Alimentación caño 3/4" PVC | ml | 78,90 | 43.916 | 3.464.972 |
| | **Pintura** | | | | |
| 5.103 | Enduido interior | m2 | 985,20 | 18.821 | 18.542.449 |
| 5.104 | Pintura interior látex | m2 | 985,20 | 12.548 | 12.362.290 |
| 5.105 | Pintura exterior látex | m2 | 361,20 | 36.388 | 13.143.346 |

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.106 | Pintura cielorraso látex c/ enduido | m2 | 425,70 | 31.369 | 13.353.783 |
| 5.107 | Pintura aberturas tinta lustre opaco | m2 | 92,30 | 106.654 | 9.844.164 |
| 5.108 | Texturado rustico fachada | m2 | 62,30 | 67.129 | 4.182.137 |
| 5.109 | Lustre de puertas placas | und | 20,00 | 376.425 | 7.528.500 |
| | **Limpieza final** | | | | |
| 5.110 | Limpieza de obra | gl | 1,00 | 3.136.875 | 3.136.875 |
| | **PRIMER NIVEL** | | | | |
| | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 5.111 | Marcación y replanteo | m2 | 470,00 | 6.274 | 2.948.780 |
| | **Albañilería** | | | | |
| 5.112 | Mampostería de 0,15 de elev. común | m2 | 803,50 | 94.106 | 75.614.171 |
| 5.113 | Mampostería de 0,20 de elev. común | m2 | 63,50 | 125.475 | 7.967.663 |
| 5.114 | Envarillado de pared 4 var. 8 mm | ml | 245,60 | 37.643 | 9.245.121 |
| 5.115 | Revoque de paredes interior | m2 | 951,30 | 37.015 | 35.212.370 |
| 5.116 | Revoque de paredes exterior con hidrófugo | ml | 357,40 | 48.935 | 17.489.369 |
| 5.117 | Cielo raso yeso | ml | 425,70 | 81.559 | 34.719.666 |
| 5.118 | Buña perimetral de cielo raso | m2 | 337,80 | 26.350 | 8.901.030 |
| 5.119 | Revoque de mocheta | ml | 98,90 | 43.916 | 4.343.292 |
| 5.120 | Revestido cerámico baños | m2 | 115,90 | 122.966 | 14.251.759 |
| 5.121 | Revestido escalera con cant. de ang. de Hierro | esc | 17,00 | 294.866 | 5.012.722 |
| 5.122 | Contrapiso de cascote | m2 | 425,70 | 37.643 | 16.024.625 |
| 5.123 | Carpeta para piso cerámico | m2 | 425,70 | 40.152 | 17.092.706 |
| | **Estructura de Hormigón Armado** | | | | |
| 5.124 | Pilares de H° A° | ml | 138,90 | 225.855 | 31.371.260 |
| 5.125 | Vigas de H° A° | ml | 273,20 | 326.235 | 89.127.402 |
| 5.126 | Losa de H° A° de 10 cm | m3 | 45,80 | 2.584.785 | 118.383.153 |
| 5.127 | Escalera de H° A° | esc | 17,00 | 301.140 | 5.119.380 |
| 5.128 | Cañerías p/ electroducto en losa de HºAº | gl | 1,00 | 1.882.125 | 1.882.125 |
| 5.129 | Calculo estructural | m2 | 430,00 | 25.095 | 10.790.850 |
| | **Piso** | | | | |
| 5.130 | Piso cerámico interior PI 5 | m2 | 425,70 | 125.475 | 53.414.708 |
| | **Zócalos** | | | | |
| 5.131 | Zócalo cerámico | ml | 329,80 | 31.369 | 10.345.496 |
| | **Otros** | | | | |
| 5.132 | Baranda metálica | ml | 31,20 | 376.425 | 11.744.460 |
| 5.133 | Mesadas de granito p/ baños | m2 | 6,60 | 1.104.180 | 7.287.588 |
| | **Aberturas** | | | | |
| 5.134 | Ventana templado 2 hojas 180x110 c/ perfilaría aluminio | und | 15,00 | 1.367.678 | 20.515.170 |
| 5.135 | Ventana templado 2 hojas 090x150 c/ perfilaría aluminio | und | 1,00 | 1.028.895 | 1.028.895 |
| 5.136 | Ventana chapa doblada 060x040 baños c/ rejas | und | 9,00 | 476.805 | 4.291.245 |
| 5.137 | Puerta placa 080x210 c/ marco y cerradura | Unid. | 14,00 | 1.129.275 | 15.809.850 |
| 5.138 | Puerta placa 070x210 c/ marco y cerradura | Unid. | 6,00 | 1.129.275 | 6.775.650 |
| 5.139 | Puertas box baños placa c/ parantes 060x160 | un | 6,00 | 941.063 | 5.646.378 |
| 5.140 | Cantoneras metálicas p/ escalera ( ángulo ) | und | 17,00 | 125.475 | 2.133.075 |
| | **Instalación Pluvial** | | | | |
| 5.141 | Caño de bajada PVC 100 mm. | ml | 36,00 | 31.369 | 1.129.284 |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 5.142 | Punto | und | 26,00 | 125.475 | 3.262.350 |
| 5.143 | Toma corriente | und | 33,00 | 125.475 | 4.140.675 |
| 5.144 | Punto de combinación | und | 2,00 | 62.738 | 125.476 |
| 5.145 | Boca de luces en la pared | und | 38,00 | 125.475 | 4.768.050 |
| 5.146 | Boca de luces en el techo | und | 64,00 | 125.475 | 8.030.400 |
| 5.147 | Colocación de artefactos solo mano de obra | und | 78,00 | 37.015 | 2.887.170 |
| 5.148 | Bocas especiales TV / TF / AA / TC / DE | und | 39,00 | 464.759 | 18.125.601 |
| 5.149 | Artefacto ventilador de techo tp Watson | und | 15,00 | 567.900 | 8.518.500 |

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.150 | Artefactos de iluminación interior apliques | und | 38,00 | 150.570 | 5.721.660 |
| 5.151 | Artefactos de iluminación interior fluorescente 2x40 | und | 5,00 | 163.118 | 815.590 |
| 5.152 | Tablero eléctrico seccional | und | 1,00 | 7.278.303 | 7.278.303 |
| 5.153 | Conexión al tablero linea subterránea al tablero | gl | 1,00 | 2.509.500 | 2.509.500 |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | |
| 5.154 | Inst. agua cte. Lavatorio | und | 9,00 | 476.805 | 4.291.245 |
| 5.155 | Inst. agua cte. Inodoro cisterna baja | und | 2,00 | 476.805 | 953.610 |
| 5.156 | Inst. agua cte. Inodoro cisterna alta | und | 6,00 | 476.805 | 2.860.830 |
| 5.157 | Inst. agua cte. Mingitorio | und | 2,00 | 476.805 | 953.610 |
| 5.158 | Inst. desagüe cloacal lavatorio | und | 9,00 | 414.068 | 3.726.612 |
| 5.159 | Inst. desagüe cloacal inodoro cisterna baja | und | 2,00 | 414.068 | 828.136 |
| 5.160 | Inst. desagüe cloacal inodoro cisterna alta | und | 6,00 | 414.068 | 2.484.408 |
| 5.161 | Inst. desagüe cloacal mingitorio | und | 2,00 | 414.068 | 828.136 |
| 5.162 | Rejilla de piso sifonada 15 x 15 | und | 6,00 | 112.928 | 677.568 |
| 5.163 | Artef. Sanit. Lavat. de embutir | und | 9,00 | 476.805 | 4.291.245 |
| 5.164 | Artef. Sanit. Inodoro cisterna baja | und | 2,00 | 752.850 | 1.505.700 |
| 5.165 | Artef. Sanit. Inodoro cisterna alta | und | 6,00 | 690.113 | 4.140.678 |
| 5.166 | Artef. Sanit. Mingitorio | und | 2,00 | 752.850 | 1.505.700 |
| 5.167 | Alimentación caño 3/4" PVC | ml | 12,00 | 43.916 | 526.992 |
| | **Pintura** | | | | |
| 5.168 | Enduido interior | m2 | 951,30 | 18.650 | 17.741.745 |
| 5.169 | Pintura interior látex | m2 | 357,40 | 36.250 | 12.955.750 |
| 5.170 | Pintura exterior látex | m2 | 951,30 | 12.000 | 11.415.600 |
| 5.171 | Pintura cielorraso látex c/ enduido | m2 | 425,70 | 31.300 | 13.324.410 |
| 5.172 | Pintura aberturas tinta lustre opaco | m2 | 89,20 | 106.654 | 9.513.537 |
| 5.173 | Texturado rustico fachada | m2 | 62,30 | 67.129 | 4.182.137 |
| 5.174 | Lustre de puertas placas | und | 20,00 | 376.425 | 7.528.500 |
| | **Limpieza final** | | | | |
| 5.175 | Limpieza de obra | gl | 1,00 | 3.136.875 | 3.136.875 |
| | **SEGUNDO NIVEL** | | | | |
| | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 5.176 | Marcación y replanteo | m2 | 470,00 | 6.274 | 2.948.780 |
| | **Albañilería** | | | | |
| 5.177 | Mampostería de 0,15 de elev. común | m2 | 713,20 | 96.500 | 68.823.800 |
| 5.178 | Mampostería de 0,20 de elev. común | m2 | 64,50 | 131.000 | 8.449.500 |
| 5.179 | Envarillado de pared 4 var. 8 mm | ml | 243,60 | 38.750 | 9.439.500 |
| 5.180 | Revoque de paredes interior | m2 | 645,60 | 39.460 | 25.475.376 |
| 5.181 | Revoque de paredes exterior | m2 | 366,50 | 51.445 | 18.854.593 |
| 5.182 | Cielo raso yeso | m2 | 461,20 | 81.559 | 37.615.011 |
| 5.183 | Buña perimetral de cielo raso | m2 | 386,50 | 26.350 | 10.184.275 |
| 5.184 | Revoque de mocheta | ml | 105,70 | 46.426 | 4.907.228 |
| 5.185 | Revestido cerámico baños | m2 | 215,60 | 130.494 | 28.134.506 |
| 5.186 | Contrapiso de cascote | m2 | 461,20 | 38.897 | 17.939.296 |
| 5.187 | Carpeta para piso cerámico | m2 | 461,20 | 41.407 | 19.096.908 |
| 5.188 | Aislación de losa terraza | m2 | 476,80 | 72.776 | 34.699.597 |
| 5.189 | Parapeto mamposteria h= 50 cms. revocada | ml | 69,70 | 156.844 | 10.932.027 |
| | **Estructura de Hormigón Armado** | | | | |
| 5.190 | Pilares de H° A° | ml | 138,90 | 238.403 | 33.114.177 |
| 5.191 | Vigas de H° A° | ml | 273,20 | 345.056 | 94.269.299 |
| 5.192 | Losa de H° A° de 10 cm | m3 | 46,90 | 2.710.260 | 127.111.194 |
| 5.193 | Cañerías p/ electroducto en losa de HºAº | gl | 1,00 | 1.882.125 | 1.882.125 |
| 5.194 | Calculo estructural | m2 | 430,00 | 25.095 | 10.790.850 |
| 5.195 | Tanque de H°A° 10.000 lts | lts | 10000,00 | 3.137 | 31.370.000 |
| | **Piso** | | | | |
| 5.196 | Piso cerámico interior PI 5 | m2 | 425,70 | 133.004 | 56.619.803 |

## CONTRATO N° 339/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zócalos** | | | | |
| 5.197 | Zócalo cerámico | ml | 236,50 | 31.369 | 7.418.769 |
| | **Otros** | | | | |
| 5.198 | Baranda metálica | ml | 20,30 | 313.600 | 6.366.080 |
| 5.199 | Mesadas de granito p/ baños | m2 | 7,80 | 1.104.000 | 8.611.200 |
| | **Aberturas** | | | | |
| 5.200 | Ventana templado 2 hojas 180x110 c/ perfilaría aluminio | und | 18,00 | 1.367.678 | 24.618.204 |
| 5.201 | Ventana templado 2 hojas 090x150 c/ perfileria aluminio | und | 1,00 | 1.028.895 | 1.028.895 |
| 5.202 | Ventana chapa doblada 060x040 baños c/ rejas | und | 9,00 | 564.638 | 5.081.742 |
| 5.203 | Puerta placa 080x210 c/ marco y cerradura | Unid. | 12,00 | 1.129.275 | 13.551.300 |
| 5.204 | Puerta placa 070x210 c/ marco y cerradura | Unid. | 6,00 | 1.129.275 | 6.775.650 |
| 5.205 | Puertas box baños placa c/ parantes 060x160 | un | 14,00 | 941.063 | 13.174.882 |
| | **Instalación Pluvial** | | | | |
| 5.206 | Plato de chapa p/ bajadas | und | 12,00 | 100.380 | 1.204.560 |
| 5.207 | Caño de bajada PVC 100 mm. | ml | 36,00 | 31.369 | 1.129.284 |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 5.208 | Punto | und | 25,00 | 125.475 | 3.136.875 |
| 5.209 | Toma corriente | und | 39,00 | 125.475 | 4.893.525 |
| 5.210 | Boca de luces en la pared | und | 40,00 | 125.475 | 5.019.000 |
| 5.211 | Boca de luces en el techo | und | 62,00 | 125.475 | 7.779.450 |
| 5.212 | Colocación de artefactos solo mano de obra | und | 60,00 | 37.015 | 2.220.900 |
| 5.213 | Bocas especiales TV / TF / AA / TC / DE | und | 60,00 | 460.000 | 27.600.000 |
| 5.214 | Artefacto ventilador de techo tp Watson | und | 17,00 | 567.900 | 9.654.300 |
| 5.215 | Artefactos de iluminación interior apliques | und | 39,00 | 150.570 | 5.872.230 |
| 5.216 | Artefactos de iluminación interior fluorescente 2x40 | und | 6,00 | 150.570 | 903.420 |
| 5.217 | Tablero eléctrico seccional | und | 1,00 | 7.113.300 | 7.113.300 |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | |
| 5.218 | Inst. agua cte. Lavatorio | und | 9,00 | 476.805 | 4.291.245 |
| 5.219 | Inst. agua cte. Inodoro cisterna baja | und | 2,00 | 476.805 | 953.610 |
| 5.220 | Inst. agua cte. Inodoro cisterna alta | und | 6,00 | 476.805 | 2.860.830 |
| 5.221 | Inst. agua cte. Mingitorio | und | 2,00 | 476.805 | 953.610 |
| 5.222 | Inst. desagüe cloacal lavatorio | und | 9,00 | 414.068 | 3.726.612 |
| 5.223 | Inst. desagüe cloacal inodoro cisterna baja | und | 2,00 | 414.068 | 828.136 |
| 5.224 | Inst. desagüe cloacal inodoro cisterna alta | und | 6,00 | 414.068 | 2.484.408 |
| 5.225 | Inst. desagüe cloacal mingitorio | und | 2,00 | 414.068 | 828.136 |
| 5.226 | Rejilla de piso sifonada 15 x 15 | und | 6,00 | 112.928 | 677.568 |
| 5.227 | Artef. Sanit. Lavat. de embutir | und | 9,00 | 476.805 | 4.291.245 |
| 5.228 | Artef. Sanit. Inodoro cisterna baja | und | 2,00 | 752.850 | 1.505.700 |
| 5.229 | Artef. Sanit. Inodoro cisterna alta | und | 6,00 | 690.113 | 4.140.678 |
| 5.230 | Artef. Sanit. Mingitorio | und | 2,00 | 752.850 | 1.505.700 |
| 5.231 | Alimentación caño 3/4" PVC | ml | 12,00 | 43.916 | 526.992 |
| | **Pintura** | | | | |
| 5.232 | Enduido interior | m2 | 951,30 | 18.821 | 17.904.417 |
| 5.233 | Pintura interior látex | m2 | 357,40 | 36.388 | 13.005.071 |
| 5.234 | Pintura exterior látex | m2 | 951,30 | 12.548 | 11.936.912 |
| 5.235 | Pintura cielorraso látex c/ enduido | m2 | 425,70 | 31.369 | 13.353.783 |
| 5.236 | Pintura aberturas tinta lustre opaco | m2 | 89,20 | 106.654 | 9.513.537 |
| 5.237 | Texturado rustico fachada | m2 | 63,40 | 67.129 | 4.255.979 |
| 5.238 | Lustre de puertas placas | und | 18,00 | 376.425 | 6.775.650 |
| **12** | **Limpieza final** | | | | |
| 5.239 | Limpieza de obra | gl | 1,00 | 3.136.875 | 3.136.875 |
| **13** | **Prevención contra incendio** | | | | |
| 5.240 | Detector HC | und | 43,00 | 627.375 | 26.977.125 |
| 5.241 | Detector TV | und | 10,00 | 627.375 | 6.273.750 |
| 5.242 | PCC | und | 1,00 | 1.003.800 | 1.003.800 |

**CONTRATO N° 339/2014**

**EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.243 | Tablero c/ disyuntor diferencial | und | 1,00 | 1.380.225 | 1.380.225 |
| 5.244 | Extintor tipo ABC 4 kl | und | 5,00 | 213.308 | 1.066.540 |
| 5.245 | Extintor tipo ABC 6 kl | und | 3,00 | 250.950 | 752.850 |
| 5.246 | Cartelería | gl | 1,00 | 1.129.275 | 1.129.275 |
| 5.247 | Sistema hidráulico PCI | gl | 1,00 | 62.893.377 | 62.893.377 |
| **TOTAL LOTE N° 5** | | | | | **3.367.964.357** |

**13- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del Tesorería del Programa afectado. La Unidad Administradora del Contrato es la responsable de la recepción y verificación de los servicios, que los mismos cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato; conforme a la oferta presentada.

Al momento de la recepción, los documentos que respaldan este acto deben indicar en forma clara aquello que se está recibiendo, así como la fecha y las firmas, con la aclaración respectiva de las personas responsables de la recepción. La Unidad Administradora del Contrato podrá verificar y constatar la calidad de los bienes, pudiendo exigir el reemplazo de aquellas unidades, artículos o ítems que no cumplan con las especificaciones técnicas.

La Unidad Administradora del Contrato deberá informar a la UOC, y las demás unidades que corresponda de manera oportuna cualquier incumplimiento que constate, sea que estén relacionadas a las especificaciones pactadas o a los plazos previstos en el contrato. La UOC es la responsable de gestionar la administración de las sanciones previstas, cuando se constate el incumplimiento del contrato, así como de remitir a la DNCP la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de las infracciones previstas.

La UOC es la responsable de gestionar en forma oportuna la ejecución de las garantías, cuando corresponda, dando cumplimiento a los procedimientos existentes para el efecto. La Unidad Administradora del Contrato debe asegurarse de que se brinde un adecuado uso, del bien adquirido, según lo establecido en el contrato respectivo.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

a) Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición.

b) Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley Nº 2051/03.

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de Avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.

Controversias que se susciten por motivos que no impliquen en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03.

**CONTRATO N° 339/2014**

**EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231.**

Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03 podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo Capítulo Segundo de la Ley.
Las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediación y arbitraje.
La vía del arbitraje será obligatoria para las partes si el compromiso consta en una cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente, y que conste el compromiso en una cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días del mes de noviembre de 2014.

**AMADO BENIGNO VILLATE GARCETE**
**C.I. N° 379.176**
**CONTRATISTA**

**FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ**
**COMISARIO GENERAL COMANDANTE**
**COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL**

GIAN S.A.E.C.A.
CAPITAL SOCIAL Gs. 200.000.000
Del Arbol esq./ Del Arbol
Tel.: [illegible] - Asunción - Paraguay