CONTRATO Nº 37/2.017

Entre **LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRÚN**, con Cédula de Identidad **N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUC TEC**, domiciliada en R. .I. 2 Ytororo E/ Buenos Aires Y Cordoba, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA**, con Cédula de Identidad **N°1.891439**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN EL DISTRITO DE ITAKYRY"-PLURIANUAL 2018.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334.050. Los montos correspondientes al año 2.018 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.018.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 11-17, convocado por la Gobernación de Alto Paraná, según resolución N° 1294/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1.788/2017 de fecha 01/09/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	621	-	4.284.900
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	621	6.900	4.284.900

CONSTRUC TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

Dirección Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - **Teléfono / Fax** +595 61 518 105
Web www.altoparana.gov.py - **Email** secretaria@altoparana.gov.py - Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay

2	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cúbicos**	**150**		**11.820.000**
2.1		Relleno y compactación	Metros cúbicos	150	78.800	11.820.000
3	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Metros cuadrados**	**4**		**1.970.000**
3.1		Cartel de obra	Metros cuadrados	4	492.500	1.970.000
4	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Metros cúbicos**	**1**		**111.668.500**
4.1		Zapata de Hº Aº 60x60x25	Metros cúbicos	1,8	1.773.000	3.191.400
4.2		Zapata de Hº Aº 120x12x35	Metros cúbicos	11,5	1.773.000	20.389.500
4.3		Vigas de fundación de Hº Aº 20x25	Metros cúbicos	7,2	1.182.000	8.510.400
4.4		Vigas de fundación de Hº Aº 15x30	Metros cúbicos	2,5	1.231.250	3.078.125
4.5		Vigas asiento de tirantes de Hº Aº en galeria 15x20	Metro lineal	60,5	320.150	19.369.075
4.6		vigas cadena de Hº Aº 12x20	Metro lineal	110	197.000	21.670.000
4.7		Losa de Hº Aº sector galeria, espesor 12 cm con aislación 49,5mx3m	Metros cúbicos	18	1.970.000	35.460.000
5	**72131601-015**	**Pilar**	**Metros cúbicos**	**1**		**14.006.700**
5.1		Pilar de Hº Aº 15x25x3,35	Metros cúbicos	3,75	1.773.000	6.648.750
5.2		Pilar de Hº Aº 15x30x5,25	Metros cúbicos	1,8	1.773.000	3.191.400
5.3		Pilar de Hº Aº 20x20x3,40	Metros cúbicos	2,35	1.773.000	4.166.550
6	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Metros cuadrados**	**1**		**79.198.000**
6.1		Elevación ladrillo prensado 12x18x25 de 0,20m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	150	78.800	11.820.000
6.2		Ladrillo común 0,20	Metros cuadrados	550	118.200	65.010.000
6.3		Nivelación de ladrillo común de 0,30	Metros cuadrados	37	64.000	2.368.000
7	**72131601-006**	**Aislacion**	**Metro lineal**	**150**		**2.220.000**
7.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	150	14.800	2.220.000
8	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Metros cuadrados**	**1**		**48.525.000**
8.1		Paredes interior a dos capas y losa	Metros cuadrados	750	39.400	29.550.000
8.2		Paredes exterior con impermeabilización a dos capas	Metros cuadrados	550	34.500	18.975.000
9	**82101502-003**	**Cartel acrilico con soporte**	**Unidad**	**4**		**5.516.000**
9.1		Pizarra acrilico tamaño (1,20mx3,00m)	Unidad	4	1.379.000	5.516.000
10	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**		**279.074.500**
10.1		De tejas española con tejuelon de 1ª tirante de Hº Aº con isolant 5mm	Metros cuadrados	800	295.500	236.400.000
10.2		Viga HA de la cumbrera, h=60cm, ancho=30cm revocado	Metro lineal	50,5	394.000	19.897.000
10.3		Viga HA en triangulo, h:80cm, ancho:30cm, revocado cada separaación 5,10m, 7 unidades	Metros cúbicos	12,5	1.822.200	22.777.500
11	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**		**27.541.350**
11.1		Contrapiso esp. 7 cm	Metros cuadrados	621	24.650	15.307.650
11.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	621	19.700	12.233.700
12	**72152204-001**	**Servicio de instalación de baldosas de cerámica**	**Metros cuadrados**	**621**		**45.891.900**
12.1		Cerámico en aulas y galerias (PY 4) esmaltado	Metros cuadrados	621	73.900	45.891.900
13	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Metro lineal**	**220**		**4.334.000**
13.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	220	19.700	4.334.000
14	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Metros cuadrados**	**150**		**10.342.500**

CONSTITUIDO
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891139-0

Dirección Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - **Teléfono / Fax** (+595 61) 578 105
Web www.altoparana.gov.py - **Email** secretaria@altoparana.gov.py - Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay

14.1		Guarda obra baldosón de hormigón	Metros cuadrados	150	68.950	10.342.500
15	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**Unidad**	**8**		**10.637.600**
15.1		Puerta tablero doble hoja de 1,80x2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)	Unidad	8	1.329.700	10.637.600
16	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Metros cuadrados**	**95**		**32.751.250**
16.1		Ventana de vidrios de 3 mm con reja metálica	Metros cuadrados	95	344.750	32.751.250
17	**72102201-010**	**Ampliacion de red electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.925.000**
17.1		Extensión de acometida para alimentación según reglamento de la ANDE (nicho de material cocido con pilastra metalica con cable preensamblado de 70 ml)	Unidad Medida Global	1	4.925.000	4.925.000
18	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad**	**1**		**35.312.250**
18.1		Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con tapa ciega (a ser determinado por la fiscalización)	Unidad	60	108.350	6.501.000
18.2		Luminaria tipo campana acrilico con porta foco E40	Unidad	30	443.250	13.297.500
18.3		Fluorescente de 2 elemento y 40 wats	Unidad	15	246.250	3.693.750
18.4		tomas corrientes baja y media	Unidad	80	147.750	11.820.000
19	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad**	**16**		**7.092.000**
19.1		Montaje de ventiladores de techo	Unidad	16	443.250	7.092.000
20	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Metro lineal**	**1**		**11.454.500**
20.1		Canaletas	Metro lineal	95	73.900	7.020.500
20.2		Bajadas	Metro lineal	60	73.900	4.434.000
21	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Metros cuadrados**	**1**		**55.112.000**
21.1		Pared latex interior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	750	32.500	24.375.000
21.2		Pared latex exterior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	560	36.450	20.412.000
21.3		Pared sintético a dos manos en zócalos a la altura (1,50mts) de las aberturas interior y exterior	Metros cuadrados	350	29.500	10.325.000
22	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**800**		**11.840.000**
22.1		Barnizado maderamen y tejuelon al latex	Metros cuadrados	800	14.800	11.840.000
23	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Metros cuadrados**	**1**		**1.985.500**
23.1		Pintura metalica de aberturas	Metros cuadrados	25	32.500	812.500
23.2		Aberturas metalicas	Metros cuadrados	34	34.500	1.173.000
24	**72102401-001**	**Servicio de pintura de exteriores**	**Metro lineal**	**1**		**4.425.000**
24.1		Canaletas	Metro lineal	90	29.500	2.655.000
24.2		Bajadas	Metro lineal	60	29.500	1.770.000
25	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Metros cuadrados**	**274**		**1.890.600**
25.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	274	6.900	1.890.600
26	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cúbicos**	**50**		**3.940.000**
26.1		Relleno y compactación	Metros cúbicos	50	78.800	3.940.000
27	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Metros cúbicos**	**1**		**60.425.350**
27.1		Zapata de Hº Aº 60X60X25	Metros cúbicos	0,4	1.773.000	709.200
27.2		Zapata de Hº Aº 120x120x35	Metros cúbicos	6,4	1.773.000	11.347.200
27.3		Vigas de fundación de Hº Aº 20x25	Metros cúbicos	6,5	1.182.000	7.683.000

CONSTRUTEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1991439-0

27.4		Vigas asiento de tirantes de Hº Aº en galeria 15x20	Metro lineal	21	320.150	6.723.150
27.5		Vigas cadena de Hº Aº 12x20	Metro lineal	95	197.000	18.715.000
27.6		Losa de Hº Aº sector galeria espesor: 12 cm con aislación 21,5mx3m	Metros cúbicos	7,74	1.970.000	15.247.800
28	**72131601-015**	**Pilar**	**Metros cúbicos**	**1**		**4.432.500**
28.1		Pilar de Hº Aª 15x25x3,35	Metros cúbicos	1	1.773.000	1.773.000
28.2		Pilar de Hº Aº 15x30x5,25	Metros cúbicos	1	1.773.000	1.773.000
28.3		Pilar de Hº Aº 20x20x3,40	Metros cúbicos	0,5	1.773.000	886.500
29	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Metros cuadrados**	**1**		**50.160.000**
29.1		Elevación ladrillo prensado 12x18x25 de 0,20m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	75	78.800	5.910.000
29.2		Ladrillo común 0,20	Metros cuadrados	350	118.200	41.370.000
29.3		Nivelación de ladrillo común de 0,30	Metros cuadrados	45	64.000	2.880.000
30	**72131601-006**	**Aislacion**	**Metro lineal**	**95**		**1.406.000**
30.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	95	14.800	1.406.000
31	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Metros cuadrados**	**1**		**23.923.500**
31.1		Paredes interior a dos capas y losa	Metros cuadrados	340	34.500	11.730.000
31.2		Paredes exterior con impermeabilización a dos capas	Metros cuadrados	330	36.950	12.193.500
32	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**		**90.226.000**
32.1		De tejas españolas con tejuelon de 1ª tirante de HºAº con isolant 5mm	Metros cuadrados	276	295.500	81.558.000
32.2		Viga HA de la cumbrera, h:60cm, ancho:30cm, revocado	Metro lineal	22	394.000	8.668.000
33	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**		**10.712.500**
33.1		Contrapisos esp. 7cm	Metros cuadrados	250	23.150	5.787.500
33.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	250	19.700	4.925.000
34	**72152204-001**	**Servicio de instalación de baldosas de cerámica**	**Metros cuadrados**	**255**		**18.844.500**
34.1		Cerámico en aulas y galerías (PY4) esmaltado	Metros cuadrados	255	73.900	18.844.500
35	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Metro lineal**	**130**		**2.561.000**
35.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	130	19.700	2.561.000
36	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Metros cuadrados**	**85**		**5.860.750**
36.1		Guarda obra baldosón de hormigón	Metros cuadrados	85	68.950	5.860.750
37	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**Unidad**	**1**		**10.293.150**
37.1		Puerta tablero doble hoja de 1,80x2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)	Unidad	2	1.329.700	2.659.400
37.2		Puerta placa de 0,90x2,10 para boxer	Unidad	1	738.750	738.750
37.3		Puerta placa de 0,80x2,10 para boxer	Unidad	2	689.500	1.379.000
37.4		Puerta placa de 0,60 enchapado en formica para boxer	Unidad	8	689.500	5.516.000
38	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Metros cuadrados**	**20**		**8.865.000**
38.1		Ventana de vidrios de 3mm con reja metalica	Metros cuadrados	20	443.250	8.865.000
39	**72102201-010**	**Ampliacion de red electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**985.000**
39.1		Extensión de acometida para alimentación según reglamento de la ANDE	Unidad Medida Global	1	985.000	985.000
40	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad**	**1**		**11.573.750**
40.1		Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con tapa ciega (a ser determinado por la fiscalización)	Unidad	25	108.350	2.708.750

CONSTRUTEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 189143910

Dirección Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - **Teléfono / Fax** +595 61 5[illegible]
Web www.altoparana.gov.py - **Email** secretaria@altoparana.gov.py - Ciudad del Este, Alto Paraná - Paraguay

40.2		Fluorescente de 2 elemento y 40Wats con fotocelulas	Unidad	30	295.500	8.865.000
41	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad**	**3**		**1.329.750**
41.1		Montaje de ventiladores de techo	Unidad	3	443.250	1.329.750
42	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Metro lineal**	**1**		**2.217.000**
42.1		Canaletas	Metro lineal	21	73.900	1.551.900
42.2		Bajadas	Metro lineal	9	73.900	665.100
43	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Metros cuadrados**	**1**		**23.708.000**
43.1		Pared latex interior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	330	32.500	10.725.000
43.2		Pared latex exterior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	340	36.450	12.393.000
43.3		Pared sintetico a dos manos en zócalo a la altura (1,50mts) de las aberturas en interior y exterior	Metros cuadrados	20	29.500	590.000
44	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**276**		**4.084.800**
44.1		Barnizado de maderamen y tejuelon al latex	Metros cuadrados	276	14.800	4.084.800
45	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Metros cuadrados**	**1**		**562.500**
45.1		Pintura metalica de aberturas	Metros cuadrados	12	32.500	390.000
45.2		Aberturas metalicas	Metros cuadrados	5	34.500	172.500
46	**72102401-001**	**Servicio de pintura de exteriores**	**Metro lineal**	**1**		**885.000**
46.1		Canaletas	Metro lineal	21	29.500	619.500
46.2		Bajadas	Metro lineal	9	29.500	265.500
47	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Metros cuadrados**	**125**		**4.925.000**
47.1		Revoque previo	Metros cuadrados	125	39.400	4.925.000
48	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Metros cuadrados**	**125**		**11.081.250**
48.1		Azulejo 20x20	Metros cuadrados	125	88.650	11.081.250
49	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Metro lineal**	**208**		**7.685.600**
49.1		Instalación de agua corriente con sus respectivas conexiones	Metro lineal	208	36.950	7.685.600
50	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Metro lineal**	**1**		**26.772.300**
50.1		Desague cloacal, excavación y conexión de caño pvc sub base de arena lavada	Metro lineal	80	59.100	4.728.000
50.2		Artefacto sanitario, lavatorio	Unidad	9	640.250	5.762.250
50.3		Artefacto sanitario, mingitorio	Unidad	3	640.250	1.920.750
50.4		Artefacto sanitario, inodoro con descarga baja	Unidad	9	1.231.250	11.081.250
50.5		Artefacto sanitario, griferia para lavatorio y llave de paso	Unidad	15	177.300	2.659.500
50.6		Artefacto sanitario, porta papelera	Unidad	9	68.950	620.550
51	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad**	**1**		**7.387.500**
51.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	Unidad	1	7.387.500	7.387.500
52	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad**	**1**		**3.940.000**
52.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	3.940.000	3.940.000
53	**83101504-987**	**PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.850.000**
53.1		Tanque elevado de 1.000 lts con soporte de estructura metálica	Unidad Medida Global	1	7.387.500	7.387.500

CONSULTOR TÉCNICO
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

53.2		Conexión de cañeria para abastecimiento de agua	Unidad Medida Global	1	2.462.500	2.462.500
54	**72131701-023**	**Construccion de caminero**	**Metros cuadrados**	**180**		**40.779.000**
54.1		Construcción de bloque de caminero de baldosón	Metros cuadrados	180	226.550	40.779.000
55	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.895.000**
55.1		Limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1	6.895.000	6.895.000
Precio Total						**1.280.130.750**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes ***Dos mil ochocientos millones, ciento treinta mil, setecientos cincuenta (Gs. 1.280.130.750).***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Ing. Rony González secretario de la Secretaría de Obras, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorgarán anticipos
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La garantía de anticipo no aplica.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
"CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN EL DISTRITO DE ITAKYRY"-PLURIANUAL 2018

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

CONSTRU TEC
Juan Vicente Martínez
RUC 1891439-0

Dirección Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - **Teléfono / Fax** +595 61 518 105
Web www.altoparana.gov.py - **Email** secretaria@altoparana.gov.py - Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 18 días del mes de Setiembre de 2017.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACIÓN ALTO PARANA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Gobernador

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.Nº. 796.721.
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la Firma: CONSTRU TEC

CONSTRU TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1691439-0

Sr. JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA
C.I.Nº. 1.891.439
PROPIETARIO