MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO N° 98/14

EMITIDO POR: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

A FAVOR: "ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ"

EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y MESA DE ENTRADA-SEDE CENTRAL-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL

AÑO: 2014

CONTRATO Nº 98/14
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y MESA DE ENTRADA-SEDE CENTRAL-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL
ID: 283.663

Entre el SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por su Director General **LIC. RAMÓN MACIEL ROJAS**, con Cédula de Identidad Nº 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 2 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra, el señor **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ** con Cédula de Identidad Nº 1.398.623 con **RUC Nº 1.398.623-6**; llamado en adelante "el PROVEEDOR", domiciliado en Fulgencio R. Moreno N° 4239, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, convienen en celebrar el presente Contrato para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y MESA DE ENTRADA-SEDE CENTRAL-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL, el que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: ----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 49/2014 para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y MESA DE ENTRADA-SEDE CENTRAL-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL, que se detallan en la Planilla de Adjudicación y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	2	3	01	00	240	30	36	99	209.724.200

La diferencia quedará supeditada a la aprobación presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2015.----------

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº. 283.663----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas LCO N° 49/14, convocado por el SNPP, según resolución N° 1233/14. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1532/14.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N°	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		CONTROL LUZ Y AUDIO				
1	72131601-005	BASE DE MAMPOSTERIA 0,30	M2	3,6	179.400	645.840
2	72102905-001	RELLENO C/ESCOMBRO	M3	5,4	124.800	673.920
3	72131601-005	MAMPOSTERIA 0,15 LADRILLO HUECO	M2	13,2	70.200	926.640
4	72101607-006	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR C/ AZOTADA	M2	26,4	26.520	700.128
5	72131601-005	ENVARILLADO SUPERIOR 2 DE 8MM	ML	9	31.200	280.800
6	72102602-004	COLOCACION DE VIDRIOS 10MM FIJO C/PERFIL EXISTENTE	GLOB.	1	234.000	234.000
7	72102602-004	COLOCACIÓN DE VIDRIOS 10MM FIJO C/PERFIL 0,50X1,00 NUEVO.	GLOB.	1	390.000	390.000
8	72102602-001	MARCO/PUERTA PLACA 0,70X2,10 C/CERR./HERR.	UNIDAD	1	1.014.000	1.014.000
9	72131601-009	ALISADO BASE PARA PISO CERAMICO	M2	9	31.200	280.800
10	72102508-001	PISO CERAMICO ESMALTADO	M2	9	124.800	1.123.200
11	72101607-002	ZOCALO CERAMICO ESMALTADO	ML	11,5	28.080	322.920
12	72101607-002	ESCALONES REVESTIDOS ALFOMBRA	GLOB.	1	702.000	702.000
13	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA	GLOB.	1	2.340.000	2.340.000
14	72102201-002	INSTALACION CABLES CONTROL AUDIO	GLOB.	1	1.872.000	1.872.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 13926 23

Miguel Maciel Rojas
Director General
SNPP

15	72102201-002	INSTALACION CABLES CONTROL ILUMINACIÓN.	GLOB.	1	3.588.000	3.588.000
16	72102201-002	INSTALACION CABLES INFORMATICA	GLOB.	1	3.588.000	3.588.000
17	72131601-012	PINTURA PARED INT. EXT. LATEX C/ ENDUIDO	M2	46,2	26.520	1.225.224
18	72131601-012	PINTURA DE ABERTURA AL BARNIZ	M2	3,36	31.200	104.832
DEPÓSITO						
19	72103004-004	EXCAVACION Y CIMIENTO PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	4,32	436.800	1.886.976
20	72131601-005	MURO NIVELACION 0,3	M2	2,38	171.600	408.408
21	72131601-005	MAMPOSTERIA 0,15 LADRILLO HUECO	M2	32	70.200	2.246.400
22	72131601-005	ENVARILLADO SUPERIOR 2 DE 8MM	ML	12	31.200	374.400
23	72101607-006	REVOQUE PARED INT. EXT.	M2	64	26.520	1.697.280
24	72101607-006	AISLACION PARED CON CERESITA Y ASFALTO LÍQUIDO ALTURA 1MTS, EN PARED AUDITORIO	M2	9,35	31.200	291.720
25	72101601-001	TECHO DE TEJA Y TEJUELÓN 30 % PEND.	M2	28,63	280.800	8.039.304
26	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	24	39.000	936.000
27	72131601-009	ALISADO BASE PISO DE CERAMICO ESMALTADO	M2	24	31.200	748.800
28	72102508-001	PISO CERAMICO ESMALTADO	M2	24	124.800	2.995.200
29	72101607-005	ZOCALO CERAMICA ESMALTADO	ML	24	28.080	673.920
30	72102602-999	BALANCÍN 1X0,50	UN	3	312.000	936.000
31	72102602-001	MARCO PUERTA PLACA 0,9X2,10	UN	1	312.000	312.000
32	72102602-001	MARCO PUERTA TABLERO 0,8X2,10	UN	1	312.000	312.000
33	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	2.340.000	2.340.000
34	72102201-002	INSTALACION SANITARIA	GL	1	1.560.000	1.560.000
35	72131601-012	PINTURA PARED INT. EXT. C/ENDUIDO	M2	97	26.520	2.572.440
36	72131601-012	PINTURA TECHO C/BARNIZ	M2	28,63	18.720	535.954
37	72131601-012	PINTURA ABERTURAS MADERA	M2	8	39.000	312.000
38	72131601-012	PINTURA ABERTURAS METALICA BALANCÍN	M2	4,5	31.200	140.400
PASARELA						

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 28223

Ing. Maciel Rojas
Director General
SNPP
DIRECCIÓN

39	72103004-004	EXCAVACION PARA ZAPATAS H°A° 1X1X0,20	M3	2	46.800	93.600
40	72131601-004	PILAR CIRCULAR 0,20 DIAM. DE H°A°	M3	1,5	2.496.000	3.744.000
41	72131601-004	LOSA DE H°A°	M3	4,32	2.262.000	9.771.840
42	72131601-009	CORDON Y CONTRAPISO	M2	20,64	39.000	804.960
43	72102508-001	PISO LOSETA 0,5X0,5 ANTIDESLIZANTE	M2	20,64	78.000	1.609.920
44	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA LUCES	GL	1	2.808.000	2.808.000
45	72131601-006	AISLACION LOSA C/MEMBRANA Y PISO DE TEJUELITA	M2	28,8	156.000	4.492.800
46	72101607-006	REVOQUE CIELORRASO	M2	28,8	46.800	1.347.840
47	72101607-006	REVOQUE PILARES CIRCULARES	M2	20,08	39.000	783.120
48	72102602-999	BARANDA METALICA PINT.	UN	2	1.014.000	2.028.000
49	72131601-012	PINTURA LATEX PILAR Y C.R. C/ENDUIDO	M2	48,88	26.520	1.296.298
RAMPA PARA DISCAPACITADO						
50	72103004-004	EXCAVACION CIMIENTO P.B.C.	M3	1,5	468.000	702.000
51	72103003-001	DEMOLICION PARED	M2	10	15.600	156.000
52	72103003-001	DEMOLICION PISO	M2	8,32	15.600	129.792
53	72101607-007	PARED 0,15 VISTO 1 CARA	M2	10	117.000	1.170.000
54	72131601-009	CORDÓN Y CONTRAPISO RAMPA	M2	4,1	54.600	223.860
55	72102508-001	PISO LOSETA 0,5X0,5	M2	4,1	78.000	319.800
56	72131601-009	PISO CERAMICA	M2	10	124.800	1.248.000
57	72101601-001	TECHO DE TEJA Y TEJUELÓN	M2	8,8	280.800	2.471.040
58	72101607-006	REVOQUE PARED Y PILAR	M2	10	39.000	390.000
59	72102602-999	BARANDA METALICA C/PINTURA	ML	3,75	390.000	1.462.500
60	72131601-012	PINTURA LATEX PARED CON END.	M2	10	26.520	265.200
61	72131601-012	BARNIZ PARA TECHO	M2	8,8	18.720	164.736
ATENCIÓN AL PÚBLICO						
62	72103002-002	PREPARACION DE TERRENO, ESTUDIO DE SUELO DEL AREA ESPECIFICADA	GL	1	3.120.000	3.120.000
63	72103002-002	CALCULO ESTRUCTURAL. PB-1P-2P	M3	53	62.400	3.307.200

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

64	72102508-001	DEMOLICIÓN PISO DE LOSETA	M2	16,51	15.600	257.556
65	72103003-001	DEMOLICIÓN PASTO	M2	50	7.800	390.000
66	72103003-001	DEMOLICIÓN PALMERA	GL	1	78.000	78.000
67	72103003-001	DEMOLICIÓN REGISTRO ABIERTO PLUVIAL	UN	3	46.800	140.400
68	72103003-001	DEMOLICIÓN REGILLA PLUVIAL ABIERTA	ML	10,31	15.600	160.836
69	72103002-002	REPLANTEO Y MARCACION	M2	66,5	3.900	259.350
70	72103004-004	EXCAVACION P/ZAPATAS	M3	22,2	46.800	1.038.960
71	72103004-004	EXCAVACION P/VIGAS DE FUNDACION	M3	22,2	46.800	1.038.960
72	72131601-012	SELLO BASE DE ZAPATAS	M3	22,2	312.000	6.926.400
73	72131601-004	ZAPATAS DE HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000
74	72131601-004	VIGAS DE FUND.HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000
75	72131601-004	PILARES DE HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000
76	72131601-004	VIGA SUP.R DE HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000
77	72131601-004	LOSA HºAº	M3	22,2	390.000	8.658.000
78	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACION 0,20 LADRILLO COMUN	M2	8,7	156.000	1.357.200
79	72131601-006	AISLACION VERTICAL C/PANDERETE	M2	2,23	78.000	173.940
80	72102905-001	CANAL C/PENDIENTE	ML	2,25	156.000	351.000
81	72102905-001	RELLENO DE MATERIA FILTRANTE PIEDRA TRITURADA 4º	M3	2	31.200	62.400
82	72131601-009	CONTRAPISO10CM	M2	82,26	39.000	3.208.140
83	72131601-009	CARPETA BASE PISO CERAMICO	M2	65	31.200	2.028.000
84	72102508-001	PISO CERAMICO	M2	65	124.800	8.112.000
85	72101607-002	ZOCALO CERAMICO INTERIOR	ML	35	28.080	982.800
86	72131601-009	PISO LOSETA Hº 0,5X0,5	M2	17,31	78.000	1.350.180
87	72101607-002	ZOCALO EXTERIOR	M2	25	31.200	780.000
88	72102602-001	VENTANAS TIPO EXISTENTE 1,65X1,3	UN	6	1.638.000	9.828.000
89	72102602-001	VENTANA VIDRIO FIJO C/PASO P/DOC.1,5X1	UN	1	1.170.000	1.170.000

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. N° 23895

Ariel Rojas
Director General
SNPP

90	72102602-004	PAÑO DE VIDRIO TEMPLADO C/PERFILERIA	M2	11,28	780.000	8.798.400
91	72102602-001	PUERTA PLACA C/MARCO Y CONTRAMARCO 0,8X2,1	UN	1	1.248.000	1.248.000
92	72131601-006	AISLACION DE LOSA C/TEJUELITA PRENSADA EN TERRAZA	M2	72,17	171.600	12.384.372
93	72131601-005	MAMPOSTERIA 0,15 DE BORDE	ML	20	93.600	1.872.000
94	72102304-006	REGISTRO 0,5X0,5 ABIERTO PLUVIAL	UN	3	390.000	1.170.000
95	72102304-006	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL 2X100MM	ML	15	93.600	1.404.000
96	72131601-012	PINTURA AL LATEX C/ENDUIDO PARED INT.EXT.	M2	124	26.520	3.288.480
97	72131601-012	PINTURA AL LATEX C/ENDUIDO CIELO RASO INT.EXT.	M2	72,17	26.520	1.913.948
98	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	M2	4	31.200	124.800
99	72102201-002	INSTALACIÓN ELECTRICA(TABLERO SECCIONAL, PUNTOS, TOMAS, ARTEFACTOS FLUORESCENTES,INST P/ T.V.,INSTALACION DE AA TIPO SPLIT 60000 BTU,INSTALACION TELEFONICA 2 PUNTOS)	GL	1	8.112.000	8.112.000
TECHO PASARELA BLOQUE 2 A 3						
100	72103002-002	REPLANTEO	M2	71,22	3.900	277.758
101	72131601-004	EXCAVACION PARA ZAPATA	M3	22,5	46.800	1.053.000
102	72131601-004	ZAPATA DE H°A° 1X1X0.5	M3	7,5	2.184.000	16.380.000
103	72131601-004	PILAR CIRCULAR 0,20 DIAM. DE H°A°	M3	2,58	2.340.000	6.037.200
104	72131601-004	LOSA DE H°A°	M3	9,04	2.184.000	19.743.360
105	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA LUCES	GL	1	1.872.000	1.872.000
106	72131601-006	AISLACION LOSA C/MEMBRANA Y PISO DE TEJUELITA	M2	75,33	171.600	12.926.628
107	72101607-006	REVOQUE CIELORRASO	M2	75,33	46.800	3.525.444
108	72101607-006	REVOQUE PILARES CIRCULARES	M2	15	26.520	397.800
109	72102304-006	REPARACION/REDIRECCIONAMIENTO DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE	GLOB.	1	2.340.000	2.340.000
110	72131601-012	PINTURA LATEX PILAR Y C.R. C/ENDUIDO	GLOB.	1	2.652.000	2.652.000
CIELO RASO ESCALERA ACCESO A BIBLIOTECA Y ÁREA EMPRESARIAL						
111	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	20	93.600	1.872.000

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. 2

112	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	22,2	18.720	415.584
113	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	20	26.520	530.400
114	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.248.000	1.248.000
PASILLO 1ER PISO BLOQUE ADMINISTRATIVO						
115	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	27,08	187.200	5.069.376
116	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	40,6	43.680	1.773.408
117	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ARTEFACTOS, TOMAS, PROVISIÓN DE CABLEADO Y ARTEFACTOS	UN	4	780.000	3.120.000
118	72102602-008	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE LAPACHO PARA PUERTAS. CON TERMINACIÓN LUSTRE. 2,10 X 1,20 SECCION UOC	UN	1	2.184.000	2.184.000
119	72102602-008	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA EN MADERA DE CEDRO. CON TERMINACIÓN LUSTRE Y CERRADURA 2,10 X 1,20 SECCION UOC	UN	1	2.184.000	2.184.000
120	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	27,08	26.520	718.162
121	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	780.000	780.000
SALA TÉCNICA - BLOQUE ADMINISTRATIVO						
122	72101601-002	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	GL	1	468.000	468.000
123	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	26	187.200	4.867.200
124	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	21	43.680	917.280
125	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ARTEFACTOS, TOMAS, PROVISIÓN DE CABLEADO Y ARTEFACTOS	UN	3	1.560.000	4.680.000
126	72131601-010	ABERTURA PARA ACCESO A SALA DIRECCION	GL	1	2.184.000	2.184.000
127	72102602-008	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE LAPACHO PARA PUERTAS. CON TERMINACIÓN LUSTRE. 2,10 X 0,80	UN	1	546.000	546.000
128	72102602-008	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA EN MADERA DE CEDRO. CON TERMINACIÓN LUSTRE Y CERRADURA 2,10 X 0,80	UN	1	1.560.000	1.560.000
129		DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	GL	1	234.000	234.000
130	72131601-005	MAMPOSTERIA CIERRE DE BOQUETE AIRE	GL	1	312.000	312.000

131	72102201-003	INSTALACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPILT DE AA 24.000 BTU(DISTANCIA DE 15 M DE EVAPORADOR A CONDENSADOR INCLUYENDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA)	GL	1	6.240.000	6.240.000
132	72102602-004	POLARIZADO DE VENTANAS EXISTENTES	GL	1	3.120.000	3.120.000
133	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	26	26.520	689.520
134	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO A DOS MANOS	M2	38	26.520	1.007.760
135	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	780.000	780.000
RENDICIÓN DE CUENTAS - BLOQUE ADMINISTRATIVO						
136	72101601-002	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	GL	1	31.200	31.200
137	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	12,03	187.200	2.252.016
138	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	16,7	43.680	729.456
139	72103003-001	DEMOLICION DE PARED EXISTENTE	GL	1	780.000	780.000
140	72102602-001	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE	UN	1	156.000	156.000
141	72131601-005	MAMPOSTERIA CIERRE DE BOQUETE PUERTA 0,60 X 2,10	GL	1	312.000	312.000
142	72101607-9999	DESMONTE DE AZULEJOS EXISTENTES	GL	1	780.000	780.000
143	72131601-013	RETIRO DE CAÑERIAS EXISTENTES	GL	1	780.000	780.000
144	72102201-002	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ARTEFACTOS, TOMAS, PROVISIÓN DE CABLEADO Y ARTEFACTOS	UN	2	3.120.000	6.240.000
145	72102508-001	DESMONTE DE PISO EXISTENTE	GL	1	226.200	226.200
146	72131601-009	COLOCACION DE PISOS,CERÁMICO 30 X 30 MARCA ELIANE	M2	13	156.000	2.028.000
147	72102602-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE LAPACHO PARA PUERTAS. CON TERMINACIÓN LUSTRE. 2,10 X 0,80	UN	1	546.000	546.000
148	72102602-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA EN MADERA DE CEDRO. CON TERMINACIÓN LUSTRE Y CERRADURA 2,10 X 0,80	UN	1	546.000	546.000
149	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	12,03	26.520	319.036
150	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO A DOS MANOS	M2	43,42	26.520	1.151.498
151	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	2.340.000	2.340.000

Andy Macia Rojas
Director General

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil

152	72102508-999	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE H°A° DE 5CM DE GROSOR Y 35CM DE ANCHO C/ REVOQUE Y SOPORTE DE HIERRO	ML	100,2	151.320	15.162.264
BAÑO MIXTO - BLOQUE ADMINISTRATIVO						
153	72102508-002	DESMONTE DE AZULEJOS EXISTENTES	GL	1	795.600	795.600
154	72102508-002	COLOCACION DE AZULEJOS 25X25	M2	40,85	101.400	4.142.190
155	72102508-001	DESMONTE DE PISO EXISTENTE	GL	1	343.200	343.200
156	72102508-001	COLOCACION DE PISOS,CERÁMICO 30 X 30 MARCA ELIANE	M2	13	156.000	2.028.000
157	72102602-001	CAMBIO DE PUERTA 1,40 X 0,50 C/ TERMINACION LUSTRE, MARCO Y CERRADURA PASADOR	UN	2	2.340.000	4.680.000
158	72101601-002	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	GL	1	312.000	312.000
159	72101601-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO A JUNTA TOMADA	M2	12,03	187.200	2.252.016
160	72101601-002	BUÑA PERIMETRAL PERÍMETRO DE CAJAS DE CIELORRASO	ML	16,7	43.680	729.456
161	72102602-001	CAMBIO DE PUERTA 2,10 X 0,60 C/ TERMINACION LUSTRE, MARCO Y CERRADURA PASADOR	UN	1	1.092.000	1.092.000
162	72102304-9998	PROVISION DE 2 BACHAS C/ ARTEFACTOS SANITARIOS	GL	1	1.560.000	1.560.000
163	72102508-999	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO VERDE UBATUVA EN BAÑO	GL	1	2.574.000	2.574.000
164	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO	M2	1,44	312.000	449.280
165	72102304-9998	DESMONTE DE INSTALACIONES SANITARIAS EXISTENTES	GL	1	1.248.000	1.248.000
166	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE MIGITORIOS	UN	2	624.000	1.248.000
167	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS C/ TAPA	UN	2	546.000	1.092.000
168	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE SISTERNA ALTA	UN	2	156.000	312.000
169	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE PORTA ROLLOS	UN	2	46.800	93.600
170	72102304-9998	PROVISION Y COLOCACION DE TOHALLERAS	UN	5	46.800	234.000
171	72102304-9998	REPARACION DE CAÑERIAS EXISTENTES	GL	1	2.340.000	2.340.000
172	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, C/ REVOQUES Y COLOCACION DE AZULEJOS	M2	4,2	234.000	982.800
173	72102201-002	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ARTEFACTOS, TOMAS, PROVISIÓN DE CABLEADO Y ARTEFACTOS	UN	2	1.872.000	3.744.000

DIEGO SZKLARNIERVICZ
Ingeniero Civil

Ciel Rojas
General
SNPP

174	72102402-002	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO DE CIELORRASO	M2	12,03	26.520	319.036
175	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRÍLICO C/ ENDUIDO A DOS MANOS	M2	9	26.520	238.680
176	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	1.560.000	1.560.000
						399.997.541

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes trecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y uno (G. 399.997.541).----------

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.----------

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2015.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios serán realizados en sede central del SNPP, los lugares de acceso se producen a través de calles pavimentadas de lunes a viernes de 7 a 15 horas, se cuentan con energía eléctrica y agua; el oferente deberá prever lo necesario para las conexiones provisorias a fin de utilizar estos recursos. Periodo de Servicios: **90 (noventa) días a partir de la emisión de la orden de servicio.**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia Económica del SNPP.----

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.----------

10. EL PRECIO ADJUDICADO ESTARA SUJETO A REAJUSTES. LA FORMULA Y PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE REAJUSTE SERAN LOS SIGUIENTES:

Maciel Rojas
Director General

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº [illegible]

El precio del contrato será reajustable.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: siempre y cuando la variación del Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:
Pr = Po x (C1/C0)
Dónde:
Pr: Precio Reajustado.
Po: Precio Original de la Oferta.
C1: Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al día de la entrega total del suministro.
C0: Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al día de la Apertura de Ofertas.
Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al SNPP, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones. No se reconocerán reajustes de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega.----------
El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad del SNPP.----

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".--------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-----

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias los estrados judiciales, siempre que la materia sea arbitrable. Se aplicará el reglamento respectivo

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. [illegible]

Miguel Rojas
Director

y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.----------
Las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 12 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. -----

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ
Cédula de Identidad Nº 1.398.623
RUC Nº 1.398.623-6

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General