CONTRATO N° 75/2019

Entre la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken** , con **Cédula de Identidad N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **VIMAX S.A.**, domiciliada en Avda. Carlos Antonio López 149 Edificio Continental, Salón N° 8, Ciudad del Este República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Ángel Asunción Villalba Barboza**, con **Cédula de Identidad N° 1.297.839**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 371.031. Los montos correspondientes al año 2.020 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.020.

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

Gobernador

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° Licitación Pública Nacional N° 12/2019 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020, convocado por la gobernación de Alto Paraná según resolución N° 1843/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2347/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE NRO: 4

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, PERFORACIÓN DE POZO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, CONSTRUCIÓN DE SS. HH.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.075.928**
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	884	5.742	5.075.928
2	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**746.424**
2.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	186.606	746.424
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.703.362**
3.1		Excavacion para zapata y remiendo una vez cargado la zapata	Unidad	18	372.409	6.703.362
4	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**17.233.342**
4.1		Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,20 de profundidad)	Metros cúbicos	6,48	1.340.408	8.685.844
4.2		Tronco de pilar 20x40x1,2 sobresaliendo 2 mts del nivel del piso	Metros cúbicos	4,61	1.854.121	8.547.498
5	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**40.978.782**
5.1		Pilar Metalico desde 2 mts estruturado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	Metro lineal	117	132.060	15.451.020
5.2		Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado	Metro lineal	234	109.093	25.527.762
6	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**172.698.043**
6.1		Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y angulos Pend. 20 %	Metros cuadrados	901,68	183.735	165.670.175
6.2		Canaleta de chapa 26	Metro lineal	68	103.351	7.027.868
7	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.894.632**
7.1		Bajada de caño P.V.C 100 mm	Metro lineal	48	57.417	2.756.016

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Gobernador

7.2		Registro en ambos lados de desagues con caño P.V.C de 150 mm	Metro lineal	68	60.862	4.138.616
8	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**7.808.758**
8.1		Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	Unidad	10	711.975	7.119.750
8.2		Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	Unidad	1	689.008	689.008
9	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.837.355**
9.1		Acometida a red electrica	Unidad Medida Global	1	1.837.355	1.837.355
10	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**15.475.239**
10.1		De Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado	Metro lineal	234	44.089	10.316.826
10.2		De Pilares	Metro lineal	117	44.089	5.158.413
13	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.572.297**
13.1		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.572.297	2.572.297
14	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.378.016**
14.1		Translado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalacion de los equipos	Unidad Medida Global	1	1.378.016	1.378.016
15	**72101606-001**	**Provision / Instalacion / Montaje de conductos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**51.503.400**
15.1		Provisión de tubería de PVC- DN 128 x 8 mm -tramos de 4 m	Metros	130	137.802	17.914.260
15.2		Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diametro 10", con zapata de apoyo y entubado	Metros	130	258.378	33.589.140
16	**72102303-001**	**Perforacion y construccion de pozo artesiano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**12.691.524**
16.1		Provision y colocacion de grava granulometrica	Tonelada	5	918.677	4.593.385
16.2		Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.:8"	Metros	1,2	844.035	1.012.842
16.3		Tapa del pozo (metálico), con candado	Unidad Medida Global	1	172.252	172.252
16.4		Centralizadores metálicos	Unidad	7	45.934	321.538
16.5		Aislación vertical y sello sanitario.	Metros	20	13.780	275.600
16.6		Limpieza y desarrollo del pozo	Unidad Medida Global	1	1.148.347	1.148.347
16.7		Prueba de bombeo - 24 horas.- electrobomba	Unidad Medida Global	1	5.167.560	5.167.560
17	**83101504-999**	**PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERIA Y ACCESORIOS**	**Unidad**	**1**	**-**	**10.564.776**
17.1		Electrobomba sumergible; Altura Manom.: 90 m - Pot. Est. 2 HP Monofasico	Unidad	1	4.019.213	4.019.213
17.2		Cable eléctrico de alimentación multifilar NYY de 2 x 4 mm².	Metros	100	20.670	2.067.000
17.3		Tablero de mando	Unidad	1	1.148.347	1.148.347
17.4		Soga de Sustentacion electrobomba de seda	Metros	100	5.742	574.200
17.5		Manguera de 1"1/4, para interior del pozo 10kg	Metros	80	17.225	1.378.000
17.6		Mano de Obra Instalacion de la Bomba	Unidad Medida Global	1	1.378.016	1.378.016
18	**72152909-001**	**Servicio de instalación de tanques de almacenamiento metálicos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.564.789**
18.1		Movilización	Unidad Medida Global	1	344.504	344.504
18.2		Limpieza y replanteo	Unidad Medida Global	1	229.669	229.669
18.3		Provisión de Tanque de Plasticos de 5,000 litros	Unidad	1	3.559.875	3.559.875

GOBERNACION ALTO PARANA
Gobernador

VIMAX S.A.
Ruc: 80066078-9

18.4		Montaje de estructura y tanque	Unidad Medida Global	1	4.478.552	4.478.552
18.5		Provisión y colocación de escalera - pintado	Unidad Medida Global	1	1.952.189	1.952.189
19	**72102303-001**	**Perforacion y construccion de pozo artesiano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.378.016**
19.1		Provisión e Instalación hidráulica completa, incluido la aductora pozo-tanque	Unidad Medida Global	1	1.378.016	1.378.016
20	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**574.173**
20.1		Pintura del letrero por el tanque	Unidad Medida Global	1	574.173	574.173
21	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.148.347**
21.1		limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.148.347	1.148.347
22	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**750.000**
22.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
23	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.369.264**
23.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64,1	36.962	2.369.264
24	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**110.444**
24.1		Replanteo	Metros cuadrados	64,1	1.723	110.444
25	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.378.016**
25.1		Vallado de seguridad	Unidad	1	1.378.016	1.378.016
26	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.278.979**
26.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,49	372.409	4.278.979
27	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**746.424**
27.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	186.606	746.424
28	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**344.504**
28.1		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	344.504	344.504
29	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**9.646.882**
29.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	0,61	1.340.408	817.649
29.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	38,15	86.729	3.308.711
29.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	Metro lineal	8,2	138.766	1.137.881
29.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,08	1.340.408	107.233
29.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	1.734.578	1.474.391
29.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	8,2	260.187	2.133.533
29.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,36	1.854.121	667.484
30	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.408.371**
30.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	5,16	249.371	1.286.754
30.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	6,66	162.721	1.083.722
30.3		Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	37.895	37.895
31	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.026.011**

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

31.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	24,75	41.455	1.026.011
32	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**12.479.723**
32.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	46,97	159.873	7.509.235
32.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	50,76	90.605	4.599.110
32.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	14	26.527	371.378
33	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**8.742.569**
33.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	94,66	31.911	3.020.695
33.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	101,86	41.729	4.250.516
33.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6	22.967	496.087
33.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	13,62	45.425	618.689
33.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	9,84	36.238	356.582
34	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad**	**1**	**-**	**1.148.347**
34.1		Pizarra Acrilica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel	Unidad	1	1.148.347	1.148.347
35	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**27.368.697**
35.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	82,82	330.460	27.368.697
36	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**10.727.248**
36.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58	39.182	2.272.556
36.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	58	28.766	1.668.428
36.3		Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	58	84.633	4.908.714
36.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	25	75.102	1.877.550
37	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**516.756**
37.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	516.756	516.756
38	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Metro lineal**	**33**	**-**	**644.226**
38.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	33	19.522	644.226
39	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.373.324**
39.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	1	1.894.772	1.894.772
39.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	4	1.119.638	4.478.552
40	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.985.701**
40.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.296.693	2.296.693
40.2		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	1	689.008	689.008
41	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.215.372**
41.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	4	803.843	3.215.372
42	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**8.107.330**
42.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	10	734.942	7.349.420
42.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4	137.802	551.208

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Gobernador

42.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	103.351	206.702
43	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.010.546**
43.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	2	505.273	1.010.546
44	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.067.030**
44.1		Canaletas	Metro lineal	16,4	68.901	1.129.976
44.2		Bajadas	Metro lineal	13,6	68.901	937.054
55	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**8.291.328**
55.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,66	23.248	2.200.656
55.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,86	34.731	3.537.700
55.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	78,3	32.605	2.552.972
56	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.933.146**
56.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	82,82	22.329	1.849.288
56.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,62	30.910	142.804
56.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	16,4	25.014	410.230
56.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	13,6	25.014	340.190
56.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	8,2	23.248	190.634
57	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**574.173**
57.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	574.173	574.173
58	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.515.818**
58.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.515.818	1.515.818
59	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**746.424**
59.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	186.606	746.424
60	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.490.361**
60.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	34.238	927.850
60.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	1.723	46.693
60.3		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.515.818	1.515.818
61	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.033.512**
61.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.033.512	1.033.512
62	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.724.090**
62.1		Excavación y carga de cimiento con PVC	Metros cúbicos	10	372.409	3.724.090
63	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.162.987**
63.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.734.578	4.162.987
64	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**11.412.164**
64.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	162.721	1.985.196
64.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	90.605	8.607.475

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Gobernador

64.3		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	26.527	530.540
64.4		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	41.279	288.953
65	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.450.925**
65.1		De paredes	Metro lineal	35	41.455	1.450.925
66	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.635.159**
66.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cúbicos	158,5	31.911	5.057.894
66.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	45.425	236.210
66.3		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	37.895	341.055
67	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**14.209.780**
67.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	330.460	14.209.780
68	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.916.242**
68.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	39.182	862.004
68.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	28.766	632.852
68.3		Ceramico en interior de sanitario (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	84.633	1.861.926
68.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	77.973	1.559.460
69	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.522.551**
69.1		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	528.239	2.112.956
69.2		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	809.100	4.409.595
70	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.852.055**
70.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	264.120	887.443
70.2		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	287.087	964.612
71	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**697.440**
71.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	23.248	697.440
72	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.308.531**
72.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	22.329	960.147
72.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	23.248	1.348.384
73	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**421.744**
73.1		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	30.910	312.191
73.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	32.605	109.553
74	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**7.663.890**
74.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	78.604	7.663.890
75	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.169.437**
75.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.998.123	1.998.123
75.2		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.171.314	1.171.314
76	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**21.298.526**

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Gobernador

76.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de sanitario sexado y equipamiento para sanitario inclusivo (Según detalles de palnos)	Unidad Medida Global	1	21.298.526	21.298.526
77	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**7.881.104**
77.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	3.489.826	3.489.826
77.2		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.391.278	4.391.278
78	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**746.424**
78.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	4	186.606	746.424
79	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.490.361**
79.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	34.238	927.850
79.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	1.723	46.693
79.3		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.515.818	1.515.818
80	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.033.512**
80.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.033.512	1.033.512
81	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.724.090**
81.1		Excavación y carga de cimiento con PVC	Metros cúbicos	10	372.409	3.724.090
82	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.162.987**
82.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.734.578	4.162.987
83	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**11.415.314**
83.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	162.721	1.985.196
83.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	90.605	8.607.475
83.3		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	26.527	530.540
83.4		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	41.729	292.103
84	**72131601-006**	**Aislacion**	**Metro lineal**	**1**	**-**	**1.450.925**
84.1		De paredes	Metro lineal	35	41.455	1.450.925
85	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.635.159**
85.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	37.895	341.055
85.2		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	31.911	5.057.894
85.3		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	45.425	236.210
86	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**14.209.780**
86.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	330.460	14.209.780
87	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.372.610**
87.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	59.926	1.318.372
87.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	28.766	632.852
87.3		Ceramico en interior de sanitario (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	22	84.633	1.861.926
87.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	77.973	1.559.460

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

Gobernador

88	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.522.606**
88.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45	809.110	4.409.650
88.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	528.239	2.112.956
89	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.852.056**
89.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	264.120	887.443
89.2		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	287.087	964.612
90	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**697.440**
90.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	23.248	697.440
91	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.032.451**
91.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	22.329	960.147
91.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	18.488	1.072.304
92	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**421.744**
92.1		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	30.910	312.191
92.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	32.605	109.553
93	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**7.663.890**
93.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	78.604	7.663.890
94	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.353.172**
94.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.768.454	1.768.454
94.2		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.584.718	1.584.718
95	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**22.048.256**
95.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de sanitario sexado y equipamiento para sanitario inclusivo (Según detalles de palnos)	Unidad Medida Global	1	22.048.256	22.048.256
96	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**7.884.968**
96.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	3.489.978	3.489.978
96.2		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.394.990	4.394.990
					Precio Total	**693.902.098**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 693.902.098.- (guaraníes seiscientos noventa y tres millones, novecientos dos mil, noventa y ocho)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Lic. Miguel Restaino secretario de la Secretaría de Obras, así mismo se establece que para proceder al pago, la

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

Gobernador

Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgarán anticipos

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

Gobernador

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del, República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre de 2019.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: VIMAX S.A.

VIMAX S.A.
Ruc: 80060078-9

SR. ÁNGEL ASUNCIÓN VILLALBA BARBOZA
C.I. N° 1.297.839
REPRESENTANTE LEGAL