MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 03/2016

"TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

ID: 307.147

GLOBAL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS de Julio C. Meaurio O.

CONTRATO N° 55 /2016

EVER MARTINEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 3.1	El **Contratante** es: *MINISTERIO DE JUSTICIA*
CGC 3.3	**Se admitirá la subcontratación hasta un porcentaje del 40% del monto total del Contrato. La subcontratación estará supeditada a la autorización de la Contratante**
CGC 4.2.	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos: *Los establecidos en las CGC*
CGC 4.4.1 y 4.4.5	**Planos:** Considerando que los trabajos se realizarán en un establecimiento penitenciario, los planos no pueden ser publicados por razones de seguridad. Se entregarán los planos a la empresa adjudicada, una vez suscrito el contrato. La entrega se hará en la Dirección de Obras e Infraestructura.
CGC 5.8	El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo *de 5 (cinco)* días *calendario* una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 6.1.1	El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será del *10% conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.*
CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de *90 (noventa) días,* **posteriores al término de la vigencia del contrato.**
CGC 6.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **a los 90 (noventa) días posteriores al término de la vigencia del contrato.**
CGC 6.2.2	**Fondo de reparo**: Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, así como del anticipo, en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. **El fondo NO podrá ser sustituido por una póliza de seguros**
CGC 6.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación: **Responsabilidad – Seguros**

Julio Cesar Meaurio O.
RUC. 2989943-5

GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

	El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo. **<u>Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras)</u>** • Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de una persona: 50.000.000 Gs. • Muertes de dos o más personas: 50.000.000 Gs. • Daños materiales a cosas de terceros: 25.000.000 Gs. **<u>Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)</u>** • Invalidez permanente o muerte (por cada persona): Profesionales: 30.000.000 Gs. Nivel medio: 20.000.000 Gs. Obreros: 15.000.000 Gs. • Gastos Médicos (por cada persona): 4.000.000 • Gastos de sepelio(por cada persona): 2.000.000 **<u>Seguro contra los riesgos en zona de obras</u>** • Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados): **20 %** del valor del contrato. • Daños por fenómenos naturales: **10 %** del valor del contrato. Remoción de escombros (después de un siniestro): **5 %** del valor del contrato.
CGC 10.1	**Los precios comprenden_____** **Según lo establecido en las CGC.**
CGC 13.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán**: Si durante la ejecución de los trabajos contratados, se verificasen variaciones de los rubros que integran la formula de reajuste, se reconocerá un reajuste de precios. Los ajustes de precios se realizarán en guaraníes y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados según el cronograma de obras, una vez que haya entrado en vigencia la variación y de acuerdo a la siguiente fórmula: **Pr = Po (0, 22 C/co + 0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co - 1)** En donde: Pr = Valor del Reajuste del Contrato Po = Valor del Contrato (descontado el anticipo) C = Precios de Materiales, insumos, etc. MO = Precio de Mano de Obra CO = Precio del Combustible Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato El reajuste se aplicara solo a solicitud de la empresa contratista. La solicitud se hará mediante nota acompañada de todas las documentaciones respaldatorias de los índices involucrados, que deberán ser presentadas en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructura sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de

Julio Cesar Meaurio O.
RUC: 2989943-5

GLOBAL CONSTRUCCIONES

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

	Francia – Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 15:00 hs. El reajuste afectará a los trabajos pendientes de suministro una vez surgida las variaciones de los componentes **Los ajustes de precios no se realizaran si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma de trabajos.**
CGC 14.2	**Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden:** Según se dispone en las Condiciones Generales del Contrato.
CGC 14.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: **Todos los impuestos, tributos o gravámenes sin excepción alguna**
CGC 15.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: *NO APLICA*
CGC 15.4.1	El anticipo será del 30 % del monto total del contrato. Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los *diez* días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: *a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; *b)* Garantía de anticipo por el 100% del monto anticipado (en guaraníes) y por el plazo igual al de la ejecución de la obra que afiance la operación a plena satisfacción del contratante en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; *c)* La Factura correspondiente. Dichos documentos deberán presentarse en: **La Dirección General de Administración y Finanzas, del Ministerio de Justicia, sito en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2º Piso, de 07:00 a 15:00 horas.** Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar en un plazo *de 30 días* siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido. La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo. El anticipo de los pagos se reembolsara deduciendo el porcentaje equivalente de cada certificación que presente el contratista. **LA CONTRATISTA DEBERÁ DAR INICIO A LOS TRABAJOS A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 (CINCO) DÍAS, INDEPENDIENTEMENTE AL PAGO DEL ANTICIPO.**

Julio Cesar Meaurio O.
RUC. 2989943-5

GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

CGC 17.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: **CERTIFICADO DE OBRAS CON EL COMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PLANILLA DE ACTA DE MEDICION, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO (4 copias impresas y en formato magnético)** **Para el caso de que tenga FISCALIZACION EXTERNA, el Certificado deberá venir acompañado con el INFORME DE APROBACION DE LA FISCALIZACION.** Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de liquidación, de conformidad al Cronograma Físico establecido
CGC 17.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: • IVA. • DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. • FONDO DE REPAROS. • RENTA; Y, • CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS SUSCRIPTOS (0.4%)
CGC 17.2.3	El pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran conforme al siguiente procedimiento: - El Certificado de Obras correspondiente deberá presentarse en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructuras, sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 15:00 hs. Dicho Certificado será aprobado por la Dirección de Obras e Infraestructuras en un plazo que no excederá los 10 (diez) días corridos, a partir de su presentación. *- Una vez aprobado el Certificado de obras, éste acompañado de la Factura correspondiente deberán presentarse en la Dirección General de Administración y Finanzas, sito en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2° Piso., de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.* - El pago de la factura se hará dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos, a partir de la aprobación del respectivo Certificado de Obras. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo.
CGC 17.3.2	Según lo establecido en las CGC
CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes: *a)* Planos conforme a obra y aprobados por la Municipalidad. *b)* La entrega de la zona de obras **PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS: 120 DÍAS HÁBILES,** descontando sábado mediodía tarde, domingos feriados, días de lluvia y asuetos oficiales, contados a partir de la Orden de Inicio de Obras.

Julio Cesar Meaurio O.
RUC: 2989943-5

GLOBAL

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

CGC 22.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor no será mayor a 60 días. - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: Los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo de duración de dichas inclemencias.
CGC 25.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: **0.05 % (cero coma cero cinco por ciento) del monto del valor del contrato.** El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a las CGC. De no efectuarse la rescisión del contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente.
CGC 26.1	**Según lo establecido en las CGC**
CGC 28.1	**Según lo establecido en las CGC**
CGC 29.3	**Según lo establecido en las CGC**
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	**Según lo establecido en las CGC**
CGC 33.1 y 33.2	**Preparación de los Trabajos** Duración del periodo de movilización: 5 (cinco) días, posteriores a la firma del contrato. Durante este periodo la contratante preparará los documentos necesarios de los trabajos a ser realizados y entregará a la Contratista para su ejecución. - Plazo para la entrega del programa de ejecución: a los 5 (Cinco) días posteriores a la firma del contrato, el contratista deberá presentar a la contratante un programa de ejecución de los trabajos y pondrá en obra los materiales a ser utilizados, detallando la calidad de los mismos. Todo esto será sometido a la aprobación del Director de Obra, que en todo momento controlará el avance de los trabajos para asegurarse de que los mismos terminen en tiempo y forma. - Plan de seguridad de higiene: A los (diez) días posteriores a la firma del contrato, el contratista estará obligado a presentar un plan de seguridad e higiene atendiendo a las disposiciones enumeradas en la subclausula 31.4
CGC 33.3 y 36.6.1	**No aplica.**

Julio Cesar Meaurio O. GLOBAL

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho

CGC 46.1, 46.4.b) y e)	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS: 120 DÍAS HÁBILES**, descontando sábado mediodía tarde, domingos feriados, días de lluvia y asuetos oficiales, contados a partir de la Orden de Inicio de Obras. **<u>La Recepción Provisoria de las Obras:</u>** Atendiendo el plazo del tiempo de ejecución de obras de 120 (Ciento Veinte) días hábiles, el Contratista notificara, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras Penitenciarias sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 10 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. El Director de Obras notificara a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 10 días, a partir de la firma de dicha Acta
CGC 47.1	**<u>La recepción definitiva:</u>** Una vez que el Director de Obras haya constatado la terminación de todos los trabajos objetados en el Acta de Recepción Provisoria a satisfacción de la Contratante, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra a los 10 días, a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.
CGC 49.2	Según lo establecido en las CGC
CGC 53.1 h)	Según lo establecido en las CGC
CGC 57.2	**Solución de Controversias** Opción A. Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.
CGC 60.1	**Vigencia del Contrato** *El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra*
CGC 62.1	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: ______Atención: Dirección de Obras e Infraestructura Dirección: Avda. EEUU c/ Rodríguez de Francia Edificio del Ex Registro Civil - 2do Bloque 3er.Piso/Oficina Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal:

GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio O.
RUC: 2989943-5

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Teléfono: 021 – 232.356 Fax: 021 – 232.356

Julio Cesar Meaurio O.
RUC: 2989943-5

GLOBAL

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

Entre el Ministerio de Justicia, domiciliado en Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Abg. EVER LUIS MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ**, Encargado de Despacho, designado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5670, de fecha 26 de julio de 2016, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **GLOBAL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS de Julio C. Meaurio O.**, con RUC 2.989.943-5 domiciliado en Villarrica c/ Pedro Juan Caballero, ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO,** con Cédula de Identidad N° 2.989.943, denominado en adelante **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente contrato de **"Terminación del Muro Perimetral y Mejoramiento de Infraestructura - Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero" ID 307.147**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Terminación del Muro Perimetral y Mejoramiento de Infraestructura - Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantías

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico. 522, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de 1.000.000.000 guaraníes (Gs. mil millones).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 307.147.

Julio Cesar Meaurio O.
RUC 2989943-5
GLOBAL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/16, convocado por el MINISTERIO DE JUSTICIA, según resolución N°403 de fecha 12 de mayo de 2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N°119 de fecha 31 de agosto de 2016

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
El monto máximo a contratar es **Gs. 899.338.800 (Guaraníes ochocientos noventa y nueve millones trescientos treinta y ocho mil ochocientos)** IVA incluido, conforme al Anexo Nº 1 "detalle de adjudicación" que se adjunta y forma parte del presente contrato.-
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: Banco Familiar Cta. Cte. Nº 12-732542

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Según lo establecido en la Sección III. Alcance de las obras (1. descripción de las obras – 2. Especificaciones Técnicas- 3 Periodo de Construcción y otros datos- 4. Planos o diseños, 5. Requisitos de Carácter ambiental), en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la resolución de adjudicación y en el Anexo Nº 1 "detalle de adjudicación" que se adjunta y forma parte del presente contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Además de lo establecido en la Sección III. Alcance de las obras (1. descripción de las obras – 2. Especificaciones Técnicas- 3 Periodo de Construcción y otros datos- 4. Planos o diseños, 5. Requisitos de Carácter ambiental), en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la resolución de adjudicación y en el Anexo Nº 1 "detalle de adjudicación" que se adjunta y forma parte del presente contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, por el 100% del monto anticipado (en guaraníes) y por el plazo **igual de la ejecución de la obra.**
El porcentaje de la Garantía de Cumpliendo de Contrato será de 10% diez por ciento del monto del Contrato El **período de validez** de la Garantía de Cumpliendo de Contrato será de **90 (noventa) días** posteriores a la vigencia del contrato y deberá ser presentada dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato.
La garantía de cumplimiento de contrato podrá presentarse en algún de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/03.-

Julio Cesar Meaurio O.
RUC: 2989943-5

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIO

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Según lo establecido en la Sección III. Alcance de las obras (1. descripción de las obras – 2. Especificaciones Técnicas- 3 Periodo de Construcción y otros datos- 4. Planos o diseños, 5. Requisitos de Carácter ambiental), en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la resolución de adjudicación y en el Anexo N° 1 "detalle de adjudicación" que se adjunta y forma parte del presente contrato.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día doce mes de septiembre del año 2016.

JULIO C. MEAURIO ORTELLADO
REPRESENTANTE
GLOBAL CONSTRUCCIONES

EVER LUIS MARÍA MARTÍNEZ F.
ENCARGADO DE DESPACHO
EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES				***GLOBAL***	
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
	MURO PERIMETRAL				
1	Provisión y colocación de alambrado perimetral interno, tejido de alambre Nº 10, malla 2", altura 5,60, estructura de caños negros de 3", galvanizados en caliente, incluye dados de HºAº para fundaciones, encadenado inferior de 13x30cm, tensores, refuerzos y coronamiento con caños negros galvanizados en caliente de 2" con cuchillas de acero inoxidable de diámetro 0,30m, cuenta 1 (un) portón peatonal de 1 hoja de 1,20m de ancho y 2,10 m alto	ml	54,00	950.000	51.300.000
2	Portón vehicular de 3,00x2,50 de caño galvanizado de 3", tejido de alambre Nº 10 malla 2"con porta candado y pasador	UNID.	2,00	2.500.000	5.000.000
3	Provisión y colocación de portón peatonal de 0,90x2,10 de caño galvanizado y tejido de alambre Nº 10, malla de 2" con porta candado y pasador	UNID.	2,00	1.200.000	2.400.000
4	Muro de piedra bruta colocada H=5,60 m	m3	30,00	450.000	13.500.000
5	Construcción de pasarela de H°A° visto 1,10 m de ancho x 1,10 m de altura sobre muro de piedra	m3	173,50	1.800.000	312.300.000
	INSTALACION ELECTRICA				0
6	Caja metálica de conexión octogonal	Un	70,00	3.500	245.000
7	Caja metálica para llaves y tomas	Un	40,00	3.500	140.000
8	Electroducto liso de 1/2" PVC	ml	50,00	600	30.000
9	Electroducto liso de 5/8" PVC	ml	50,00	1.200	60.000
10	Electroducto liso de 3/4" PVC	ml	800,00	2.100	1.680.000
11	Electroducto liso de 1" PVC	ml	700,00	3.000	2.100.000
12	Cable aisl. PVC 2 mm2.	m	1.800,00	4.500	8.100.000
13	Cable aisl. PVC 4 mm2.	m	800,00	6.500	5.200.000
14	Instalación de bocas para luces	UNID.	27,00	70.000	1.890.000
15	Instalación de bocas para tomas corrientes en garitas de control	UNID.	12,00	70.000	840.000
16	Provisión y colocación artefactos luces aplicado en pared de H°A° de pasarela de caminero	UNID.	25,00	100.000	2.500.000
17	Acometida eléctrica trifásica con accesorios de conexión	ml	100,00	100.000	10.000.000
18	Instalación boca para luces tipo AP adosado al muro	Un	60,00	100.000	6.000.000
19	Provisión y colocación AP con brazo adosado al muro con foco de 200 W bajo consumo control de encendido en pórtico acceso	UNID.	60,00	250.000	15.000.000

GLOBAL

Julio Cesar Meaurio O.

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES				***GLOBAL***	
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
20	Tablero metálico seccional 18 agujeros en pórtico de acceso, incluye todas las llaves TM de acuerdo a carga instalada, incluye rielera - Prever 3 espacios de reserva	UNID.	1,00	1.200.000	1.200.000
					0
	GARITAS SOBRE MURO Y UNA CASETA DE CONTROL				0
21	Mampostería de ladrillo común 0,15 m	m2	80,00	90.000	7.200.000
22	Techo Hº Aº e = 0,8 m	m3	2,50	2.000.000	5.000.000
23	Aislación de techo exterior de losa con membrana asfáltica de 4 mm	m2	30,00	50.000	1.500.000
24	Puerta metálica 0,80x2,10 m con vidrio templado de 10 mm incluye cerradura con pasador interior de seguridad	unid	10,00	800.000	8.000.000
25	Ventana metálica vidrio templado de 10 mm de 0,80x1,10 m según detalle	unid	10,00	600.000	6.000.000
26	Ventana metálica vidrio templado ahumado de 10 mm de 2,00x1,00 m según detalle	unid	2,00	1.200.000	2.400.000
27	Ventana metalica tipo balancin de 1,00x0,40 m en baño caseta de control - Incluye vidrio	unid	1,00	300.000	300.000
28	Revoque de pared comun a una capa	m2	160,00	30.000	4.800.000
29	Revoque interior de techo de losa	m2	30,00	40.000	1.200.000
30	Pintura al latex interior - exterior	m2	200,00	15.000	3.000.000
31	Pintura sintetica en pared interior	m2	30,00	25.000	750.000
32	Pintura metálica sintética de aberturas	m2	25,00	25.000	625.000
	INSTALACION ELECTRICA				0
33	Instalacion de bocas para tomas	Un	10,00	70.000	700.000
34	Instalacion de bocas para luces y reflector	Un	15,00	70.000	1.050.000
35	Instalacion, Provision y colocacion de reflectores de 400 W lampara halogeno a mercurio incluye soporte de caño metalico y llaves en caminero	Un	5,00	800.000	4.000.000
36	Provision artefactos electricos con foco bajo consumo de 36 W, incluye porta lamparas plastica	unid	10,00	100.000	1.000.000
	INSTALACION SANITARIA				0
37	Acometida caño de 3/4"	ml	270,00	20.000	5.400.000
38	Cañeria agua corriente baño social	unid	5,00	300.000	1.500.000
39	Cañeria desague cloaca lcon cañeria de bajada hasta el primer registro	unid	5,00	300.000	1.500.000
40	Pozo ciego 1,20x1,20m x 2,00 m	unid	5,00	1.200.000	6.000.000

GLOBAL OBRAS Y SERVICIOS

Julio Cesar Méaurio O.

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES				GLOBAL	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
41	Registro cloacal 60x60 cm con tapa Hº	unid	5,00	300.000	1.500.000
42	Provision y colocacion de inodoro de losa sanitaria con cisterna alta y accesorios	unid	5,00	300.000	1.500.000
43	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria con griferia metalica y accesorios	unid	5,00	300.000	1.500.000
					0
	PORTICO DE ACCESO				0
44	Mampostería de ladrillos vistos en sardinel	ml	188,36	50.000	9.418.000
45	Revoques y Azulejos				0
46	Revoques de pared a una capa	m2	487,32	30.000	14.619.600
47	Revoques de cielorraso de losa incluye azotada previa	m2	11,00	40.000	440.000
48	Revoque de mochetas de vigas incluye azotada previa	ml	276,00	20.000	5.520.000
49	Provision y colocacion de azulejos	m2	12,00	90.000	1.080.000
50	Pisos				0
51	Piso ceramico P I 4	m2	75,00	90.000	6.750.000
52	Piso de canto rodado	m2	195,00	120.000	23.400.000
53	Zocalos				0
54	Zocalo ceramico	ml	30,00	50.000	1.500.000
55	Pintura				0
56	Pintura de paredes al látex sin enduido plástico	m2	210,00	15.000	3.150.000
57	Tratamiento de ladrillo visto, limpieza con ecido muriatico y pintura con silicona	m2	348,00	15.000	5.220.000
58	Pintura de cielorrasos de losa y viga al látex sin enduido plástico	m2	220,76	15.000	3.311.400
59	Pintura de abert. de madera con esmalte sintético previo antióxido	m2	5,00	25.000	125.000
60	Pintura de abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	25,00	25.000	625.000
61	Pintura de canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	11,00	25.000	275.000
62	Carpinterías de madera				0
63	Puerta Placa 0.70 x 2.10 m	un	1,00	800.000	800.000
	CARPINTERIA DE HIERRO				0
64	Porton metalicos - 2.00 x 2.50 corrediso con caño 40x40 porta candado y pasador	un	1,00	2.500.000	2.500.000
65	Provision y colocacion de paños de 1,30x1,10 m de vidrios templados de 10 mm corrediza con marco metalico	un	2,00	1.000.000	2.000.000

GLOBAL CONSTRUCCIONES

Julio Cesar Meaurio C.
RUC. 2989943-5

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia de Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

	TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES			***GLOBAL***	
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
66	Provision y colocacion de paños fijos de 2,00x1,10 m de vidrios templados de 10 mm con marco metalico	un	1,00	2.000.000	2.000.000
67	Porton vehicular con estructura de caño 40x40 corredisa de 4,00x2,50m con porta candado y pasador, incluye motor para cierre automatico	un	1,00	5.500.000	5.500.000
68	Ventana tipo balancin con vidrios traslucidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 20mm - 0.60 x 0.30	un	1,00	330.000	330.000
	TECHOS				0
69	De chapas galvanizadas trapezoidal N° 24 sobre estructura metálica	m2	60,00	150.000	9.000.000
70	Canaletas y Bajadas				0
71	Aleros de chapa galvanizada Nº26, desarrollo:50cm	ml	11,00	90.000	990.000
72	Bajadas de PVC 100mm incluye material de fijacion	ml	30,00	90.000	2.700.000
	INSTALACION ELECTRICA				0
73	Instalacion de bocas para luces y tomas	Un	16,00	70.000	1.120.000
74	Tomas monofásicos universales	un	2,00	10.000	20.000
75	Llaves de 1 punto + toma	un	5,00	10.000	50.000
76	Lampara bajo consumo de 32 W con porta lamparas	un	8,00	100.000	800.000
77	Lampara bajo consumo de 100 W con porta lamparas	un	6,00	120.000	720.000
	INSTALACION SANITARIA				0
78	Desague cloacal interior de Baño hasta el primer registro	un	1,00	300.000	300.000
79	Registro cloacal 60x60 con tapa Hº	unid	1,00	300.000	300.000
80	Distribución interior de Agua corriente de Baño frio solo	un	1,00	300.000	300.000
81	Provision colocacion artefactos sanitario para baño con griferias (inodoro con cisterna alta, lavatorio con pedestal, canilla cromada de 1/2", llave de paso de 1/2" cromada linea clasica, ducha plastica)	Un	1,00	800.000	800.000
82	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 100 mm	ml	30,00	45.000	1.350.000
83	Pozo ciego 1,20x1,20m x 2,50 m	un	1,00	2.000.000	2.000.000
84	Construccion de camara septica 1,20x2,00x1,00m	un	1,00	1.500.000	1.500.000
					0
	TERMINACION DE TINGLADO VISITAS				0

GLOBAL CONSTRUCCIONES

Julio Cesar Meauric O.
RUC: 2980643-5

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia en Nueva Ruta

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES				GLOBAL	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
85	Revoque de pared a una capa	m2	20,00	30.000	600.000
86	Revestido de azulejos	m2	46,80	90.000	4.212.000
87	Ceramica esmaltada P I 4	m2	14,00	90.000	1.260.000
88	Techo de chapa de zinc N° 24 tipo trapezoidal sobre estructura metalica	m2	15,00	150.000	2.250.000
	INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				0
89	Provisión y colocación cañeria PVC de 3/4	un	20,00	20.000	400.000
90	Provición y colocación cañeria agua corriente frio solo interior de baño baño social	un	2,00	300.000	600.000
91	Provisión y colocación de artefactos sanitarios inodoros incluye cisterna alta yaccesorios	un	2,00	300.000	600.000
92	Provisión y colocación de atefactos losas sanitarias lavamanos incluye griferiasmetalica de la linea clasica y accesorios	un	2,00	300.000	600.000
93	Provisión y colocación artefactos sanitarios Mingitorios incluye accesorios y griferias	un	2,00	600.000	1.200.000
	DESAGUE CLOACAL				0
94	Provisión y colocación cañeria PVC de desague cloacal hasta el primer registro	un	1,00	300.000	300.000
95	Construcción registro cloacal de 60x60x0.80 doble tapa de H°A°	un	2,00	300.000	600.000
96	Provisión y colocación cañeria cloacal de 100 mm	ml	30,00	45.000	1.350.000
	DESAGUE PLUVIAL				0
97	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 0.50 chapa N° 26	ml	44,00	90.000	3.960.000
98	Provisión y colocación caño PVC bajada de 100mm incluye accesorios de fijacion	ml	26,00	90.000	2.340.000
99	Construción de registro cloacal de 0,40x0,40 0,40 con rejilla de hierro	un	6,00	300.000	1.800.000
100	cuenca fluvial de material, pared de mamposteria 0,30, fondo de h° simple rebocado interiormente 0,40 de luz libre profundidad variable	ml	50,00	90.000	4.500.000
	INSTALACIÓN ELECTRICA				0
101	Provisión y colocación tablero seccional de 6 agujeros con rieleras incluye llaves termo magneticas de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	600.000	600.000
102	Alimentacion subterranea al tablero secc.	ml	20,00	100.000	2.000.000
103	Instalacion bocas de luces y tomas	un	20,00	70.000	1.400.000
104	Provision y colocacion de artefacto de iluminacion colgante del techo , incluye portalamparas y focos de bajo consumo de 100 Watts	Un	8,00	120.000	960.000

Julio Cesar Meaurio O.
RUC 2989943-5

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES				GLOBAL	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
105	Provision y colocacion de artefacto de iluminacion colgante del techo , incluye portalamparas y focos de bajo consumo de 32 Watts	un	4,00	120.000	480.000
106	Provision y colocacion de toma cte.	Un	10,00	10.000	100.000
107	Construccion de registro electrico de 30x30 cm con tapa de H°	Un	2,00	200.000	400.000
	CARPINTERIA DE MADERA				0
108	Provision y colocacion de puerta placa de 0,70 x 2,10 m con marco, herrajes y cerradura llave chica	Un	2,00	800.000	1.600.000
109	Provision y colocacion de puerta placa tipo vaiven de 0,60 x 1,50 m con marco, herrajes y dispositivo de seguridad	Un	4,00	600.000	2.400.000
	CARPINTERIA METALICA				0
110	Provision y colocacion de ventana tipo balancin de 0,80x0,40 m con colocacion de vidrio inastillable	Un	2,00	300.000	600.000
	PINTURA				0
111	Al latex interior- exterior de paredes	m2	46,80	15.000	702.000
112	Al esmalte sintetico de aberturas	m2	10,44	25.000	261.000
113	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	m2	68,00	25.000	1.700.000
	TRABAJOS EXTERIORES				0
114	Construccion de camineros exteriores con alisada de cemento, incluye contrapiso y cordon	m2	120,00	100.000	12.000.000
					0
	CAMINERO AL ACCESO PRINCIPAL - EMPEDRADO				0
	PAVIMENTOS				0
115	Empedrado	M2	201,26	45.000	9.056.700
116	Cordon de H° clase C18	ml	40,00	30.000	1.200.000
117	Cordon cuneta de H° clase C21	ml	89,00	80.000	7.120.000
	INSTALACION ELECTRICA				0
118	Instalacion cables Preensamblado 2x16mm2 neutro forrado y postes de H° A° de 7,15 / 150	ml	190,00	70.000	13.300.000
119	Provision y montaje alumbrado público de 250W abierto, ubicado sobre postes de H° A° de la linea de media y baja tensión	unid	10,00	300.000	3.000.000
120	Poste de H° A° tronconicos 9/150	unid	10,00	850.000	8.500.000
121	Provision y colocacion Tablero Seccional con Llaves TM	unid	1,00	600.000	600.000
					0

Julio Cesar Meaurio O.
RUC: 2989943-5

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES				GLOBAL	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
	TERMINACION SECTOR CULTO				0
	TRABAJOS PRELIMINARES				0
122	Relleno y compactación h 0,40	m3	45,40	85.000	3.859.000
123	Relleno y compactación en sector Altar - Alt.:40 cm	m3	5,40	85.000	459.000
124	Excavacion y carga de Cimiento PBC	m3	12,00	350.000	4.200.000
125	Mamposteria de nivelación de 0,30	m2	7,50	160.000	1.200.000
	MAMPOSTERÍA				0
126	Mamposteria de nivelación 0,30 - Sector altar	m2	5,40	160.000	864.000
127	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes de 0,15	m2	195,00	80.000	15.600.000
128	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes 0,15 en altar	m2	8,15	80.000	652.000
	AISLACIÓN				0
129	Aislacion horizontal c/hidrofugo y pintura asfaltica.	ml	25,00	25.000	625.000
130	Azotada impermeable de pared exterior	m2	207,90	15.000	3.118.500
131	Revoque de pared interior ,exterior c/hidro	m2	415,8	30.000	12.474.000
	PISO Y CONTRAPISO				0
132	Contrapiso de cascote 0,10 espesor sobre terreno natural	m2	110,00	30.000	3.300.000
133	Piso ceramico alto trafico PI 5 antideslizante	m2	110,00	90.000	9.900.000
134	Zocalo ceramico	ml	35	45.000	1.575.000
135	Revoque cielo razo de H incluye azotada en losa	m2	78,00	40.000	3.120.000
136	Mesada de granito espesor de 2cm - 1,20 - 1,1 x 2,5	m2	2,75	300.000	825.000
	CARPINTERIA METALICA				0
137	Ventana de 0,7x2,60	Unds	8,00	225.000	1.800.000
138	Ventana de 1,5x2,10	Unds	2,00	295.000	590.000
139	Puerta de 1,60x2,6 con herrjes y cerradura	Und	1,00	650.000	650.000
	TECHO				0
140	De estructura metalica de chapa plegada previmente pintada conanti oxido y chapa de zinc andulada N° 24	m2	100,00	150.000	15.000.000
141	Canaleta alero chapa N°26	ml	15,00	65.000	975.000
142	Caño de bajada pluvial de PVC de 100 mm	ml	30,00	45.000	1.350.000
143	Registro pluvial de 060 x 0,60 tapa rejilla	un	4,00	300.000	1.200.000

Julio Cesar Meauria O.
RUC 2989943-5

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES					GLOBAL	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.			
144	Caño de desague pluvia de PVC de 100 mm	ml	25,00	45.000	1.125.000	
	PINTURA				0	
145	Pared al latex interior exterior	M2	415,80	15.000	6.237.000	
146	De cielo razo al latex incluye vigas	m2	120,00	15.000	1.800.000	
147	Al esmalte sintetic de ventanas metalicas	m2	42,64	25.000	1.066.000	
148	Pintura al esmalte sintetico de estructura de metalica de techo	m2	100,00	25.000	2.500.000	
	INSTALACION ELECTRICA				0	
149	Acometida electrica desde tablero principal al tablero seccional	ml	30,00	50.000	1.500.000	
150	Prov,coloc tablero sec de 12 agujeros	und	1,00	250.000	250.000	
151	Prov.colc. LLTM de acuerdo c/ instalada	und	4,00	450.000	1.800.000	
152	Instalación de bocas electrica para luces incluye llave	und	14,00	70.000	980.000	
153	Instalación de bocas para tomas incluye placa y picos de tomas	und	4,00	70.000	280.000	
154	Instalación de bocas para ventilares	und	6,00	70.000	420.000	
155	Provisión y colocacion de Equipo Fluorecente de 2 x 40	und	3,00	70.000	210.000	
156	Provision y colocacion de equipo tipo spot de adosar con luces de bajo consumo - 36 W	un	11,00	60.000	660.000	
157	Luces de bajo consumo de 100 36 w	und	6,00	60.000	360.000	
	INSTALACION ELECTRICA				0	
159	Vidrio en colores de 2mm	m2	21,32	80.000	1.705.600	
					0	
	SECTOR GUARDIAS				0	
	TRABAJOS PRELIMINARES				0	
160	Montaje de obrador	un	1,00	3.500.000	3.500.000	
161	Cartel de obras en tela vinílica con impresión digital y estructura metálica y soportes - 1,50 mt x 2,00 mt	un	1,00	1.000.000	1.000.000	
162	Desmonte de puerta de box de baño	un	4,00	25.000	100.000	
163	Desmonte de artefactos sanitarios y cisterna	un	4,00	25.000	100.000	
	MAMPOSTERIA				0	
164	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes de 0,15	m2	70,00	90.000	6.300.000	
	REVOQUE				0	

GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Julio Cesar Meaurio O.
RUC 2989943-5

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES				***GLOBAL***	
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
165	Revoque de pared a una capa con hidrofugo	m2	140,00	21.500	3.010.000
	PISOS Y AZULEJOS				0
166	Revestido azulejo	m2	70,00	66.000	4.620.000
167	Piso ceramico PI4 incluye carpeta	m2	18,00	80.000	1.440.000
168	Aislacion de losa con membrana 4mm	m2	23,00	55.000	1.265.000
169	Relleno de losa sanitaria h.: 20cm	m2	18,00	45.000	810.000
	CARPINTERIA DE MADERA				0
170	Provisión y colocacion de puerta placa para box de baño de 0,60 x 1,6 incluyes herrajes y pasador interno	un	4,00	60.000	240.000
	INSTALACION SANITARIA				0
171	Instalación Sanitaria Agua corriente PVC para baño completo incluye llaves de paso gral y llaves de paso para lavartorios, mingitorios duchas e inodoros	bc	14,00	80.000	1.120.000
172	Desague cloacal cañeria PVC	bc	18,00	80.000	1.440.000
173	Caño de bajada cloacal de 100mm	ml	24,00	40.000	960.000
174	Registro cloacal de 0,6x0,60 tapa doble	und	2,00	400.000	800.000
175	Registro pluvial de 060x0,60 tapa rejilla	und	2,00	300.000	600.000
	ARTEFACTOS SANITARIOS				0
176	Migitorios incluye conexión flexible llaves de paso	Und	3,00	250.000	750.000
177	porta rrollo	Und	3,00	50.000	150.000
178	Perchero individual	Und	6,00	35.000	210.000
179	Jabonera	Und	6,00	35.000	210.000
180	lavatorios incluye canilla metalica cromada, conexión flexible cromada rosetas y accesorios	Und	6,00	180.000	1.080.000
181	Inodoros incluye cisterna alta, tubo de bajada, enchufe, tapa para inodoro	Und	3,00	220.000	660.000
182	Ducha calefon	Und	6,00	120.000	720.000
183	Provisión y colocacion de sisterna alta incluye conrxion flexible cromada y resetas	un	4,00	55.000	220.000
184	Provision y colocacion de inodoros color blanco con tapa plastica incluye enchufe y accesorios - Baño existente	un	2,00	220.000	440.000
185	Provisión y colocacion de canilla metalica cromada para lavatorio incluye ajuste de losa existente, conexión flexible cromada, roseta y accesorios - Baño existente	un	4,00	170.000	680.000

GLOBAL

Julio Cesar Meaurio O.

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado de Despacho
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

ANEXO N° 1 - DETALLE DE ADJUDICACION

TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL - INSTALACIONES GENERALES				GLOBAL	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.		
	INSTALACION ELECTRICA				0
186	Acometida electrica	ml	20,00	100.000	2.000.000
187	Cableado en ductos existentes luces	un	23,00	60.000	1.380.000
188	Provisión instacion electrica de bocas para tomas incluye placa y picos de tomas	un	15,00	70.000	1.050.000
189	Provision instalación electrica electrica para calefones	un	6,00	70.000	420.000
190	Provision instalación electrica nueva P/ AA - 18 btu	un	4,00	120.000	480.000
191	Provisión instalación electrica para ventiladores	un	6,00	120.000	720.000
192	Provisión y colocación de foco de bajo consumo de 36 w con porta foco	un	26,00	80.000	2.080.000
193	Provision tablero seccional de 12 agujero	un	1,00	250.000	250.000
194	Provisión y colocación de llaves TM de acuerdo a la carga instalada	un	6,00	450.000	2.700.000
195	Provisión y colocación de ducha calefon	un	6,00	150.000	900.000
	PINTURA				0
196	De pared interior exterior incluye pilar	m2	610,00	15.000	9.150.000
197	De cielo razo al latex incluye vigas	m2	495,00	20.000	9.900.000
198	Al esmalte sintetico de balancines metalicos	m2	47,00	25.000	1.175.000
199	Al esmalte sintetico de pintura de pared en baño altura 2,10 previa preparacion y regularizacion de superficie	m2	42,00	25.000	1.050.000
	VIDRIOS				0
200	Vidrios sencillos de 2mm	m2	23,4	45.000	1.053.000
	VARIOS				0
201	Mesada de granito con zocalo de 7 cm incluye para lavamanos de adosar, soportes metalicos y agujeros	m2	1,20	800.000	960.000
202	Provisión y colocacion de mamparas ciegas de placa aglomerada	m2	90,00	140.000	12.600.000
203	Provisión y colocacion Puerta de 0,8x2,1	Und	3,00	280.000	840.000
204	Provisión y colocación Puerta de 1,4x2,1	Und	1,00	500.000	500.000
	LIMPIEZA				0
205	Retiro de escombro de la obra	un	1,00	2.500.000	2.500.000
					0
	TOTAL GENERAL				**899.338.800**

GLOBAL

Julio Cesar Meaurio Q.
RUC 2989943-5

EVER MARTÍNEZ F.
Encargado del Despacho