CONTRATO N° 37 CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA ARAPYAHU Y AL COSTADO ESTE DE LA RUTA X LAS RESIDENTAS ENTRE HEROES DE CHACO Y CERRO CORA

Entre Municipalidad de Capiibary, domiciliada en Ruta 10 Las Residentas, República del Paraguay, representada para este acto por el Econ. Cesar David González, con Cédula de Identidad N° 4.278.698, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Emprendimiento los Hermanos Norteños, domiciliada en calle Potiy, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor Julio Cesar Contreras, con Cédula de Identidad N°4.236.501, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMPAÑÍA ARAPYAHU Y AL COSTADO ESTE DE LA RUTA X LAS RESIDENTAS ENTRE HÉROES DEL CHACO Y CERRO CORA." el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Construcción de Empedrados en la Compañía Arapyahu y al costado Este de la Ruta X Las Residentas entre Héroes del Chaco y Cerro Cora.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

Emprendimientos
Los Hermanos Norteños
Cel.: 0983 491 620

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353.715

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 38/2018, convocado por la Municipalidad de Capiibary, según resolución N°643. La adjudicación fue realizada por Resolución N°706.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado Construcción de Empedrados en la Compañía Arapyahu y al Costado Este de la Ruta X las Residentas e/ Calle Heroes del Chaco y Cerro Cora con ID: 353715

LOTE NRO: 1

Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con Cordones de H° A°, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	cartel de obra 1,50 m x1,20 m	UNI	1	700.000	700.000
2	72131701-002	marcación y replanteo	M2	837	1.000	837.000
3	72131701-002	regularizacion de terreno	M2	837	10.000	8.370.000
4	72131701-002	cordones de hormigón	ml	186	50.000	9.300.000
5	72131701-002	piedra bruta	M3	186	75.000	13.950.000
6	72131701-002	martillo para rotura de piedra(mano de obra)	CM3	186	7.500	1.395.000
7	72131701-002	mano de obra de colocacion de piedra	M2	837	7.000	5.859.000
8	72131701-002	arena para colchon (base de empedrado)	M3	418,5	55.000	23.017.500
9	72131701-002	compactacion de cernidura de piedra	M2	837	2.000	1.674.000
10	72131701-002	colocacion de cernidura de piedra	M2	837	1.000	837.000
11	72131701-002	redescubrimiento de superficie con piedra triturada tipo 6ta.	M2	837	2.000	1.674.000
12	72131701-002	limpieza final	UNI	1	100.000	100.000
		Precio Total				**67.713.500**

LOTE NRO: 2

Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con Cordones de H° A°, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	cartel de obra de 1,50mx1,20 m	UNI	1	850.000	850.000
2	72131701-002	marcacion y replanteo	M2	474,5	5.000	2.372.500
3	72131701-002	regularizacion de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	474,5	10.000	4.745.000
4	72131701-002	canaleta de H° A° (espesor 7 cm)	M3	19,418	1.800.000	34.952.400
5	72131701-002	piedra bruta	M3	105,4444	75.000	7.908.330
6	72131701-002	martilleo para rotura de piedra(mano de obra)	M3	105,4444	7.500	790.833
7	72131701-002	mano de obra de colocación de piedra	M2	474,5	7.000	3.321.500
8	72131701-002	arena para colchón (base de empedrado)	M3	237,25	55.000	13.048.750
9	72131701-002	compactacion mecanica para empedrado	M2	474,5	2.000	949.000
10	72131701-002	colocacion de cernidura de piedra	M2	474,5	1.000	474.500
11	72131701-002	recubrimiento de superficie con piedra triturada tipo 6ta.	M2	474,5	2.000	949.000
12	72131701-002	limpieza final	GL	1	100.000	100.000
		Precio Total				70.461.813

VALOR TOTAL DE LA OBRA	138.175.313

Emprendimientos
Los Hermanos Norteños
Cel.: 0983 491 620

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la LeyN° 2051/03)

40 (cuarenta) días. Construcción de Empedrados en la Compañía Arapyahu y al costado Este de la Ruta X Las Residentas entre Héroes del Chaco y Cerro Cora.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se concederá anticipo. Los pagos serán amortizados contra certificaciones s/ informe de fiscalización de obras.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) No aplica

Los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción de Empedrados en la Compañía Arapyahu y al costado Este de la Ruta X Las Residentas entre Héroes del Chaco y Cerro Cora.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * SECRETARIA

Emprendimientos
Los Hermanos Norteños
Cel.: 0983 491 620

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY * INTENDENCIA

partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiibary, República del Paraguay, a los doce días del mes de noviembre de 2018.

Firmado por:
En nombre de la Contratante

.....
Guillermo García
Secretario Municipal

.....
Econ. César David González
Intendente Municipal

Firmado por :
En nombre de la Contratista

.....
Julio Cesar Contreras
Emprendimiento los Hermanos Norteños
Emprendimientos
Los Hermanos Norteños
Cel.: 0983 491 620