# CONTRATO Nº 56/2019

Entre la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken , con Cédula de Identidad N° 714. 079, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma NORESTE S.A., domiciliada en Calle Ernesto Báez e/Av. Teodoro Mongelos y Monday, Barrio San José, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna, con Cédula de Identidad N° 508.759, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Certificado de Obra

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368.600

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 07/2019, convocado por la Gobernación de Alto Paraná según resolución N° 1185/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1852/2019.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. El plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario y la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al año 2020). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

| LOTE NRO: 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DEL ESTE ZONA 2 | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción de los servicios | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel metálico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de obra | Metros cuadrados | 4.098 | 2.000 | 8.196.000 |
| 3 | 72103002-002 | Servicio de remoción de terreno | Metros cuadrados | 4.098 | 2.400 | 9.835.200 |
| 4 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 1.229,4 | 2.400 | 2.950.560 |
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 4.098 | 23.200 | 95.073.600 |
| 6 | 72131701-014 | Construcción de enripiado | Metros cuadrados | 4.098 | 2.400 | 9.835.200 |
| 7 | 72101703-004 | Construcción de cordón | Metro lineal | 790 | 23.200 | 18.328.000 |
| 8 | 72101703-004 | Construcción de cordón | Metro lineal | 240 | 72.000 | 17.280.000 |
| 9 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Metros cuadrados | 4.098 | 2.400 | 9.835.200 |
| 10 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Metros cuadrados | 4.098 | 2.400 | 9.835.200 |
| 11 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construcción | Metros cuadrados | 4.098 | 1.200 | 4.917.600 |
| 12 | 82101502-004 | Cartel metálico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
| 13 | 72131601-002 | Preparación de obra | Metros cuadrados | 3.328 | 2.000 | 6.656.000 |
| 14 | 72103002-002 | Servicio de remoción de terreno | Metros cuadrados | 3.328 | 2.400 | 7.987.200 |
| 15 | 72103002-002 | Servicio de remoción de terreno | Hora | 5 | 320.000 | 1.600.000 |
| 16 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Hora | 12 | 280.000 | 3.360.000 |
| 17 | 72153507-002 | Servicio de retiro de escombro | Unidad Medida Global | 100 | 120.000 | 12.000.000 |
| 18 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 1.497,6 | 2.400 | 3.594.240 |
| 19 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.328 | 23.200 | 77.209.600 |

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 72131701-014 | Construcción de enripiado | Metros cuadrados | 3.328 | 2.400 | 7.987.200 |
| 21 | 72101703-004 | Construcción de cordón | Metro lineal | 810 | 23.200 | 18.792.000 |
| 22 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Metros cuadrados | 3.328 | 2.400 | 7.987.200 |
| 23 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Metros cuadrados | 3.328 | 2.400 | 7.987.200 |
| 24 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construcción | Metros cuadrados | 3.328 | 1.200 | 3.993.600 |
| 25 | 82101502-004 | Cartel metálico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
| 26 | 72131601-002 | Preparación de obra | Metros cuadrados | 2.500 | 2.000 | 5.000.000 |
| 27 | 72103002-002 | Servicio de remoción de terreno | Metros cuadrados | 2.500 | 2.400 | 6.000.000 |
| 28 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 875 | 2.400 | 2.100.000 |
| 29 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 2.500 | 23.200 | 58.000.000 |
| 30 | 72131701-014 | Construcción de enripiado | Metros cuadrados | 2.500 | 2.400 | 6.000.000 |
| 31 | 72101703-004 | Construcción de cordón | Metro lineal | 696 | 23.200 | 16.147.200 |
| 32 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Metros cuadrados | 2.500 | 2.400 | 6.000.000 |
| 33 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Metros cuadrados | 2.500 | 2.400 | 6.000.000 |
| 34 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construcción | Metros cuadrados | 2.500 | 1.200 | 3.000.000 |
| | | | **Precio Total** | | | **458.288.000** |

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Lic. Miguel Restaino, secretario de la Secretaría de Obras de la Institución, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria de Obras debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda de la Gobernación, en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

No se otorgará anticipos.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

La garantía de anticipo no aplica.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020.-

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
*NORESTE S.A.*

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 16 días del mes de octubre de 2019.

**Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA**

**Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**
**GOBERNADOR DEL ALTO PARANA**

**Firmado por la Firma: NORESTE S.A.**

**Lic. JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
***NORESTE S.A.***