Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 19/2022

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A**, domiciliada Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Luz Virginia Larramendia de Bernardou**, con Cédula de Identidad N° 826.539, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* ***"CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, ID N° 417581"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 417581.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional Nº 02/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1082/2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	LOTE NRO: 1					
	Escuela Básica N° 1845 San Juan Bautista de Yuty- Construcción de Pista Multiuso					
1	72131601-9986	Cartel de obras con estructura metálica de 2x1 mts	Metros cuadrados	1	1.300.000	1.300.000
2	72131601-002	LIMPIEZA, REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	800	5.000	4.000.000
3	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	100	50.000	5.000.000
4	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	120	121.000	14.520.000
5	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	800	40.700	32.560.000
6	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR. TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	800	88.000	70.400.000
7	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	800	46.200	36.960.000
8	72131601-002	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	1.760.000	3.520.000
9	72131601-015	COLUMNA DE CAÑO GALVANIZADO DE 3 " DE 6 MTS	Unidad	4	1.485.000	5.940.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Diane Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

10	72131601-001	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION	Unidad	8	1.320.000	10.560.000
11	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	2.640.000	2.640.000
12	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS Y TABLERO CENTRAL	Unidad Medida Global	1	5.280.000	5.280.000
13	72131601-998	BANCOS DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA DE 2 M	Unidad	4	935.000	3.740.000
14	72131601-012	PINTURA DE CAÑOS CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000
15	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	590.000	590.000
	Esc. Bas. 2192 Rosalino Irepa Bogarin de 3 de Mayo- Refacción de tres aulas					
16	72131601-002	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
17	72131601-002	Limpieza y preparación de lugar	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
18	72131601-007	Desmonte total de techo, con recuperación de maderamen	Metros cuadrados	246,6	22.000	5.425.200
19	72131601-004	Estructura de H° A°: Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	3,48	2.310.000	8.038.800
20	72131601-007	Techo con tejas nuevas prensadas a maquinas con reposición parcial de maderamen	Metros cuadrados	246,6	195.000	48.087.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

21	72131601-006	Reparación de grietas en paredes con colocación de varilla de hierro para refuerzo	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
22	72131601-008	Reparación de revoques, cierre de fisuras	Milímetros cuadrados	96	38.500	3.696.000
23	72131601-001	Instalación eléctrica nueva con cableado y llaves , cajas , con punto y toma, para cada bloque en tres aulas y galerías	Unidad	3	2.500.000	7.500.000
24	72131601-001	Reposición de artefactos eléctricos fluorescentes 3 x 40	Unidad	6	300.000	1.800.000
25	72131601-001	Reposición de artefactos eléctricos 1 x 40	Unidad	6	150.000	900.000
26	72131601-001	Instalaciones eléctricas nuevas con cableados y cajas para ventiladores	Unidad	12	290.000	3.480.000
27	72131601-010	Puertas tableros con herrajes y cerraduras	Unidad	3	1.300.000	3.900.000
28	72131601-009	Desmonte total de piso con retiro de materiales	Metros cuadrados	174	19.800	3.445.200
29	72131601-009	Contrapiso de Hormigón masa y carpeta para base de piso de granito	Metros cuadrados	172,3	33.000	5.685.900
30	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	172,3	190.000	32.737.000
31	72131601-009	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	100	83.000	8.300.000
32	72131601-012	Pintura interior y exterior de paredes con pintura acrílica	Milímetros cuadrados	426	32.000	13.632.000
33	72131601-012	Pintura de pilares de galería 3,0 mts C/uno	Milímetros cuadrados	25,2	32.000	806.400

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

34	72131601-012	Pintura de techo y maderamen con pintura acrílica	Milímetros cuadrados	217	33.000	7.161.000
35	72131601-012	Pintura de abertura metálicas	Unidad	12	100.000	1.200.000
36	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con pinturas sintéticas	Milímetros cuadrados	12	33.000	396.000
37	72131601-002	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Milímetros cuadrados	15,96	170.000	2.713.200
38	72131601-002	Pizarrón de hormigón masa pintada	Unidad	3	950.000	2.850.000
39	72131601-002	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	87	82.000	7.134.000
40	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
	Esc. Básica N° 4217 Sta Teresita del Niño Jesús de Yuty (Construcción de 222 mts Lineal de Cercado Perimetral)					
41	83101504-995	Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
42	83101504-995	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
43	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	14,86	600.000	8.916.000
44	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	33,5	484.000	16.214.000
45	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	222	60.000	13.320.000
46	83101504-	Poste de H° fabricado In situ para	Unidad	8	600.000	4.800.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

	995	esquinero y portones				
47	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	111	85.800	9.523.800
48	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	333	36.500	12.154.500
49	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	666	2.200	1.465.200
50	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	666	2.000	1.332.000
51	83101504-995	Portón de estructura metálica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
52	83101504-995	Portón de estructura metálica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.870.000	1.870.000
53	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
	Esc. Básica N° 5130 San Vicente Ferrer de Yuty -Construcción de 223 mts Lineal de Cercado Perimetral					
54	83101504-995	Esc. Básica N° 5130 San Vicente Ferrer de Yuty (Construcción de 223 mts Lineal de Cercado Perimetral)-Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
55	83101504-995	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
56	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	15,5	600.000	9.300.000
57	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	34	484.000	16.456.000
58	83101504-	Nivelación de ladrillos	Metro	223	60.000	13.380.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

	995		lineal			
59	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	600.000	4.800.000
60	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	111	85.800	9.523.800
61	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	335	36.500	12.227.500
62	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	669	2.200	1.471.800
63	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	669	2.000	1.338.000
64	83101504-995	Portón de estructura metálica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
65	83101504-995	Portón de estructura metálica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.870.000	1.870.000
66	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
		Total del Lote 1				**523.000.300**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	Colegio Nacional de 3 de Mayo - Refacción de Cuatro Aulas					
1	72102802-003	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
2	72102802-003	Limpieza y preparación de lugar	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
3	72102802-	Reparación de grietas en paredes con	Unidad	4	1.000.000	4.000.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

	003	colocación de varilla de hierro para refuerzo	Medida Global			
4	72102802-003	Remoción de revoques en mal estado	Metros cuadrados	90	15.000	1.350.000
5	72102802-003	Reparación de revoques, cierre de fisuras	Metros cuadrados	90	38.500	3.465.000
6	72102802-003	Desmonte total de techo, con recuperación de maderamen materiales en buen estado	Metros cuadrados	330	22.000	7.260.000
7	72102802-003	Techo con tejas prensadas a maquinas con reposición parcial de maderamen y materiales	Metros cuadrados	330	195.000	64.350.000
8	72102802-003	Instalación eléctrica nueva con cableado y llaves , cajas , con punto y toma, para cada bloque en tres aulas y galerías	Unidad	4	2.700.000	10.800.000
9	72102802-003	Reposición de artefactos eléctricos fluorescentes 3 x 40	Unidad	16	300.000	4.800.000
10	72102802-003	Reposición de artefactos eléctricos 1 x 40	Unidad	8	150.000	1.200.000
11	72102802-003	Puertas tableros con herrajes y cerraduras	Unidad	4	1.300.000	5.200.000
12	72102802-003	Desmonte total de piso con retiro de materiales	Metros cuadrados	50	17.000	850.000
13	72102802-003	Reposición de piso de mosaico calcáreo	Metros cuadrados	50	90.000	4.500.000
14	72102802-003	Pintura interior y exterior de paredes con pintura acrílica	Metros cuadrados	588	32.000	18.816.000
15	72102802-003	Pintura de pilares de galería 3,0 mts C/uno	Metros cuadrados	42	32.000	1.344.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

16	72102802-003	Pintura de techo y maderamen con pintura acrílica	Metros cuadrados	330	33.000	10.890.000
17	72102802-003	Pintura de abertura metálicas	Unidad	16	100.000	1.600.000
18	72102802-003	Pinturas de aberturas de madera con pinturas sintéticas	Metros cuadrados	20	33.000	660.000
19	72102802-003	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Metros cuadrados	10	260.000	2.600.000
20	72102802-003	Pizarrón de hormigón masa pintada	Unidad	5	950.000	4.750.000
21	72102802-003	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	92	82.000	7.544.000
22	72102802-003	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	43	99.000	4.257.000
23	72102802-003	Reparación de sanitarios	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
24	72102802-003	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
	Escuela Básica Nº 2497 Virgen de Fátima refacción de cuatro aulas					
25	72102802-003	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
26	72102802-003	Limpieza y preparación de lugar	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
27	72102802-003	Desmonte total de techo, con recuperación de maderamen materiales en buen estado	Metros cuadrados	330	22.000	7.260.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

28	72102802-003	Techo con tejas prensadas a maquinas con reposición parcial de maderamen y materiales	Metros cuadrados	330	195.000	64.350.000
29	72102802-003	Reparación de grietas en paredes con colocación de varilla de hierro para refuerzo	Unidad Medida Global	4	1.000.000	4.000.000
30	72102802-003	Remoción de revoque en mal estado	Metros cuadrados	105	15.000	1.575.000
31	72102802-003	Reparación de revoques, cierre de fisuras	Metros cuadrados	105	38.500	4.042.500
32	72102802-003	Instalación eléctrica nueva con cableado y llaves , cajas , con punto y toma, para cada bloque en tres aulas y galerías	Unidad	4	2.700.000	10.800.000
33	72102802-003	Reposición de artefactos eléctricos fluorescentes 3 x 40	Unidad	16	300.000	4.800.000
34	72102802-003	Reposición de artefactos eléctricos 1 x 40	Unidad	8	150.000	1.200.000
35	72102802-003	Reparación de puertas metálicas con reposición de cerraduras	Unidad	4	600.000	2.400.000
36	72102802-003	Desmonte total de piso con retiro de materiales	Metros cuadrados	98	17.000	1.666.000
37	72102802-003	Contrapiso de hormigón de cascote	Metros cuadrados	98	30.000	2.940.000
38	72102802-003	Reposición de piso de mosaico calcáreo	Metros cuadrados	98	90.000	8.820.000
39	72102802-003	Zócalo de mosaico calcáreo	Metro lineal	32	32.000	1.024.000
40	72102802-003	Pintura interior y exterior de paredes con pintura acrílica	Metros cuadrados	588	38.000	22.344.000

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * Gabinete *

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

41	72102802-003	Pintura de pilares de galería 3,0 mts C/uno	Metros cuadrados	35	32.000	1.120.000
42	72102802-003	Pintura de techo y maderamen con pintura acrílica	Metros cuadrados	320	40.000	12.800.000
43	72102802-003	Pintura de abertura metálicas	Unidad	20	150.000	3.000.000
44	72102802-003	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Metros cuadrados	10	260.000	2.600.000
45	72102802-003	Pizarrón de hormigón masa pintada	Unidad	4	950.000	3.800.000
46	72102802-003	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	92	82.000	7.544.000
47	72102802-003	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	43	99.000	4.257.000
48	72102802-003	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
	Escuela Básica Nº 2497 Virgen de Fátima - Construcción de Cercado Perimetral					
49	83101504-995	Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
50	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	24,86	600.000	14.916.000
51	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	62	484.000	30.008.000
52	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	411	60.000	24.660.000
53	83101504-	Poste de H° fabricado In situ para	Unidad	8	600.000	4.800.000

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	995	esquinero y portones				
54	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	205	85.800	17.589.000
55	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	617	36.500	22.520.500
56	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.233	2.200	2.712.600
57	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.233	2.000	2.466.000
58	83101504-995	Portón de estructura metálica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
59	83101504-995	Portón de estructura metálica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.870.000	1.870.000
60	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
		Total del Lote 5				**466.420.600**

El monto total del presente contrato asciende a la suma **Gs. 989.420.600 (Guaraníes Novecientos Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Veinte Mil Seiscientos).-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde la recepción de la Orden de Inicio de Obras por parte del proveedor hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote 1: Yuty y 3 de Mayo

1. Escuela Básica N° 1845 San Juan Bautista de Yuty- Construcción de Pista Multiuso
2. Esc. Bas. 2192 Rosalino Irepa Bogarin de 3 de Mayo- Refacción de tres aulas
3. Esc. Básica N° 4217 Sta Teresita del Niño Jesús de Yuty (Construcción de 222 mts Lineal de Cercado Perimetral)
4. Esc. Básica N° 5130 San Vicente Ferrer de Yuty - Construcción de 223 mts Lineal de Cercado Perimetral

Lote 5: 3 de Mayo

1. Colegio Nacional de 3 de Mayo - Refacción de Cuatro Aulas
2. Escuela Básica Nº 2497 Virgen de Fátima refacción de cuatro aulas
3. Escuela Básica Nº 2497 Virgen de Fátima - Construcción de Cercado Perimetral

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 24 mes Octubre y año 2022.

Luz Virgina Larramendia de Bernardou
Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante