**Municipalidad de San Ignacio Guazú**
**Dirección:** San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
**Telf:** 0782.232446 – 0782.232581
**Correo de la U.O.C:** lorna92@outlook.es

# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

# LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°02/2.021

# "CONSTRUCCION DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO – COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA"

ID N° 397.173.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ • U.O.C. • MISIONES

## *CONTRATO*

**Municipalidad de San Ignacio Guazú**
**Dirección:** San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
**Telf:** 0782.232446 – 0782.232581
**Correo de la U.O.C:** lorna92@outlook.es

# Contrato N° 18/2.021

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abg. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N.°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la **Firma CALIMA S.R.L**, con **R.U.C. 80007930-2**, representada por el Señor **Livio Ramón Mir Villamayor** con **C.I. N° 939.807** domiciliada en la Calle Sebastián Gaboto N.° 989 y Avda. RCA. Argentina de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

**"CONSTRUCCION DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO – COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA"**
Licitación por Concurso de Ofertas N°: 02/2.021.-

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

**(a) Contrato;**
**(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;**
**(c) Los Aspectos Generales del Contrato;**
**(d) Los datos cargados en el SICP;**
**(e) La oferta del Proveedor;**
**(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;**
**(g) Planilla de cómputo métrico Adjudicado**.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ * SECRETARIA GENERAL *
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ * INTENDENCIA *
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 397.173.-**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N°: 02/2.021, convocado por Municipalidad de San Ignacio Guazú - Misiones, según Resolución I.M N°13.376/2.021. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M N° 13.636/2.021 y refrendada por Junta Municipal según Resolución J.M N° 970/2.021.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el Acta de inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

- **Se Adjunta Planilla de cómputo métrico adjudicado. -**

**Monto Total Adjudicado:** 259.870.500 (Guaraníes: Doscientos cincuenta y nueve millones ochocientos setenta mil quinientos)

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

**Plazo de Ejecución:** 120 (cinto veinte) días corridos a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la Construcción. -

**Lugar:** COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA. -

**Obras a Ejecutar:** "CONSTRUCCION DE MURALLA Y CANALA A CIELO ABIERTO"

**Prórroga de los Plazos de Ejecución**

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

- x < 10mm no afecta a la obra
- 10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado
- 40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados
- x > 100 3 (tres) días afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC.

**Recepción definitiva de las obras:**

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:_30 días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria. *El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de* 1 mes después de la recepción provisoria.

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal

CALIMA S.R.L.

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **Fiscalización de Obras** de la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones. -

## 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

## 10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 8 (ocho) días como máximo una vez emitido el código de contratación

a. Dirección: **San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López**
b. Horario de atención: **07:00 a 13:00 hs**
c. Oficina y/o departamento: **Dirección de Hacienda**
d. Responsable de la recepción: **C.P.N Darío Amarilla Casco**
e. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: 3 (tres) días como máximo una vez presentado la solicitud, y dependiendo de disponibilidad presupuestaria
f. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: la amortización del anticipo será equivalente a dicho porcentaje, que será descontado en la certificación del mes correspondiente.

## 11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 5 (cinco) %
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.-
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **150 (ciento cincuenta) días.**

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 3.000.000 (tres millones)

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU * SECRETARIA *
Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignaci

CALIMA S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU * INTENDENCIA *
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 3.000.000 (tres millones).
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 3.000.000 (tres millones)

## 12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## 13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

## 14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

**"CONSTRUCCIÒN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO – COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA"**

Licitación por Concurso de Ofertas N°: 02/2.021.-

## 15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

CAZIMA S.R.L.

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

## 16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú Misiones, República del Paraguay, a los 08 días del mes de Julio del 2.021.

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU * SECRETARIA GENERAL *

Abg. Martha Benitez de Delvalle
**Secretaria General**

Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignaci

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU * INTENDENCIA *

Carlos Jorge Afara
**Intendente Municipal**

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Ing. Livio Ramón Mir Villamayor
**C.I N° 939.807**
**CALIMA S.R.L**

CALIMA S.R.L.

# MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU- MISIONES

**Ítems del llamado L.C.O 02/2.021 "Construccion de Muralla y Canal a Cielo Abierto" Colegio Don Julio Afara con ID: 397173**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | - | - |
| 1.1 | | Cartel de Obras | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.2 | | Obrador | Metros cuadrados | 30 | 173.000 | 5.190.000 |
| 1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 308 | 4.500 | 1.386.000 |
| 2 | 72102905-001 | **Relleno y compactacion** | Unidad Medida Global | 1 | - | - |
| 2.1 | | Excavacion comun | Metros cúbicos | 96 | 55.000 | 5.280.000 |
| 2.2 | | Relleno y compactacion (sin acarreo) | Metros cúbicos | 61,6 | 58.000 | 3.572.800 |
| 3 | 72102304-005 | **Desague pluvial** | Unidad Medida Global | 1 | - | - |
| 3.1 | | Excavacion, nivelacion y compactación para base de canal | Metros cúbicos | 70,2 | 85.000 | 5.967.000 |
| 3.2 | | Construccion de canal a cielo abierto de hormigon simple esp 0,08m base 1m altura 0,40m | Metro lineal | 117 | 300.000 | 35.100.000 |
| 3.3 | | Tapa de Ho Ao esp 10cm de 2m x 2m p/ vereda s/ apoyo de mamposteria de 0,30m revocada con hidrofugo | Unidad | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 4 | 72101703-003 | **Construcción de muralla** | Unidad Medida Global | 1 | - | - |
| 4.1 | | Zapata de Ho Ao de 0,60 x 0,60 x 0,20 fck 210 | Metros cúbicos | 6,77 | 1.850.000 | 12.524.500 |
| 4.2 | | Pilares de Ho Ao de 0,15x0,30 con ina separacion max de 3,50 e/ejes con una profundidad munima de 1,20m, con terminacion a la vista fck 210 | Metros cúbicos | 14,5 | 1.950.000 | 28.275.000 |
| 4.3 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,40 de profunidad | Metros cúbicos | 56 | 365.000 | 20.440.000 |
| 4.4 | | Maposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 0,30 p/ revocar (una hilada armada) | Metros cuadrados | 125 | 135.000 | 16.875.000 |
| 4.5 | | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 p/ revocar con dos hiladas armadas c/u con 2 varillas de 8mmm todo largo | Metros cuadrados | 616 | 80.000 | 49.280.000 |
| 4.6 | | Aislacion hidrofuga cin rev hidrofugo y dos manos de pintura asfaltica en "u" | Metro lineal | 308 | 23.500 | 7.238.000 |
| 4.7 | | REvoque hidrofugo a 2 capas frastachado y fieltradro | Metros cuadrados | 785,4 | 28.000 | 21.991.200 |
| 4.8 | | REvoque hidrofugo a 2 capas frastachado | Metros cuadrados | 739 | 26.000 | 19.214.000 |

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU * SECRETARIA GENERAL *

Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU * INTENDENCIA *

Pedro Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

# MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU- MISIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 72131601-012 | **Servicio de pintura** | Unidad Medida Global | 1 | - | - |
| 5.1 | | al latex | Metros cuadrados | 785, | 20.000 | 15.708.000 |
| 5.2 | | A la cal | Metros cuadrados | 739 | 11.000 | 8.129.000 |
| 6 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **259.870.500** |

**Abg. Martha Benitez de Delvalle**
**Secretaria General**

Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignac

**Carlos Jorge Afara**
**Intendente Municipal**

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

**Ing. Livio Ramòn Mir Villamayor**
**CI Nº 939.807**
**CALIMA S.R.L**

CALIMA S.R.L.
Sebastián Caboto y Rep. Argentina