CONTRATO Nº 21/2022

Entre la **MUNICIPALIDAD** de la ciudad de San Lorenzo, domiciliada en la intersección de las calles España y San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EMMANUEL INGENIERIA de CESAR ANTONIO PRESENTADO RODRIGUEZ** con **RUC N° 4642862-3**, domiciliada en 29 de setiembre casi María Auxiliadora 1013, ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por **CESAR ANTONIO PRESENTADO RODRIGUEZ**, con cédula de identidad **N° 4642862,** denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

"CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS". ----------

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.--

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 416243. ----------

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2022 "OBRA: CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL" ID: 416.243**, convocado por la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **RESOLUCION R.I.M.S.L. No. 1924/2022**, de fecha 15 de noviembre de 2022.----------

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del Contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

INTENDENCIA

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-3

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO						
LOTE N° 01						
ESCUELA BASICA N° 4182 VIRGEN DE FATIMA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra en CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 5.00 X 6.00 EN P. BAJA C/ ESTRUCTURA DE H° A°**	**Unidad**	**1**		
1.1		a-Cartel de Obra	Unidad	1	961.450	961.450
1.2		b- Limpieza y preparación del terreno (sacar dos arboles y destroncar)	Metros cuadrados	110,94	9.553	1.059.809
1.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	110,94	9.363	1.038.731
2	**72131601-004**	**Estructura de H° A°:**	**Unidad**	**1**	0	
2.1		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	7,56	2.286.954	17.289.372
2.2		b- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	4,92	2.655.191	13.063.539
2.3		c- Vigas de H° A°	Metros cúbicos	6,94	2.334.479	16.201.284
2.4		d- Losa de H° A°	Metros cúbicos	13,31	2.738.830	36.453.827
2.5		e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	267.867	535.734
2.6		Encadenado inferior de H° A° de 0,30*0.40	Metro lineal	64,5	226.156	14.587.062
2.7		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	38,4	108.210	4.155.264
3	**72131601-006**	**Aislación asfáltica:**	**Unidad**	**1**	0	0
3.1		a- De paredes	Metro lineal	55,6	31.305	1.740.558
3.2		Aislacion de techo con chapa de zinc con canaleta y bajada (Sobre techo de HªAª)	Metros cuadrados	110,94	136.667	15.161.836
4	**72101703-003**	**Muros de elevación:**	**Unidad**	**1**	0	0
4.1		a- De 0.30 para revocar	Metros cuadrados	98,16	158.670	15.575.047
4.2		b- De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	39	114.301	4.457.739
4.3		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	26	37.227	967.902
5	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**	0	0
5.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	228,32	43.196	9.862.510
5.2		b- De pilares de H° A°	Metro lineal	33,6	50.230	1.687.728
5.3		c- De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	143,62	49.891	7.165.345

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-3

EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO

LOTE N° 01

ESCUELA BASICA N° 4182 VIRGEN DE FATIMA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
6	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	94,6	47.007	4.446.862
7	72131601-009	Piso ceramica PEI 5 gris de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	95	114.835	10.909.325
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metro lineal	63,2	26.976	1.704.883
9	72131601-010	Aberturas metálicas:	Unidad Medida Global	1	0	0
9.1		a- Puerta metàlica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.270.043	2.540.086
9.2		b- Ventanas vidrio templado translucido de 8mm de 1.50 x 0,95.	Metros cuadrados	5,7	621.779	3.544.140
9.3		c- Ventanas vidrio templado translucido de 8mm. de 2,85x 0,60	Metros cuadrados	3,42	1.022.267	3.496.153
10	72131601-008	Alfeizar de ventanas:	Unidad Medida Global	1	0	0
10.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	33,4	36.936	1.233.662
10.2		Peldaños de acceso de0,30x0,17x3,00mts.	Unidad	5	137.897	689.485
11	72102304-005	Desague pluvial	Unidad Medida Global	1	0	0
11.1		a- Canaleta y caño de bajada N°24 desarrollo de 40cm	Metro lineal	25	73.629	1.840.725
12	72131601-012	Pinturas:	Unidad Medida Global	1	0	0
12.1		a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	278,94	14.646	4.085.355
12.2		b- De paredes y pilares revocadas al látex	Metros cuadrados	278,94	22.807	6.361.784
12.3		c- De losas a la cal-Base para latex	Metros cuadrados	94,6	19.701	1.863.714
12.4		d- De losas al látex	Metros cuadrados	94,6	27.333	2.585.701
12.5		e- De canaleta con bajada	Metro lineal	25	32.636	815.900
12.6		Pintura de Rejas de Ventanas	Metros cuadrados	18,24	30.818	562.120
12.7		Puerta metalica pintura sintetica	Metros cuadrados	10,08	29.206	294.396
13	72101903-001	Rejas de ventanas	Metros cuadrados	9,12	233.153	2.126.355
14	72131601-005	Asiento de ladrillo 0,40 x 0.45 revestido de ceramica	Metro lineal	8,7	162.633	1.414.907
15	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso 0.50 ancho	Metros cuadrados	15,05	79.759	1.200.372

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-3

EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO

LOTE N° 01

ESCUELA BASICA N° 4182 VIRGEN DE FATIMA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
16	**72131601-001**	**Instalación eléctrica:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
16.1		a-Instalación del tablero TS10 de 15 AG. (boca)	Unidad	12	118.804	1.425.648
16.2		b-Instalación de tableros de comando TC (boca)	Unidad	16	105.561	1.688.976
16.3		c-Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV (boca)	Unidad	8	103.867	830.936
16.4		d-Alimentación de los circuitos de luces (boca)	Unidad	20	106.081	2.121.620
16.5		e-Alimentación de los circuitos de tomas (boca)	Unidad	12	107.352	1.288.224
16.6		f -Alimentación de los circuitos de ventiladores (boca)	Unidad	8	107.871	862.968
16.7		g- Alimentación de los circuitos del TC (boca)	Unidad	16	106.928	1.710.848
16.8		h -Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	56.033	1.400.825
17	**72102201-003**	**Artefactos eléctricos:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
17.1		a- Artefactos Lampára bajo consumo 1x18 W LED	Unidad	8	147.600	1.180.800
17.2		b-Artef. Lampara de bajo consumo Galeria 1 x 18 W con Fotocelula	Unidad	4	186.263	745.052
17.3		c-Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	421.480	421.480
17.4		d-Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	337.567	675.134
17.5		e-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	372.007	744.014
17.6		f-Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	563.135	2.252.540
17.7		Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.	Unidad	3	315.700	947.100
18	**72131601-9984**	**Rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**3**	330.733	992.199
19	**72101607-9998**	**Mobiliarios: Pizarrones Acrilicos**	**Unidad**	**2**	1.320.003	2.640.006
20	**72131601-013**	**Limpieza final**	**Metros cuadrados**	**110,94**	104.224	11.562.610
21	**72131601-002**	**Preparación de la obra en REPARACION DE 2 AULAS CON CAMBIO DE TECHO A TERMOACUSTICO**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
21.1		a- Remosión de techo (Tejas , tejuelones)	Metros cuadrados	168,5	22.003	3.707.505
21.2		b- Envarillado en Z para rajaduras en muro	Metro lineal	30	35.735	1.072.050
22	**72131601-003**	**Excavación y carga de cimiento con PBC.-Sub-muración**	**Metros cúbicos**	**3**	571.903	1.715.709
23	**72131601-003**	**a- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)**	**Metro lineal**	**16**	33.007	528.112
24	**72131601-015**	**Pilares :**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel Ingeniería
RUC:4.642.862-2

EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO

LOTE N° 01

ESCUELA BASICA N° 4182 VIRGEN DE FATIMA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
24.1		a- Reparación de pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6	264.450	1.586.700
25	**72131601-007**	**Techo :**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
25.1		a- Reposición de techo chapa termoacústico sobre tirantes existentes	Metros cuadrados	168,5	365.775	61.633.087
26	**72131601-008**	**Revoques :**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
26.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	40	43.672	1.746.880
26.2		b- De pilares	Metro lineal	16,8	45.588	765.878
27	**72131601-009**	**Colocacion de piso sobre piso ceramico PIE 5**	**Metros cuadrados**	**142**	116.748	16.578.216
28	**72131601-009**	**Zocalo ceramico PIE 5**	**Metro lineal**	**70**	24.245	1.697.150
29	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
29.1		a- Puertas de chapa con cerradura de seguridad doble paleta	Unidad Medida Global	2	1.146.879	2.293.758
29.2		b- Reparación de Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7,2	386.924	2.785.852
30	**72131601-008**	**Alfeizar de ventanas :**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
30.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	6	36.936	221.616
31	**72131601-012**	**Pinturas :**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
31.1		a- De paredes al látex interior	Metros cuadrados	134,5	22.546	3.032.437
31.2		b- De viga cumbrera, tirantes y galería al látex	Metros cuadrados	168,5	24.734	4.167.679
31.3		c- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	34.265	703.803
31.4		d- De ladrillos vistos al látex color cerámica	Metros cuadrados	160	22.450	3.592.000
31.5		e- De puerta metálica y marcos con pintura sintética	Metros cuadrados	11	33.446	367.906
31.6		f Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	43,5	32.602	1.418.187
32	**72102602-004**	**Reposición de Vidrios dobles**	**Metros cuadrados**	**3**	145.960	437.880
33	**72101510-005**	**Desagüe Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
33.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	78.392	1.803.016

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel Ingeniería
RUC:4.642.862-3

EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO

LOTE N° 01

ESCUELA BASICA N° 4182 VIRGEN DE FATIMA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
34	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
34.1		Alimentación a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves.	Unidad Medida Global	1	3.423.500	3.423.500
35	**72102201-003**	**Reposición de Artefactos eléctricos**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
35.1		a-Artefactos de bajo consumo tipo pantalla de 18 w	Unidad	12	146.999	1.763.988
35.2		b-Artefactos tipo plafon 18 w c/ fotocélula en galería	Unidad	4	185.484	741.936
35.3		c-Ventilador de techo de 56 " caja metalica	Unidad	2	476.557	953.114
36	**72131601-9984**	**Rampa**	**Unidad Medida Global**	**1**	496.510	496.510
37	**72102601-9999**	**Mobiliarios:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
37.1		a- Pizarrones-Reparación y repintado	Unidad	2	1.102.080	2.204.160
38	**72131601-009**	**Guarda obra de 0,60**	**Metros cuadrados**	**12**	92.118	1.105.416
39	**72131601-013**	**Limpieza final**	**Unidad Medida Global**	**1**	1.709.837	1.709.837
40	**72131601-002**	**Preparación de la obra en SS.HH TIPO DE 4.40 x 6.15 INCLUSIVO - 27,10 m2 TIPOLOGIA DEL MEC.**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
40.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	9.226	250.024
40.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	9.421	255.309
41	**72131601-003**	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	**Metros cúbicos**	**9**	576.605	5.189.445
42	**72131601-004**	**Estructura de H° A°:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
42.1		a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.399.906	4.559.821
43	**72101703-003**	**Muros de nivelación:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
43.1		a- De 0.30 mts.	Metros cuadrados	11	158.670	1.745.370
44	**72102905-001**	**Relleno y apisonado de interiores**	**Metros cúbicos**	**7,2**	107.260	772.272
45	**72131601-006**	**Aislación asfáltica:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
45.1		a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	34.063	187.346
46	**72101703-003**	**Muros de elevación:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel Ingeniería
RUC:4.642.862-3

EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO

LOTE N° 01

ESCUELA BASICA N° 4182 VIRGEN DE FATIMA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
46.1		a- De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	63	114.301	7.200.963
46.2		b- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	127.756	6.469.563
46.3		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	36.932	576.139
47	**72131601-007**	**Techo:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
47.1		a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	43	290.116	12.474.988
48	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
48.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	42.820	5.780.700
48.2		b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	39.018	795.967
49	**72131601-009**	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.**	**Metros cuadrados**	**38**	46.833	1.779.654
50	**72131601-009**	**Piso mosaíco ceramica pei 5 de 30 x 30 cms.**	**Metros cuadrados**	**22,5**	116.987	2.632.207
51	**72131601-009**	**Zocalo mosaíco ceramica pei 5 de 10 x 30 cms.**	**Metro lineal**	**2,6**	36.645	95.277
52	**72131601-010**	**Aberturas metálicas y maderas:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
52.1		a- Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.065.863	1.065.863
52.2		b- Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.014.613	2.029.226
52.3		c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	366.464	1.465.856
52.4		d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	390.183	1.236.880
53	**72131601-009**	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	**Metros cuadrados**	**13,5**	80.005	1.080.067
54	**72131601-9984**	**Rampa peatonal**	**Metros cuadrados**	**3**	207.733	623.199
55	**72131601-008**	**Alfeizar de ventanas:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
55.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	36.936	664.848
56	**72131601-012**	**Pinturas:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
56.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	18.276	1.151.388
56.2		b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	24.734	1.558.242

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel Ingeniería
RUC:4.642.862-0

EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO

LOTE N° 01

ESCUELA BASICA N° 4182 VIRGEN DE FATIMA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
56.3		c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	30.805	499.041
56.4		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	33.323	105.633
56.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriçatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	33.446	1.693.705
56.6		f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	31.679	1.172.123
56.7		g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	25.021	587.993
56.8		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	32.725	572.687
57	**72102508-003**	**Revestimientos:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
57.1		a- De azulejos de 0.15 x 0.15 cm. O 20 x 20 cm	Metros cuadrados	82	99.923	8.193.686
58	**72102602-004**	**Vidrios dobles de 4 mm.**	**Metros cuadrados**	**3,17**	145.960	462.693
59	**72101510-005**	**Desague Pluvial:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
59.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	78.392	1.371.860
60	**72131601-001**	**Instalación eléctrica:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
60.1		a- Instalación del tablero TS de 3 AG. (BOCA)	Unidad	2	223.518	447.036
60.2		b-Alimentación de los circuitos de luces (BOCA)	Unidad	10	106.504	1.065.040
60.3		c-Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	51.496	1.287.400
61	**72102201-003**	**Artefactos eléctricos:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
61.1		a- Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	90.473	904.730
61.2		b-Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	332.510	332.510
62	**72131601-001**	**Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.**	**Unidad**	**3**	283.720	851.160
63	**72131601-011**	**Instalación sanitaria:**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	0
63.1		a-Agua corriente - desague clocal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios /Según planilla de descripcion	Unidad Medida Global	1	12.966.282	12.966.282
63.2		b- Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	Unidad	1	2.461.367	2.461.367
63.3		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad	1	4.780.737	4.780.737
64	**72131601-013**	**Limpieza final**	**Metros cuadrados**	**27,1**	9.236	250.295
						473.072.116

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel Ingeniería
RUC: 4.642.862-3

Precio Total de adjudicación LOTE 1: Gs. 473.072.116 (Son Guaraníes cuatrocientos setenta y tres millones setenta y dos mil ciento diez y seis) IVA incluido. ----------

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Conforme a los plazos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y a los documentos publicados en el SICP. ----------

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La Dirección Administrativa de la Municipalidad de San Lorenzo. ----------

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas:

1. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). ----------

2. Póliza de seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).----------

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ----------

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 y en las Condiciones Contractuales de presente invitación. ----------

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Abg. Santiago Rojas
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo República del Paraguay al día 7 mes DICIEMBRE y año 2022.-

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA República del Paraguay

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Emmanuel Ingeniería RUC:4.642.862-3

CESAR ANTONIO PRESENTADO RODRIGUEZ
RUC N° 4642862-3
"La CONTRATISTA"