MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

CONTRATO N° 08 /23

Entre Municipalidad de San Antonio, domiciliada en Avda. San Antonio e/ Prof. Ceferino Machuca, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Sr. SANTIAGO JAVIER AGUILERA, con Cédula de Identidad N° 3.668.446, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CORPORACION LEMURIA S.A con RUC: 80048624-2, domiciliada en Sgto. 1ro Lorenzo Ayala esq. Cap. Lombardo de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por representado por el Ingeniero Pablo Rodríguez con C.I.: 1.062.370, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO, AD REFERÉNDUM".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 421906. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa, convocado por Intendencia Municipal de San Antonio. La adjudicación fue realizada por Resolución N°80/23.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL
Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA
Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO, AD REFERÉNDUM con ID: 421906						
					CORPORACION LEMURIA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Trabajos Preliminares, Limpieza de zona de obra	Metros cuadrados	1.002	12.000	12.024.000
2	72103004-001	Excavación para Fundaciones	Metros cúbicos	1		-
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	96	60.000	5.760.000
3	72131601-004	Fundaciones de H°A°	Metros cúbicos	1		-
3.1		Zapatas de Hormigón armado de dimensiones 1,20x1,20x0,40 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	30	2.775.000	83.250.000
3.2		Fustes de Hormigón armado de dimensiones 0,40x0,20x0,80 Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	5	3.750.000	18.750.000
3.3		Viga para fundación de hormigón fck=210 MPa de 0,30x0,20 m por el perímetro del programa como especificado en planos.	Metros cúbicos	27	2.777.778	75.000.006
4	72131601-015	Pilares	Metros cúbicos	1		-
4.1		de Hormigón armado de dimenciones0,20x0,30 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	13	3.750.000	48.750.000
5	72102003-001	Viga de carga y cierre superior	Metros cúbicos	1		-
5.1		de Hormigón armado de dimenciones0,20x0,30 m. Fck 210 y varilla AP 420	Metros cúbicos	27	3.450.000	93.150.000
6	72131601-007	Construcción de Estructura Metálica techo	Metros	1		-
6.1		Placa de anclaje a la mampostería 0,15x0,20x3/16	Metro lineal	120	13.750	1.650.000
6.2		Tirante de caño metálico 120x60x2,00mm	Metro lineal	420	131.580	55.263.600
6.3		Correa de caño metálico 0,80x0,40x2,00mm	Metro lineal	520	131.580	68.421.600
6.4		Tornillo autorroscante 3"1/4	Unidad	19.100	1.000	19.100.000
7	72101604-9999	Construcción de Estructura Metálica	Metros cuadrados	1		-

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

7.1		Cobertura Metálica de techo panel tipo sándwich con chapa cerámico-marfil #26 (superior-inferior) y núcleo de isopor 40 mm	Metros cuadrados	1.002	360.000	360.720.000
8	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE PARA AGUA CORRIENTE Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-
8.1		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (1/2").	Unidad	32	1.921	61.472
8.2		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	61	9.450	576.450
8.3		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	39	15.470	603.330
8.4		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/4").	Unidad	16	27.230	435.680
8.5		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/2").	Unidad	15	39.900	598.500
8.6		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (2").	Unidad	12	84.700	1.016.400
8.7		Llave de paso polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	24	34.440	826.560
8.8		Llave de paso polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	4	42.350	169.400
8.9		Llave exclusa cromada DN (2").	Unidad	1	145.798	145.798
8.10		Válvula de Retencion DN (2").	Unidad	1	450.214	450.214
8.11		Codo de 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (1/2").	Unidad	19	7.737	147.003
8.12		Codo de 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	23	630	14.490
8.13		Codo de 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	15	980	14.700
8.14		Codo de 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/4").	Unidad	2	1.540	3.080
8.15		Codo de 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (2").	Unidad	1	13.607	13.607
8.16		Te polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	3	1.106	3.318
8.17		Te polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	3	1.680	5.040
8.18		Te polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/2").	Unidad	1	10.586	10.586
8.19		Te de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	22	1.892	41.624
8.20		Te de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	13	2.870	37.310
8.21		Te de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/4"x1").	Unidad	12	4.830	57.960

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARIA GENERAL
Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA
Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

8.22		Te de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/2"x1").	Unidad	9	9.088	81.792
8.23		Te de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/2"x1 1/4").	Unidad	15	7.319	109.785
8.24		Te de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (2"x1 1/4").	Unidad	15	10.500	157.500
8.25		Buje de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	22	1.400	30.800
8.26		Buje de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	8	2.310	18.480
8.27		Buje de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/4"x1").	Unidad	2	3.150	6.300
8.28		Buje de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1 1/2"x1").	Unidad	2	5.625	11.250
8.29		Buje de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (2"x1 1/2").	Unidad	1	9.702	9.702
8.30		Unión sencilla polipropileno termo fusión PN 20 DN (1/2").	Unidad	5	540	2.700
8.31		Unión sencilla polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	10	910	9.100
8.32		Unión sencilla polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	5	1.960	9.800
8.33		Unión sencilla polipropileno termo fusión PN 20 DN (2").	Unidad	1	9.505	9.505
8.34		Unión doble polipropileno termo fusión PN 20 DN (1/2").	Unidad	2	5.256	10.512
8.35		Unión doble polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	5	7.140	35.700
8.36		Unión doble polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	2	7.490	14.980
9	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE PARA AGUA CORRIENTE CALIENTE Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-
9.1		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (1/2").	Unidad	19	1.646	31.274
9.2		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	45	8.100	364.500
9.3		Tubo polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	61	13.260	808.860
9.4		Llave de paso polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	18	29.520	531.360
9.5		Llave de paso polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	4	36.300	145.200
9.6		Te polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	4	1.663	6.652

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL
Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA
Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

9.7		Te polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	6	1.440	8.640
9.8		Te de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	16	1.621	25.936
9.9		Te de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	10	2.460	24.600
9.10		Codo de 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (1/2").	Unidad	14	6.632	92.848
9.11		Codo de 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	24	540	12.960
9.12		Codo de 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	18	840	15.120
9.13		Buje de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4"x1/2").	Unidad	16	1.200	19.200
9.14		Buje de reducción polipropileno termo fusión PN 20 DN (1"x3/4").	Unidad	4	1.980	7.920
9.15		Unión sencilla polipropileno termo fusión PN 20 DN (1/2").	Unidad	2	463	926
9.16		Unión sencilla polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	7	780	5.460
9.17		Unión sencilla polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	9	1.680	15.120
9.18		Unión doble polipropileno termo fusión PN 20 DN (1/2").	Unidad	1	4.505	4.505
9.19		Unión doble polipropileno termo fusión PN 20 DN (3/4").	Unidad	3	6.120	18.360
9.20		Unión doble polipropileno termo fusión PN 20 DN (1").	Unidad	4	6.420	25.680
10	72101510-005	Construcciones pluviales	Unidad Medida Global	1		-
10.1		Tubo PVC JE DN (100mm).	Unidad	54	10.328	557.712
10.2		Tubo PVC JE DN (150mm).	Unidad	74	25.413	1.880.562
10.3		Tubo PVC JE DN (150mm).	Unidad	15	25.413	381.195
10.4		Codo 90° PVC JE DN (150mm).	Unidad	6	30.151	180.906
10.5		Canaleta Pluvial 20x25x35	Unidad	128	68.640	8.785.920
10.6		Registro pluvial 40x40.	Unidad	20	138.000	2.760.000
11	72101510-007	INSTALACIONES CLOACALES	Unidad Medida Global	1		-
11.1		Tubo de PVC soldable DN (40mm).	Unidad	17	2.371	40.307
11.2		Tubo de PVC soldable DN (50mm).	Unidad	25	3.506	87.650
11.3		Tubo de PVC JE DN (75mm).	Unidad	20	7.802	156.040
		Tubo de PVC JE DN (100mm).	Unidad	47	12.049	566.303

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lamuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

11.5		Tubo de PVC soldable DN (50mm).	Unidad	35	3.506	122.710
11.6		Tubo de PVC JE DN (75mm).	Unidad	4	7.802	31.208
11.7		Codo de 45° PVC soldable DN (40mm).	Unidad	12	712	8.544
11.8		Codo de 45° PVC soldable DN (50mm).	Unidad	20	2.702	54.040
11.9		Codo de 45° PVC JE DN (75mm).	Unidad	4	5.698	22.792
11.10		Codo de 45° PVC JE DN (100mm).	Unidad	6	9.137	54.822
11.11		Codo de 90° PVC soldable DN (40mm).	Unidad	28	712	19.936
11.12		Codo de 90° PVC soldable DN (50mm).	Unidad	22	1.586	34.892
11.13		Codo de 90° PVC JE DN (100mm).	Unidad	8	13.975	111.800
11.14		Curva de 90° PVC JE DN (100mm).	Unidad	1	22.449	22.449
11.15		Ramal simple PVC soldable DN (50mm).	Unidad	10	3.168	31.680
11.16		Ramal simple PVC JE DN (75mm).	Unidad	2	12.133	24.266
11.17		Ramal simple PVC JE DN (100mm).	Unidad	6	21.835	131.010
11.18		Ramal de reducción PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	2	4.126	8.252
11.19		Ramal de reducción PVC JE DN (100x50mm).	Unidad	12	6.828	81.936
11.20		Ramal de reducción PVC JE DN (100x75mm).	Unidad	2	16.751	33.502
11.21		Ramal de reducción invertido PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	4	4.126	16.504
11.22		Buje de reducción DN (50x40mm).	Unidad	4	5.207	20.828
11.23		Reducción excéntrica PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	2	4.126	8.252
11.24		Reducción excéntrica PVC JE DN (100x75mm).	Unidad	6	3.218	19.308
11.25		Te PVC soldable DN (50mm).	Unidad	34	2.481	84.354
11.26		Te PVC JE DN (100mm).	Unidad	3	19.404	58.212
11.27		Te PVC JE DN (150mm).	Unidad	1	58.039	58.039
11.28		Te de reducción PVC JE DN (75x50mm).	Unidad	8	4.765	38.120
11.29		Terminal de ventilación PVC JE DN (100mm).	Unidad	1	5.944	5.944
11.30		Registro 40x40.	Unidad	2	175.000	350.000
11.31		Registro 60x60.	Unidad	1	245.000	245.000
11.32		Rejilla de piso sifonada 150x185x75	Unidad	22	46.863	1.030.986
11.33		Rejilla de piso sifonada 100x100x51	Unidad	8	25.298	202.384
12	72131601-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad Medida Global	1		-
12.1		Boca para luminaria led de adosar de 30x30cm.	Unidad	280	104.422	29.238.160

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARIA GENERAL
Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA
Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048824-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

12.2		Boca para luminaria led circular de adosar de 24W.	Unidad	29	104.422	3.028.238
12.3		Boca para luminaria led tipo aplique de pared de 24W.	Unidad	48	104.422	5.012.256
12.4		Montaje de luminarias.	Unidad	357	13.053	4.659.921
12.5		Toma corrientes monofásicas c/ puestas a tierra tipo euroamericano.	Unidad	130	52.211	6.787.430
12.6		Fotocélula.	Unidad	10	41.403	414.030
12.7		Provisión de luminaria led de adosar de 30x30cm 28W.	Unidad	280	33.937	9.502.360
12.8		Provisión de luminaria led circular de adosar de 24W.	Unidad	29	80.057	2.321.653
12.9		Provisión de luminaria led tipo aplique de pared de 24W.	Unidad	48	40.681	1.952.688
12.10		Iluminación exterior.	Unidad	10	41.334	413.340
12.11		Conductor de 4x35mm2+tierra -NYY p/ TG.	Unidad	180	58.259	10.486.620
12.12		Conductor de 3x4mm2 p/ Termo calefón.	Unidad	300	58.259	17.477.700
12.13		Conductor de 5x4mm2 p/ AA.	Unidad	200	78.367	15.673.400
12.14		Disyuntor termo magnético de 3x125A.	Unidad	1	200.577	200.577
12.15		Disyuntor termo magnético de 3x50A.	Unidad	2	53.212	106.424
12.16		Disyuntor diferencial de 4x40A-30mA.	Unidad	30	121.956	3.658.680
12.17		Disyuntor termo magnético de 3x25A.	Unidad	40	200.577	8.023.080
12.18		Disyuntor termo magnético de 1x25A.	Unidad	29	79.583	2.307.907
12.19		Disyuntor termo magnético de 1x20A.	Unidad	40	79.583	3.183.320
12.20		Disyuntor termo magnético de 1x10A.	Unidad	12	79.583	954.996
12.21		Gabinete metálico.	Unidad	3	154.893	464.679
12.22		Conductor desnudo de cobre de 50mm2.	Unidad	200	13.053	2.610.600
12.23		Jabalina de cobre de 5/8"x2, 10m.	Unidad	12	13.053	156.636
12.24		Accesorios menores.	Unidad	1	1.301.195	1.301.195
13	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios. PCI	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Boca de Incendio Siamesa - BIS.	Unidad	1	918.365	918.365
13.2		Boca de Incendio Equipada - BIE.	Unidad	6	975.418	5.852.508
13.3		Alarma acústica y visual - AAV.	Unidad	10	247.644	2.476.440
13.4		Pulsador manual de control - PMC.	Unidad	10	222.234	2.222.340
13.5		Detector de humo y calor - DHC.	Unidad	54	206.360	11.143.440
13.6		Iluminación de emergencia (65 W). IE2.	Unidad	40	221.686	8.867.440

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048824-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

13.7		Señalización de Emergencia-SE.	Unidad	12	132.000	1.584.000
13.8		Cartel con Membrete - CCM.	Unidad	8	39.474	315.792
13.9		Extintor de Polvo Químico-El ABC 6Kg.	Unidad	30	105.264	3.157.920
13.10		Extintor de CO2- 4kg.	Unidad	6	184.212	1.105.272
13.11		Tablero Sectorial con Disyuntores.	Unidad	10	2.842.128	28.421.280
13.12		Tablero General con Disyuntores.	Unidad	1	757.901	757.901
13.13		Panel de Control Central.	Unidad	1	4.736.880	4.736.880
13.14		Tubo de hierro galvanizado alta presión DN (2 1/2").	Unidad	100	66.106	6.610.600
13.15		Tubo de hierro galvanizado alta presión DN (3").	Unidad	66	76.471	5.047.086
13.16		Tubo de hierro galvanizado alta presión DN (4").	Unidad	60	113.754	6.825.240
13.17		Tubo propileno termo fusión PN 20 DN (3").	Unidad	24	32.793	787.032
13.18		Válvula de Retencion DN (2 1/2").	Unidad	1	492.214	492.214
13.19		Codo 90º hierro galvanizado DN (2 1/2").	Unidad	45	53.137	2.391.165
13.20		Codo 90º hierro galvanizado DN (3").	Unidad	38	72.822	2.767.236
13.21		Codo 90º hierro galvanizado DN (4").	Unidad	22	129.391	2.846.602
13.22		Codo 90° polipropileno termo fusión PN 20 DN (3")	Unidad	6	52.316	313.896
13.23		Te de reducción hierro galvanizado DN (4"x3").	Unidad	22	150.801	3.317.622
13.24		Buje de reducción hierro galvanizado DN (3"x2 1/2").	Unidad	22	28.737	632.214
14	83101504-987	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-
14.1		tipo copa de metal 40,000 litros fabricado con chapa de acero al carbono revestido con pintura anticorrosiva	Unidad Medida Global	1	130.000.000	130.000.000
14.2		Mecanización, Motor más presurizador, tablero de automatización	Unidad Medida Global	1	23.017.728	23.017.728
15	72131601-009	Colocación de pisos	Metros cuadrados	1		-
15.1		Contra piso de hormigón pobre	Metros cuadrados	1.002	60.000	60.120.000
15.2		Carpeta base de cerámica	Metros cuadrados	1.002	40.500	40.581.000
15.3		Cerámico p5 incepa o similar	Metros cuadrados	1.002	127.500	127.755.000
15.4		Azulejos cerámicos p4 incepa o similar	Metros cuadrados	320	104.000	33.280.000
16	72131601-005	Mampostería	Unidad Medida Global	1		-

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Rut: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

16.1		de nivelación de 0,30 m ladrillo común macizo	Metro lineal	400	76.500	30.600.000
16.2		de aislación de 0,15 m ladrillo común macizo con hidrófugo	Metro lineal	400	43.491	17.396.400
16.3		de elevación 0,15 m ladrillo común macizo	Metros cuadrados	1.400	141.000	197.400.000
17	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1		-
17.1		interior con hidrófugo	Metros cuadrados	2.416	48.000	115.968.000
17.2		Exterior con Hidrófugo	Metros cuadrados	384	67.500	25.920.000
18	72101510-9998	Montaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		-
18.1		Cisterna Blanco Cd-01-17, Inodoro Acople Blanco P-808-17 con Tapa Para Inodoro Blanco Ap-80-17 y Kit De Fijación Para Inodoro Sp-121.01 o similar	Unidad	19	629.610	11.962.590
18.2		Lavatorio Blanco con pedestal Para Lavatorio Comp. Cr 17160606 o similar	Unidad	31	412.503	12.787.593
18.3		Ducha FV .L-E Cromo con Mezclador F.V. Cromo Ducha 103/39 o similar	Unidad	5	82.501	412.505
18.4		Mesada Metálica con granito	Unidad	11	701.760	7.719.360
18.5		Bachas de acero inoxidable	Unidad	16	75.811	1.212.976
18.6		Accesorios para baño (jabonera para cada ducha, portarrollo en inodoros, percha en el ingreso a duchas).	Unidad Medida Global	1	210.739	210.739
19	72102601-001	Carpintería Metálica y Vidrio	Unidad Medida Global	1		-
19.1		Paño fijo/corredizo de dimensiones 1500x21150mm com vidrio templado de 8 mm de espesor con perfil U de 15x25x1,5 mm.	Unidad	28	1.268.122	35.507.416
19.2		Paño proyectante de dimensiones de 600x400 mm con vidrio templado color gris de espesor de 8 mm y perfileria de aluminio anodizado con color negro fosco estándar y cerradura de cierre uñero sin llave.	Unidad	10	429.872	4.298.720
20	72131601-010	Aberturas/marcos de lapacho	Unidad	1		-
20.1		de dimensiones 1,50x2,10m	Unidad	7	285.090	1.995.630
20.2		de dimensiones 1,20x2,10m	Unidad	14	285.090	3.991.260
20.3		de dimensiones 0,90x2,10m	Unidad	17	241.230	4.100.910
20.4		de dimensiones 0,80x2,10m	Unidad	6	241.230	1.447.380
20.5		de dimensiones 0,70x2,10m	Unidad	8	241.230	1.929.840
21	72102602-008	Colocación de marcos, puertas	Unidad	1		-
		de dimensiones 1,50x2,10m dos hojas vaivén con mirilla de vidrio inastillable	Unidad	7	429.828	3.008.796

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Rut: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

21.2		de dimensiones 1,20x2,10m dos hojas vaivén mirilla de vidrio inastillable	Unidad	14	429.828	6.017.592
21.3		de dimensiones 0,90x2,10m con cerradura	Unidad	17	429.828	7.307.076
21.4		de dimensiones 0,80x2,10m con cerradura	Unidad	6	429.828	2.578.968
21.5		de dimensiones 0,70x2,10m con cerradura	Unidad	8	429.828	3.438.624
22	72131601-012	Pintura de papelería	Unidad Medida Global	1		-
22.1		epoxi sanitario previo sellado	Metros cuadrados	128	49.935	6.391.680
22.2		Látex lavable interior	Metros cuadrados	2.416	20.700	50.011.200
22.3		Látex exterior	Metros cuadrados	384	21.000	8.064.000
22.4		Sintético en aberturas	Unidad	52	18.000	936.000
22.5		Pintura anti oxido 2 en 1 grafito oscuro. Estructural	Unidad Medida Global	1	23.882	23.882
23	72131601-9974	Trabajos Preliminares, Replanteo y marcación general.	Metros cuadrados	3.215	2.388	7.677.420
24	72131601-001	Trabajos Preliminares, Instalación eléctrica provisoria	Unidad Medida Global	1	1.259.221	1.259.221
25	95131603-001	Trabajos Preliminares, Deposito/oficina técnica provisoria	Unidad Medida Global	1	6.315.840	6.315.840
26	72131601-011	Trabajos Preliminares, Sanitario provisorio	Unidad Medida Global	1	3.781.083	3.781.083
27	82101502-004	Trabajos Preliminares, Vallado de obra y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	738.164	738.164
					Precio Total	**2.098.774.088**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 2.098.774.088 (Guaraníes dos mil noventa y ocho millones setecientos setenta y cuatro mil ochenta y ocho).**----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El periodo de construcción de la obra será de 242 días corridos, desde la entrega del orden de inicio. El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: Centro de Salud de San Antonio.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras.----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.----------

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA.----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones generales del contrato y será equivalente al 10% del monto total del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales.----------

12. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA

NO APLICA. ----------

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. --------

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO, AD REFERÉNDUM.---

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL
Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. --------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. -

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Antonio, República del Paraguay, a los 23 días del mes de marzo del 2023. -

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SECRETARÍA GENERAL

Abog. Gerardo Gayoso Jorgge
Secretario General

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal