Contrato Nº 22/2019
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y ENTUBAMIENTO EN EL BARRIO FLORIDA DE ARROYO PORA"

Entre la **MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA, con RUC Nº 80024064-2**, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del Distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal, el Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE, con Cédula de Identidad N° 1.878.889, acompañado de la Secretaria General, la Srta. LUZ MARINA GAUTO SOTELO, con cédula de identidad Nº 4.228.914 denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, la firma **JL Y COMPAÑÍA S.A.** con **RUC Nº 80077342-0**, domiciliada en calle Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por el Ing. **DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA** con Cédula de Identidad Nº 3.030.337, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominadas en conjunto "**LAS PARTES**", e individualmente "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y ENTUBAMIENTO EN EL BARRIO FLORIDA DE ARROYO PORA"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la construcción por parte del CONTRATISTA de construcción de empedrado con cordón cuneta y entubamiento en el Barrio Florida de Arroyo Pora. Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.-
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Diego Marcelo Jara Estigarribia
p/ JL y Compañía S.A.
Contratista
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.-----

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03): El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 364.307.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03).-
El presente contrato es el resultado del procedimiento por Contratación por Concurso de Ofertas Nº 04/2019, *"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y ENTUBAMIENTO EN EL BARRIO DE ARROYO PORA"*. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 66/2019.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.-
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Diego Marcelo Jara Estigarribia
p/ JL y Compañía S.A.
Contratista
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

El monto total del presente contrato es de **(Gs. 387.360.000) GUARANÍES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL**. Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		
1.1	Trabajos Preliminares (movimiento de suelo desmonte y relleno quedaran a cargo de la Municipalidad)	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.390	33.000	177.870.000
1.3	Cordon Cuneta de Hormigon Pre Elaborado	Metro lineal	1.545	90.000	139.050.000
1.4	Baden de H° A° Con Hormigon Pre elaborado	Metro lineal	39	180.000	7.020.000
1.5	Cordon Escondido de Hormigon	Metro lineal	35	40.000	1.400.000
1.6	Relleno Compactado de Espalda de Cordones	Metro lineal	1.545	2.500	3.862.500
1.7	Provicion y Colocacion de tubos de H°A° de 0,50 m.	Metro lineal	120	180.000	21.600.000
1.8	Provision y colocacion de tubos de H°A° de 1,00 m. incluye excavacion	Metro lineal	28	450.000	12.600.000
1.9	Pantalla de H°A° Para Cabesera de Entubamiento	Metros cúbicos	0,5	1.850.000	925.000
1.10	Registro de Hormigon Armado, tipo R1 segun detalles	Unidad	4	1.350.000	5.400.000
1.11	Registro de Hormigon Armado, tipo R2 segun detalles	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
1.12	Registro de Hormigon Armado tipo R3 segun detalles	Unidad	1	1.850.000	1.850.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Diego Marcelo Jara Estigarribia
p/ JL y Compañía S.A.
Contratista
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

1.13	Drenajes segun detalles	Metro lineal	29	110.000	3.190.000
1.14	Colocación de cernidura de piedra	Metros cuadrados	5.390	750	4.042.500
1.15	Cartel de señalizacion con nombre de calles, segun detalle	Unidad	4	600.000	2.400.000
1.16	Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
1.17	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000

La forma de pago será contra certificado, una vez aprobado por la Dirección de Obras y se efectuarán en el plazo de (10) diez días corridos, contados a partir de la fecha de informe correspondiente. Los documentos a presentar para el pago son: a) Nota de solicitud de pago b) Certificado de obras aprobado c) Certificado de cumplimiento tributario (vigente) d) Formulario 120- Impuesto al Valor Agregado, e) Factura f) Recibo.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).- El plazo de ejecución de la obra es de (140) ciento cuarenta días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra es Barrio Florida Arroyo Pora ----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03).- El Contratista presentará en Departamento de Obras: el Cronograma de ejecución de los trabajos, que deberá coincidir con el presentado con su oferta, y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de (3) *tres* días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Diego Marcelo Jara Estigarribia
p/ JL y Compañía S.A.
Contratista
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). No habrá anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03): No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (360) trescientos sesenta días corridos, contados desde la firma del contrato.--------

11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03):
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y serán del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del monto total del contrato por cada día de atraso, hasta alcanzar el porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en cuyo caso se rescindirá el contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03): *Construcción de empedrado con cordón cuneta y entubamiento en el Barrio Florida de Arroyo Pora.*------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03): Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03).-
Cualquier controversia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. LAS PARTES declaran además que se someten de manera definitiva e irrevocable a la jurisdicción y competencia de los tribunales y

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Diego Marcelo Jara Estigarribia
p/ JL y Compañía S.A.
Contratista

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

juzgados de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, con sede en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de junio del año 2.019.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Diego Marcelo Jara Estigarribia
p/ JL y Compañía S.A.
Contratista

J.L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0