Contrato No. 05/16.

Entre la Municipalidad, domiciliada en Avda. España y San Lorenzo, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor ALBINO NESTOR FERRER ARAUJO, en su carácter de Intendente Municipal y el Abog. FREDY KONTHER ROLON, en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I., domiciliada en las calles Defensa Nacional N°2530 Parques del Yacht,Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. SILVIO MANUEL PEÑA FERRARIO, con Cédula de Identidad N° 366.577, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES "BRASIL", "ATLANTA" DESDE LUIS MARIA ARGAÑA HASTA FERNANDO DE PINEDO Y "FERNANDO DE PINEDO" DESDE VITTORIO CURIEL HASTA BRASIL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"(SEGUNDO LLAMADO), el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

***LPN N° 02/2016 "OBRA:*"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES "BRASIL", "ATLANTA" DESDE LUIS MARIA ARGAÑA HASTA FERNANDO DE PINEDO Y "FERNANDO DE PINEDO" DESDE VITTORIO CURIEL HASTA BRASIL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" (SEGUNDO LLAMADO)**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

Chaves Construcciones S.A.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 520 (Construcciones), incluidos en el

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Fredy S. Konther Rolón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Dos mil ciento sesenta y siete millones doscientos veinticinco mil trescientos uno guaraníes (Gs.2.167.225.301).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 308.748.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2016, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo, según resolución N° 2124/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución .I.M.S.L N° 2887/16 de fecha 04 de octubre de 2016 y aprobada por la Junta Municipal a través de la Resolución No. 351/16 de fecha 12 de octubre de 2016.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción de la misma hasta el 31 de diciembre del 2016.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

IT		RUBRO — DESCRIPCIÓN	Un.	Cant.	P. Unit.	P. Total
1	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de Hº, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	ml	30	71.717	2.151.510
2	72131701-010	Remoción de pavimento asfáltico, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,40	5.079	2.907.220
3	72131701-010	Remoción de empedrado, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,40	2.258	1.292.479
4	72131701-010	Excavación mecánica de suelo no apto (H=0,80m de profundidad), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m3	457,92	9.488	4.344.745
5	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,40m), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m3	320,00	179.861	57.555.520
6	72131701-010	Base Telford para base de carpeta asfáltica (e=0,25m), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,40	44.956	25.732.814
7	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,40	219.846	125.839.850
8	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	ml	30	159.847	4.795.410
9	72131701-010	Remoción de pavimento asfáltico, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90	5.079	457.110
10	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90	2.258	203.220
11	72131701-010	Excavación de suelo, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m3	30	18.846	565.380
12	72131701-010	Compactación de base, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90	5.047	454.230
13	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE,** , (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	ml	90	113.257	10.193.130
14	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE,** , (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m3	634	65.130	41.292.420
15	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado, **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL,**	m2	365,60	47.819	17.482.626

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Fredy S. Konther Polón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

		(Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)				
16	72131701-010	Excavación de suelo**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m3	135,27	9.488	1.283.442
17	72131701-010	Compactación de base**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m2	365,60	3.054	1.116.542
18	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m3	175,85	65.130	11.453.111
19	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2 **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m2	365,60	219.846	80.375.698
20	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	ml	174	159.847	27.813.378
21	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m2	935	34.669	32.415.515
22	72131701-010	Excavación de suelo**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m3	299,20	18.846	5.638.723
23	72131701-010	Compactación de base**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m2	935,00	5.047	4.718.945
24	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m3	388,96	65.130	25.332.965
25	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	ml	935	113.257	105.895.295
26	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de Hº**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	ml	150	71.717	10.757.550
27	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m2	2.300	47.819	109.983.700
28	72131701-010	Excavación de suelo no apto, bolsones (H=0,80m de profundidad)**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m3	1.840	9.488	17.457.920
29	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,55m)**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m3	1.265	179.861	227.524.165
30	72131701-010	Bacheo y restitución del gálibo - Tasa 40Kg/m2**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	tn	167,20	629.687	105.283.666
31	72131701-010	Riego de liga (para bacheo y restitución del gálibo y para carpeta asfáltica)**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	lts	6.270	6.398	40.115.460
32	72131701-010	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	tn	418	584.143	244.171.774
33	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185	47.819	8.846.515
34	72131701-010	Excavación de suelo**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m3	68,45	9.488	649.454
35	72131701-010	Compactación de base**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185	3.054	564.990

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría
Lic. Presupuestos. Konther Palón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

36	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m3	89	65.130	5.796.570
37	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185	219.846	40.671.510
38	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	ml	92	159.847	14.705.924
39	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m2	1.015	34.669	35.189.035
40	72131701-010	Excavación de suelo**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m3	324,80	18.846	6.121.181
41	72131701-010	Compactación de base**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m2	1.015	5.047	5.122.705
42	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m3	422,24	65.130	27.500.491
43	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	ml	1.015	113.257	114.955.855
44	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de Hº**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	ml	200	71.717	14.343.400
45	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m2	400	47.819	19.127.600
46	72131701-010	Excavación de suelo no apto, bolsones (H=0,80m de profundidad)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	320	9.488	3.036.160
47	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,55m)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	220	179.861	39.569.420
48	72131701-010	Demolición de Hº existente en la calzada**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m2	80	36.136	2.890.880
49	72131701-010	Bacheo y restitución del gálibo - Tasa 40Kg/m2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	tn	170,40	629.687	107.298.665
50	72131701-010	Riego de liga (para bacheo y restitución del gálibo y para carpeta asfáltica)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	lts	6.390	6.398	40.883.220
51	72131701-010	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	tn	426	584.143	248.844.918
52	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	426	65.130	27.745.380
53	72131701-010	Excavación de suelo **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	50	10.438	521.900
54	72131701-010	Base de piedra triturada (H=0,15m)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	15	164.669	2.470.035

Municipalidad de San Lorenzo - Secretaría General

Lic. Fredy G. Konther Rolón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Municipalidad de San Lorenzo - Intendencia

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

55	72131701-010	Provisión e instalación de alcantarilla tubular de 800 mm**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	ml	50	738.344	36.917.200
56	72131701-010	Relleno y compactación con arena lavada (desde base de triturada hasta 10 cm por encima de la cota clave superior)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	100	72.175	7.217.500
57	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,30m)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	30	179.861	5.395.830
58	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	65	65.130	4.233.450
					TOTAL Gs.	**2.167.225.301.-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo para la ejecución de la Obra es de 80 (ochenta) días a partir de la suscripción del presente Contrato.

La obra será ejecutada en: las calles CALLES BRASIL, ATLANTA DESDE LUIS MARIA ARGAÑA HASTA FERNANDO DE PINEDO DESDE VITTORIO CURIEL HASTA BRASIL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO.(SEGUNDO LLAMADO)

Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas establecidas en la Carta de Invitación, la Oferta Adjudicada y en el presente Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO APLICA.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El **CONTRATISTA** a la firma del presente Contrato deberá entregar a la **CONTRATANTE** una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por la cual se garantice a esta el Fiel Cumplimiento de las Obligaciones contractuales. Dicha Garantía deberá ser otorgada por un Banco o por una Compañía de Seguros establecidos en el país, y deberá cubrir hasta una suma equivalente al **05 % (cinco por ciento)**, del monto total del Contrato, y por el lapso del contrato. La CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar Garantía que no cumpla con los requisitos señalados o que no le fueran satisfactorias.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

IT	RUBRO — DESCRIPCIÓN		Un.	Cant.
1	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de Hº, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	ml	30
2	72131701-010	Remoción de pavimento asfáltico, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,40
3	72131701-010	Remoción de empedrado, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,40

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Secretaría
Judith S. Kontner
Secretario General
Municipalidad de San L

4	72131701-010	Excavación mecánica de suelo no apto (H=0,80m de profundidad), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m3	457,92
5	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,40m), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m3	320,00
6	72131701-010	Base Telford para base de carpeta asfáltica (e=0,25m), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,40
7	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,40
8	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	ml	30
9	72131701-010	Remoción de pavimento asfáltico, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90
10	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90
11	72131701-010	Excavación de suelo, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m3	30
12	72131701-010	Compactación de base, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90
13	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE,** , (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	ml	90
14	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE,** , (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m3	634
15	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado, **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m2	365,60
16	72131701-010	Excavación de suelo**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m3	135,27
17	72131701-010	Compactación de base**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m2	365,60
18	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m3	175,85
19	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2 **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m2	365,60
20	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	ml	174
21	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m2	935
22	72131701-010	Excavación de suelo**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m3	299,20
23	72131701-010	Compactación de base**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m2	935,00
24	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m3	388,96
25	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	ml	935

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Fredy S. Konther Reibin
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

26	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	ml	150
27	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m2	2.300
28	72131701-010	Excavación de suelo no apto, bolsones (H=0,80m de profundidad)**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m3	1.840
29	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,55m)**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m3	1.265
30	72131701-010	Bacheo y restitución del gálibo - Tasa 40Kg/m2**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	tn	167,20
31	72131701-010	Riego de liga (para bacheo y restitución del gálibo y para carpeta asfáltica)**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	lts	6.270
32	72131701-010	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2**CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	tn	418
33	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185
34	72131701-010	Excavación de suelo**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m3	68,45
35	72131701-010	Compactación de base**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185
36	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m3	89
37	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185
38	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	ml	92
39	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m2	1.015
40	72131701-010	Excavación de suelo**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m3	324,80
41	72131701-010	Compactación de base**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m2	1.015
42	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m3	422,24
43	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	ml	1.015
44	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	ml	200

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
Ing. Fredy S. Konher Rolón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Sr. Albino Ferrer Ara
Intendente Munici
Municipalidad de San Lor

45	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m2	400
46	72131701-010	Excavación de suelo no apto, bolsones (H=0,80m de profundidad)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	320
47	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,55m)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	220
48	72131701-010	Demolición de Hº existente en la calzada**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m2	80
49	72131701-010	Bacheo y restitución del gálibo - Tasa 40Kg/m2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	tn	170,40
50	72131701-010	Riego de liga (para bacheo y restitución del gálibo y para carpeta asfáltica)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	lts	6.390
51	72131701-010	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	tn	426
52	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	426
53	72131701-010	Excavación de suelo **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	50
54	72131701-010	Base de piedra triturada (H=0,15m)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	15
55	72131701-010	Provisión e instalación de alcantarilla tubular de 800 mm**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	ml	50
56	72131701-010	Relleno y compactación con arena lavada (desde base de triturada hasta 10 cm por encima de la cota clave superior)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	100
57	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,30m)**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	30
58	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra**CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA**(Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	65

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Secretaría
Abog. Fredy S. Kontner Polón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenz

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 24 días del mes de octubre de 2016.

ABOG. FREDY KONTHER ROLON
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

SR. ALBINO N. FERRER ARAUJO
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

SR. SILVIO MANUEL PEÑA FERRARIO
C.I.P Nº 366.577
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
RUC Nº 80001141-4