Municipalidad de Yguazú
Intendencia Municipal
Km. 42 - Ruta PY02 - Alto Paraná – Paraguay
E-mail: municipalidaddeyguazu@hotmail.com
Teléf. 0632-20234

CONTRATO DE OBRAS N°02/2.021

Entre **MUNICIPALIDAD DE YGUAZU**, domiciliada en calle Canadá c/ 14 de Mayo, centro urbano de Yguazú, República del Paraguay, representada en este acto por **el Intendente Municipal Ing. Mauro Kawano**, con Cédula de Identidad Civil **Nº 1.544.803-** , y la **Ing. Wilma Flecha** en su carácter de **Secretario General**, con Cédula de Identidad Civil **Nº 2.242.396,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Formighieri SA. con RUC N°80061772-0**, domiciliada sobre la calle avda monseñor rodriguez Km 4 de Ciudad del Este, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por **Vilmar Formighieri Da Silva**, con **Cédula de Identidad N° 4.427.697**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"Perforación de Pozos Artesianos, Provisión e Instalación de Tanques con Accesorios en Varios Puntos del Distrito de Yguazú"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 390.332.-

FORMIGHIERI S.A.
Vilmar Formighieri
Presidente

Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

Ing. Mauro M. Kawano A
Intendente
Municipalidad de Yguazú

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2.021, convocado por la Municipalidad de Yguazú. La adjudicación fue realizada por Resolución IM. N°421/2.021 en fecha 16 de abril del año 2.021 y por Resolución JM. N°18/2.021 en fecha 23 de abril del año 2.021.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	**72102303-001**	**Perforación de Pozo Artesiano y Provisión de Tanque Elevado Tipo Copa de 10.000 Litros en el Km 34**	**Unidad Medida Global**	**1**	**139.160.000**	**139.160.000**
1.1		Cartel de Obras: 2,00 X 1,00	Unidad	1	800.000	800.000
1.2		Perforación de Pozo Artesiano	Metro lineal	150	492.800	73.920.000
1.3		Provisión y Montaje de Parte Eléctrica	Unidad	1	3.840.000	3.840.000
1.4		Provisión y Montaje de Electrobomba Sumergible, tubería y accesorios (bomba de 3 HP)	Unidad Medida Global	1	13.200.000	13.200.000
1.5		Construcción de Cercado Perimetral	Metro lineal	16	400.000	6.400.000
1.6		Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo ?copa?, con capacidad para 10.000 litros de agua, a una altura mínima de 11 m.	Unidad	1	23.080.000	23.080.000

FORMIGHIERI S.A.

Vilmar Formighieri
Presidente

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ * SECRETARIA GENERAL *

Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ INTENDENCIA

Ing. Mauro M. Kawano A
Intendente
Municipalidad de Yguazú

1.7		Provisión y Colocación de Cañería para red de distribución de 2"	Metro lineal	700	25.600	17.920.000
2	**72102303-001**	**Perforación de Pozo Artesiano y Provisión de Tanque Elevado Tipo Copa de 10.000 Litros en el Km 58 Sur - Veneciai**	**Unidad Medida Global**	**1**	**159.640.000**	**159.640.000**
2.1		Cartel de Obras: 2,00 X 1,00	Unidad	1	800.000	800.000
2.2		Perforación de Pozo Artesiano	Metro lineal	150	492.800	73.920.000
2.3		Provisión y Montaje de Parte Eléctrica	Unidad	1	3.840.000	3.840.000
2.4		Provisión y Montaje de Electrobomba Sumergible, tubería y accesorios (bomba de 3 HP)	Unidad Medida Global	1	13.200.000	13.200.000
2.5		Construcción de Cercado Perimetral	Metro lineal	16	400.000	6.400.000
2.6		Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo ?copa?, con capacidad para 10.000 litros de agua, a una altura mínima de 11 m.	Unidad	1	23.080.000	23.080.000
2.7		Provisión y Colocación de Cañería para red de distribución de 2"	Metro lineal	1.500	25.600	38.400.000
3	**72102303-001**	**Perforación de Pozo Artesiano y Provisión de Tanque Elevado Tipo Copa de 10.000 Litros en el Km 60 Norte - San Esteban**	**Unidad Medida Global**	**1**	**140.440.000**	**140.440.000**
3.1		Cartel de Obras: 2,00 X 1,00	Unidad	1	800.000	800.000
3.2		Perforación de Pozo Artesiano	Metro lineal	150	492.800	73.920.000
3.3		Provisión y Montaje de Parte Eléctrica	Unidad	1	3.840.000	3.840.000
3.4		Provisión y Montaje de Electrobomba Sumergible, tubería y accesorios (bomba de 3	Unidad Medida Global	1	13.200.000	13.200.000

FORMIGHIERI S.A.

Vilmar Formighieri
Presidente

Ing. Wilma E. Flech.
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

Ing. Mauro M. Kawano A
Intendente
Municipalidad de Yguazú

		HP)				
3.5		Construcción de Cercado Perimetral	Metro lineal	16	400.000	6.400.000
3.6		Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo ?copa?, con capacidad para 10.000 litros de agua, a una altura mínima de 11 m.	Unidad	1	23.080.000	23.080.000
3.7		Provisión y Colocación de Cañería para red de distribución de 2"	Metro lineal	750	25.600	19.200.000
Precio Total						**439.240.000**

Total de Gs. Total de **Gs. 439.240.000.- (Guaraníes cuatrocientos treinta y nueve millones doscientos cuarenta mil) IVA Incluido.**----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 60 (sesenta) días a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Director de Obras y del Fiscal de Obras de la Municipalidad de Yguazú, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra. El plazo de recepción provisoria será de 10 (diez) días al término de la obra y la recepción definitiva 10 (diez) días después de la recepción provisoria.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Lic. Jorge González Aguilera.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

FORMIGHIERI S.A.
Vilmar Formighieri
Presidente

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ SECRETARIA GENERAL
Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ INTENDENCIA
Ing. Mauro M. Kawano A
Intendente
Municipalidad de Yguazú

(Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El documento para la garantía del fiel cumplimiento del contrato podrán ser (Art. 39, incisos b y c de la Ley Nº 2051/03) a- Garantía Bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica y/o b- Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia y deberá tener un plazo de 90 (noventa) días, la póliza deberá ajustarse a las condiciones estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica. La Contratista deberá presentar en un plazo no mayor a diez días desde la suscripción del presente contrato la Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato, equivalente al 5% del monto total del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Los Servicios de Perforación de Pozo Artesiano, Provisión e Instalación de Tanque Elevado será realizada según Plano de la Perforación de Pozo Artesiano, Provisión e Instalación de Tanque Elevado Tipo Copa de 10.000 Litros en el Km 34, según Plano de la Perforación de Pozo Artesiano, Provisión e Instalación de Tanque Elevado Tipo Copa de 10.000 Litros en el Km 58 Sur - Veneciai, según Plano de la perforación de Pozo Artesiano, Provisión e Instalación de Tanque Elevado Tipo Copa de 10.000 Litros en el Km 60 Norte - San Esteban, en el Distrito de Yguazu, las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones

FORMIGHIERI S.A.

Vilmar Formighieri
Presidente

Ing. Wilma E. Flecha
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

Ing. Mauro M. Kawano A
Intendente
Municipalidad de Yguazú

Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Yguazú, República del Paraguay, a los 12 días del mes de mayo de 2.021.

Vilmar Formighieri Da Silva

Cédula de Identidad N°
4.427.697

FORMIGHIERI S.A.

Vilmar Formighieri
Presidente

Ing. Mauro Kawano
Intendente Municipal

Ing. Wilma Flecha
Secretaria General