Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONTRATO PR / DL N° 1514 /21**

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **DENIS LICHI**, con C.I. N° 1.833.639, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PMC INGENIERIA DEL ING. NELSON VERA.** con RUC N° 855.506-0, domiciliada en Calle Inglaterra N° 143 casi Avenida Artigas, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **NELSON FRANCISO VERA QUINTANA** con C.I. N° 855.506, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de ***"REPARACIÓN DE CALDERA TIPO V-2-S",*** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El presente contrato se refiere a la ***"REPARACIÓN DE CALDERA TIPO V-2-S",*** que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 396.358.

La validez de la contratación en cuanto a los compromisos del Ejercicio Fiscal 2022 quedará sujeta a la aprobación presupuestaria del Ejercicio mencionado. La no aprobación será causal de recisión no imputable a Petropar

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 31/2021,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/DL N° 1034/21 de fecha 24 de noviembre de 2021.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El ***LOTE 3 "REPARACIÓN DE CALDERA"*** por un monto mínimo del Contrato es ₲. 10.396.718.620 (guaraníes diez mil trescientos noventa y seis mil millones setecientos dieciocho mil seiscientos veinte) y el monto máximo es de ₲ 20.793.437.240 (guaraníes veinte mil setecientos noventa y tres millones cuatrocientos treinta y siete mil doscientos cuarenta). conforme al siguiente detalle:

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Reparación de sobrecalentador de vapor** | | **GL** | **EVE** | | **37.874.000** |
| 1.1 | Desmontaje de tuberías del sobrecalentador de vapor | 1 | UNI | EVE | 7.251.019 | 7.251.019 |
| 1.2 | Provisión de cañerías (según EETT) | 1 | UNI | EVE | 18.882.089 | 18.882.089 |
| 1.3 | Montaje de Cañerías nuevas del sobrecalentador (Mano de obra) | 1 | UNI | EVE | 11.740.892 | 11.740.892 |
| **2** | **Fabricación de Caja de Protección de metal de Colector Frontal** | | **GL** | **EVE** | **-** | **36.727.000** |
| 2.1 | Provisión de materiales (según EETT) | 1 | m | EVE | 26.341.425 | 26.341.425 |
| 2.2 | Montaje de caja metálica | 1 | m | EVE | 10.385.575 | 10.385.575 |
| **3** | **Fabricación de Caja de Protección de metal de Colector Lateral Izquierdo** | | **GL** | **EVE** | **-** | **38.380.000** |
| 3.1 | Provisión de materiales (según EETT) | 1 | m | EVE | 27.994.500 | 27.994.500 |
| 3.2 | Montaje de caja metálica | 1 | m | EVE | 10.385.500 | 10.385.500 |
| **4** | **Fabricación de Caja de Protección de metal de Colector Lateral Izquierdo** | | **GL** | **EVE** | **-** | **38.380.000** |
| 4.1 | Provisión de materiales (según EETT) | 1 | m | EVE | 27.994.500 | 27.994.500 |
| 4.2 | Montaje de caja metálica | 1 | m | EVE | 10.385.500 | 10.385.500 |
| **5** | **Fabricación de Caja Metálica de Protección de matal de Colector Trasera** | | **GL** | **EVE** | **-** | **36.727.000** |
| 5.1 | Provisión de materiales (según EETT) | 1 | m | EVE | 26.341.425 | 26.341.425 |
| 5.2 | Montaje de caja metálica | 1 | m | EVE | 10.385.575 | 10.385.575 |
| **6** | **Viga Frontal** | | **GL** | **EVE** | **-** | **12.462.000** |
| 6.1 | Demolición | 1 | m | EVE | 472.000 | 472.000 |
| 6.2 | Provisión de materiales | 1 | m | EVE | 10.952.000 | 10.952.000 |
| 6.3 | Construcción de viga | 1 | m | EVE | 1.038.000 | 1.038.000 |
| **7** | **Viga Lateral Izquierdo** | | **GL** | **EVE** | **-** | **13.871.000** |
| 7.1 | Demolición | 1 | m | EVE | 472.000 | 472.000 |
| 7.2 | Provisión de materiales | 1 | m | EVE | 12.172.000 | 12.172.000 |

Ing. Nilson F. Vera Quintana



COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Construcción de viga | 1 | m | EVE | 1.227.000 | 1.227.000 |
| **8** | **Viga Lateral Derecho** | | **GL** | **EVE** | **-** | **13.973.000** |
| 8.1 | Demolición | 1 | m | EVE | 472.000 | 472.000 |
| 8.2 | Provisión de materiales | 1 | m | EVE | 12.274.000 | 12.274.000 |
| 8.3 | Construcción de viga | 1 | m | EVE | 1.227.000 | 1.227.000 |
| **9** | **Viga Lateral Derecho** | | **GL** | **EVE** | **-** | **12.462.000** |
| 9.1 | Demolición | 1 | m | EVE | 472.000 | 472.000 |
| 9.2 | Provisión de materiales | 1 | m | EVE | 10.952.000 | 10.952.000 |
| 9.3 | Construcción de viga | 1 | m | EVE | 1.038.000 | 1.038.000 |
| **10** | **Reconstrucción de techo** | | **GL** | **EVE** | **-** | **6.514.588** |
| 10.1 | Demolición | 1 | M2 | EVE | 1.416.215 | 1.416.215 |
| 10.2 | Provisión de materiales | 1 | M2 | EVE | 2.549.187 | 2.549.187 |
| 10.3 | Construcción de techo | 1 | M2 | EVE | 2.549.186 | 2.549.186 |
| **11** | **Reconstrucción de techo** | | **GL** | **EVE** | **-** | **20.771.000** |
| 11.1 | Desmontaje de tubería | 1 | UNI | EVE | 1.510.630 | 1.510.630 |
| 11.2 | Provisión de tubería | 1 | UNI | EVE | 12.085.000 | 12.085.000 |
| 11.3 | Montaje | 1 | UNI | EVE | 7.175.370 | 7.175.370 |
| **12** | **Provisión y sustitución de Tuberías de Pared de agua Lateral (derecho + izquierdo) (Modalidad abierta)** | | **GL** | **EVE** | **-** | **21.432.000** |
| 12.1 | Desmontaje de tubería | 1 | UNI | EVE | 1.416.163 | 1.416.163 |
| 12.2 | Provisión de tubería | 1 | UNI | EVE | 12.840.348 | 12.840.348 |
| 12.3 | Montaje | 1 | UNI | EVE | 7.175.489 | 7.175.489 |
| **13** | **Provisión y sustitución de Tuberías de Pared de agua Trasera (Modalidad abierta)** | | **GL** | **EVE** | **-** | **20.771.000** |
| 13.1 | Desmontaje de tubería | 1 | UNI | EVE | 1.510.630 | 1.510.630 |
| 13.2 | Provisión de tubería | 1 | UNI | EVE | 12.085.000 | 12.085.000 |
| 13.3 | Montaje | 1 | UNI | EVE | 7.175.370 | 7.175.370 |
| **14** | **Reconstrucción de paredes de caldera (Modalidad Abierta)** | | **GL** | **EVE** | **-** | **13.784.000** |

Ing. Nelson F. Vera Quintana



COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Reconstrucción de paredes de caldera (Modalidad Abierta) | 1 | UNI | EVE | 472.000 | 472.000 |
| 14.2 | Provisión de tubería | 1 | UNI | EVE | 12.273.600 | 12.273.600 |
| 14.3 | Montaje | 1 | UNI | EVE | 1.038.400 | 1.038.400 |
| **Monto total IVA incluido:** | | | | | | **324.128.588** |

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia a partir del día hábil siguiente de la suscripción del contrato por ambas partes. hasta el 31 de julio de 2022.

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Plazo de Entrega: Dentro de los 120 (ciento veinte) días contados desde la recepción de la orden de suministro por parte del proveedor, emitida por el administrador del contrato.

Lugar de Entrega: Planta de PETROPAR en la ciudad de Mauricio José Troche.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Planta Mauricio José Troche.

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## 12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base

Ing. Nelson F. Vera Quintana



PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

## 13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

## 14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

## 15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 09 mes de diciembre del año 2021.

**ING. NELSON VERA QUINTANA**
**PROVEEDOR**
**PMC INGENIERIA**
Ing. Nelson F. Vera Quintana

**DENIS LICHI**
**PRESIDENTE**
**Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

COPIA PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES