CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

Entre la Policía Nacional, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto Comisario General Comandante FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NÚÑEZ, con Cédula de Identidad N° 944.439, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra el ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, domiciliada en, República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 421.518, en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Licitación Pública Nacional N° 20/2014, Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias – Plurianual

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el 520 Construcciones. Objeto de Gasto: 522 Construcciones de uso Institucional, incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014, hasta la suma de Guaraníes novecientos treinta y un millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro (G. 931.884.944). Y sujeto a la aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015, hasta el monto de Guaraníes setecientos sesenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos dieciocho (762.451.318).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 267.740, sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente el Ejercicio Fiscal 2015.

COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 20/2014, convocado por la Policía Nacional, según resolución N° 42. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 777

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo, hasta el 30 de abril de 2015 o hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La continuidad de la contratación objeto de esta licitación está supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio Fiscal 2015, y, a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El monto total de la adjudicación es de G. **1.694.336.262**.- (Guaraníes mil seiscientos noventa y cuatro millones trescientos treinta y seis mil doscientos sesenta y dos), en el Lote N° 2 Construcción Comisaria Cruce Liberación, Lote N° 4 Construcción con muro perimetral Comisaria Cruce Tacuati, Lote N° 7 Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Capitán Giménez y el Lote N° 8 Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisaria Kurusu de Hierro, de los cuales el monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 es de G. 931.884.944.- (Guaraníes novecientos treinta y un millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el Ejercicio 2015 el monto de G. 762.451.318 (Guaraníes setecientos sesenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos dieciocho)según detalle:

Lote N° 2 Construcción Comisaria Cruce Liberación

Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-9989	Construcción Comisaria Cruce Liberación	Gl	1	395.391.443	395.391.443
TOTAL LOTE N° 2						395.391.443

Lote N° 4 Construcción con muro perimetral Comisaria Cruce Tacuati

Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-9989	Construcción Comisaria Cruce Tacuati	Gl	1	564.074.281	564.074.281
TOTAL LOTE N° 4						564.074.281

Lote N° 7 Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Capitán Giménez

Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-9989	Construcción Comisaria Capitán Giménez	Gl	1	388.837.372	388.837.372
TOTAL LOTE N° 7						388.837.372

POLICIA NACIONAL
COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

Lote N° 8 Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisara Kurusu de Hierro

Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-9989	Construcción Comisaria Kurusu de Hierro	Gl	1	346.033.166	346.033.166
TOTAL LOTE N° 8						346.033.166

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es 1030 2362/1

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS CALENDARIOS
Lote N° 2 Construcción Comisaria Cruce Liberación	180
Lote N° 4 Construcción con muro perimetral Comisaria Cruce Tacuati	180
Lote N° 7 Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Capitán Giménez	180
Lote N° 8 Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisara Kurusu de Hierro	180

Estos plazos son siguientes a la fecha de orden de inicio para cada obra del lote. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en Sección III Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por la CONTRATANTE, excepcionalmente, a causa del desabastecimiento comprobado en el mercado local de materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro; cuya provisión incide directamente sobre el avance normal de los trabajos.

Los días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas a causa de la falta de provisión de los materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro serán descontados del plazo contractual.

La correspondencia de la prorroga deberá ser elevada con el informe de los Fiscales de Obras

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El CONTRATANTE podrá proveer a petición del CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero hasta el 30% (treinta por ciento) del Precio del Contrato.
Las amortizaciones de Anticipo Financiero, si hubiere anticipo, se realizarán de cada pago de certificado de obras, mediante deducciones en el mismo porcentaje del Anticipo.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, el 30% del precio del Contrato, con

POLICIA NACIONAL COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

la presentación de una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de: 6 meses. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la Garantía Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley Nº 2.051/03 modificado por Ley N° 3439/07, Art. 81º del Decreto Reglamentario 21.909/03 modificado por el Decreto Nº 5.174/05.

El CONTRATISTA deberá presentar al Contratante las demás Pólizas establecidas en la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, por los montos mínimos que se indican a continuación:

Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad Civil en Zona de Obras)

1.1 Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona Gs. 50.000.000

1.2 Lesión corporal, incapacidad permanente de 2 ó más personas Gs. 150.000.000

1.3 Daños materiales a cosas de terceros Gs. 50.000.000

La póliza debe especificar que el personal del Contratante, el Fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras se consideran como terceros a los efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)

2.1 Invalidez permanente o muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000

2.2 Gastos médicos por cada persona Gs. 10.000.000

2.3 Gastos de Sepelio (por Cada persona) Gs. 5.000.000

La póliza deberá tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y sin franquicias.

Seguro contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R.)

Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato, incluyendo todos los bienes incorporados en la obra, contra toda pérdida o daño ocasionado por incendio, rayo, explosión, terremoto, temblor, ciclón, huracán, tempestad, vientos, granizo, inundación, desbordamiento o alza de nivel de agua, enfangamiento, hundimiento de tierra o desprendimiento de tierra o de roca, caída de aviones o parte de ellos, robo, errores de diseño o cálculos, montaje, empleo de materiales defectuosos o inadecuados, trabajos defectuosos, caída o choque de máquinas o equipos; y remoción de escombros después de un siniestro

Fondo de Reparo: Será sustituido por una póliza de Seguros, emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en el República del Paraguay. Esta póliza tendrá vigencia hasta la duración del presente contrato

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de mora en la ejecución de la obra se aplicara una multa equivalente al 0,5 % sobre el monto correspondiente a la porción no ejecutada de la obra por día de atraso, por cada día calendario de atraso.

El Contratista podrá ser penalizado hasta un máximo valor equivalente al 10% del monto del contrato vigente.

Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 53 de las CGC y en este caso podrá hacer efectiva la deducción de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantía, o reclamándola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato.

POLICIA NACIONAL
COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote N° 2 Construcción Comisaria Cruce Liberación					
PLANTA BAJA					
Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
2.01	Limpieza de terreno	m2	170	5.600	952.000
2.02	Replanteo de obra	m2	165	2.800	462.000
2.03	Excavación p/fundaciones de pilares	m3	18	25.200	453.600
	Hormigón Armado				
2.04	Zapata 1.20mx1.20m	m3	8,1	1.880.658	15.233.330
2.05	Vigas de Fundación 18x35cm	m3	5,21	1.825.683	9.511.808
2.06	Pilares h. 4.20m	ml	75	117.795	8.834.625
2.07	Vigas de 13x30cm	ml	132	71.937	9.495.684
2.08	Losa de 10cm	m3	11,6	1.856.158	21.531.433
2.09	Escalera	m3	2,17	3.126.629	6.784.785
2.10	Pilares en P.A	ml	55	117.795	6.478.725
2.11	Vigas en P.A	ml	109	90.921	9.910.389
	Cubertura				
2.12	Techo de tejas y tejuelones	m2	54	210.733	11.379.582
	Mampostería				
2.13	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	55	82.004	4.510.220
2.14	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	154	82.004	12.628.616
	Aislaciones				
2.15	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	91,5	18.964	1.735.206
	Pisos				
2.16	Contrapiso de cascotes	m2	152	24.377	3.705.304
2.17	Carpeta para piso	m2	152	20.784	3.159.168
2.18	Piso cerámico PI4	m2	152	75.059	11.408.968
2.19	Zócalo cerámico	ml	105	25.020	2.627.100
	Revestimientos				
2.20	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	365	25.961	9.475.765
2.21	Revoque de losa y vigas	m2	185	35.289	6.528.465
2.22	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	28	72.386	2.026.808
2.23	Coloc. de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	32	72.386	2.316.352
	Aberturas				
2.24	Coloc. Puerta **P1 blindex** c/ marco y cerradura marca reconocida	un	1	5.460.000	5.460.000
2.25	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	8	812.000	6.496.000
2.26	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
2.27	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1	532.000	532.000
2.28	Coloc. Puerta **Pe blindex**1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	2.730.000	2.730.000
2.29	Coloc. Ventana **V1 blindex** 1.50x1.10m con marco y pasador	m2	11,55	1.330.000	15.361.500
2.30	Coloc. Ventana **V2 blindex** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	m2	2,42	1.050.000	2.541.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

2.31	Coloc.Ventana **V3 blindex** 0.50x0.50m c/marco y pasador	m2	0,25	490.000	122.500
	Instalación desagüe cloacal				
2.32	Desagüe baño 1	un	1	420.000	420.000
2.33	Desagüe baño 2	un	1	420.000	420.000
2.34	Desagüe baño 3(celda)	un	1	420.000	420.000
2.35	Desagüe lavadero	un	2	350.000	700.000
2.36	Desagüe cocina	un	1	350.000	350.000
2.37	Colocación de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
2.38	Colocación de cañería de 50mm	ml	10	17.500	175.000
2.39	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5	350.000	1.750.000
2.40	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1	2.520.000	2.520.000
2.41	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
2.42	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	18	25.200	453.600
2.43	Cañería de pvc 1/2	ml	18	201.600	3.628.800
2.44	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
2.45	Agua corriente en baño 2	un	1	350.000	350.000
2.46	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1	350.000	350.000
2.47	Agua corriente en cocina	un	1	210.000	210.000
2.48	Agua corriente en lavadero	un	2	210.000	420.000
	Instalación eléctrica				
2.49	Circuito de luces	bocas	40	77.000	3.080.000
2.50	Circuitos de toma corriente	bocas	30	77.000	2.310.000
2.51	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	1	392.000	392.000
2.52	Colocación de artefactos iluminación	un	40	126.000	5.040.000
2.53	Circuito de A.A s/ artefacto	un	6	378.000	2.268.000
2.54	Circuito de ventilador s/artefacto	un	9	28.000	252.000
2.55	Colocación de tablero general	un	1	1.190.000	1.190.000
2.56	Colocación de Trifásico con acometida al tablero c/ llave TM	un	1	1.232.000	1.232.000
2.57	Registro eléctrico 40x40cm	un	1	84.000	84.000
2.58	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	10	49.000	490.000
2.59	Construcción de pilastra c/caño	un	1	1.330.000	1.330.000
	Artefactos sanitarios				
2.60	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	420.000	840.000
2.61	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	280.000	560.000
2.62	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1	560.000	560.000
2.63	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	2	280.000	560.000
2.64	Colocación de rejilla sifonada	un	3	100.800	302.400
2.65	Colocación de duchas eléctricas	un	1	126.000	126.000
2.66	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1	420.000	420.000
	Pintura				
1.67	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	55	23.800	1.309.000

POLICIA NACIONAL COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

1.68	Pintura lgam	m2	49	84.000	4.116.000
1.69	Pintura de pared interior al látex	m2	365	16.800	6.132.000
1.70	Cartel	un	1	840.000	840.000
	desagüe pluvial				
1.71	Canaleta alero	ml	10	77.000	770.000
1.72	Canaleta bajada	ml	14	77.000	1.078.000
1.73	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	4	342.728	1.370.912
1.74	Colocación de cañería de 100mm	ml	24	35.000	840.000
	PLANTA ALTA				
	Mamposterías				
1.75	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	149,47	82.004	12.257.138
1.76	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	138	82.004	11.316.552
1.77	Mamp. de elevación de 0.10m	m2	13	95.607	1.242.891
	Cubertura				
1.78	Techo de tejas y tejuelones	m2	140	210.733	29.502.620
	Pisos				
1.79	Contrapiso de cascotes	m2	105	24.377	2.559.585
1.80	Carpeta para piso	m2	105	20.784	2.182.320
1.81	Piso cerámico PI4	m2	105	75.059	7.881.195
1.82	Zócalo cerámico	ml	65	25.020	1.626.300
	Revestimientos				
1.83	Revoque interiores de paredes	m2	451,47	25.961	11.720.613
1.84	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	68,4	72.386	4.951.202
	Aberturas				
1.85	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10 c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
1.86	Coloc. Puerta **P3** O.70x2.10mc/marco	un	2	812.000	1.624.000
1.87	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	4	812.000	3.248.000
1.88	Coloc. Ventana **V1 blindex** c/ marco 1.50x1.10m y pasador	un	15	1.330.000	19.950.000
1.89	Coloc. Ventana **V3 blindex** c/ marco y pasador	un	3	1.050.000	3.150.000
	Instalación desagüe cloacal				
1.90	desagüe baño **4**	un	1	420.000	420.000
1.91	desagüe baño **5**	un	1	420.000	420.000
1.92	desagüe baño **6**	un	1	420.000	420.000
1.93	Colocación de cañería de desagüe bajada de 100mm	ml	10	35.000	350.000
	Instalación agua corriente				
1.94	Cañería de pvc 3/4 (alimentación)	ml	4	25.200	100.800
1.95	Agua corriente en baño 4	un	1	350.000	350.000
1.96	Agua corriente en baño 5	un	1	350.000	350.000
1.97	Agua corriente en baño 6	un	1	350.000	350.000
	Instalación eléctrica				
1.98	Circuito de luces	bocas	16	77.000	1.232.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

1.99	Circuitos de toma corriente	bocas	13	77.000	1.001.000
1.100	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	392.000	1.176.000
1.101	Colocación de artefactos iluminación	un	14	126.000	1.764.000
1.102	Circuito de A.A s/ artefacto	un	3	378.000	1.134.000
1.103	Circuito de ventilador s/artefacto	un	7	28.000	196.000
1.104	Colocación de Tablero Seccional con llave TM	un	1	1.232.000	1.232.000
	Artefactos sanitarios				
1.105	Colocación de inodoro c/cisterna	un	3	420.000	1.260.000
1.108	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	5	280.000	1.400.000
1.109	Colocación de rejilla sifonada	un	5	100.800	504.000
1.110	Colocación de duchas eléctricas	un	3	126.000	378.000
1.111	Colocación de mingitorios	un	4	518.000	2.072.000
	Pintura				
1.112	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	149,47	23.800	3.557.386
1.113	Pintura de pared interior al látex	m2	451,47	16.800	7.584.696
1.114	Pintura canaleta alero y bajada previo anti-oxido	ml	31	10.500	325.500
	Desagüe pluvial				
1.115	Canaleta alero	ml	21	77.000	1.617.000
1.116	Canaleta bajada	ml	10	77.000	770.000
TOTAL LOTE N° 2					**395.391.443**
Lote N° 4 Construcción con muro perimetral Comisaria Cruce Tacuati					
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Trabajos preliminares				
4.01	Limpieza de terreno	m2	210	5.600	1.176.000
4.02	Replanteo de obra	m2	206	2.800	576.800
4.03	Excavación p/fundaciones	m3	33	25.200	831.600
	Cimentación				
4.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	33	456.877	15.076.941
	Cubertura				
4.05	Techo de teja y tejuelon	m2	229	210.733	48.257.857
	Mampostería				
4.06	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	220	82.004	18.040.880
4.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	320	82.004	26.241.280
	Aislaciones				
4.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	143	18.964	2.711.852
	Pisos				
4.09	Contrapiso de cascotes	m2	206	24.377	5.021.662
4.10	Carpeta para piso	m2	206	20.784	4.281.504
4.11	Piso cerámico PI4	m2	206	75.059	15.462.154

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

4.12	Zócalo cerámico	ml	135	25.020	3.377.700
	Revestimientos				
4.13	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	805	25.961	20.898.605
4.14	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	81	72.386	5.863.266
4.15	Coloc. de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	24	72.386	1.737.264
	Aberturas				
4.16	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	9	812.000	7.308.000
4.17	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	2	812.000	1.624.000
4.18	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1	532.000	532.000
4.19	Coloc. Puerta **Pe** 1.80mx2.10 c/marco y manija	un	1	2.730.000	2.730.000
4.20	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	4	1.330.000	5.320.000
4.21	Coloc. Ventana **V2** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	un	6	1.050.000	6.300.000
4.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	2	490.000	980.000
4.23	Coloc. Vidrio 4mmm	m2	8	168.000	1.344.000
	Instalación desagüe cloacal				
4.24	Desagüe baño 1	un	1	420.000	420.000
4.25	Desagüe baño 2	un	2	420.000	840.000
4.26	Desagüe baño 3(celda)	un	1	420.000	420.000
4.27	Desagüe lavadero	un	2	350.000	700.000
4.28	Desagüe cocina	un	1	350.000	350.000
4.29	Colocación de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
4.30	Colocación de cañería de 50mm	ml	12	17.500	210.000
4.31	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5	350.000	1.750.000
4.32	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1	2.520.000	2.520.000
4.33	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
4.34	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	15	25.200	378.000
4.35	Cañería de pvc 1/2	ml	25	16.800	420.000
4.36	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
4.37	Agua corriente en baño 2	un	2	350.000	700.000
4.38	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1	350.000	350.000
4.39	Agua corriente en cocina	un	1	210.000	210.000
4.40	Agua corriente en lavadero	un	1	210.000	210.000
	Instalación eléctrica				
4.41	Circuito de luces	bocas	45	77.000	3.465.000
4.42	Circuitos de toma corriente	bocas	30	77.000	2.310.000
4.43	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	4	378.000	1.512.000
4.44	Colocación de artefactos iluminación	un	45	126.000	5.670.000
4.45	Circuito de A.A s/ artefacto	un	9	392.000	3.528.000

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

4.46	Circuito de ventilador s/artefacto	un	15	28.000	420.000
4.47	Colocación de tablero general	un	1	1.190.000	1.190.000
4.48	Colocación de Trifásico con acometida al tablero cn llave TM	un	1	1.232.000	1.232.000
4.49	Registro eléctrico 40x40cm	un	1	84.000	84.000
4.50	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	8	49.000	392.000
4.51	Construcción de pilastra c/caño	un	1	1.330.000	1.330.000
	Artefactos sanitarios				
4.52	Colocación de inodoro c/cisterna	un	4	420.000	1.680.000
4.53	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	3	280.000	840.000
4.54	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1	560.000	560.000
4.55	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	1	280.000	280.000
4.56	Colocación de rejilla sifonada	un	4	100.800	403.200
4.57	Colocación de duchas eléctricas	un	4	126.000	504.000
4.58	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1	420.000	420.000
	Pintura				
4.59	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	220	23.800	5.236.000
4.60	Pintura de pared interior al látex	m2	805	16.800	13.524.000
4.61	Pintura de techo	m2	229	32.200	7.373.800
4.62	Cartel	un	1	840.000	840.000
	Desagüe pluvial				
4.63	Canaleta alero	ml	52	77.000	4.004.000
4.64	Canaleta bajada	ml	36	77.000	2.772.000
4.65	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	12	350.000	4.200.000
4.66	Colocación de cañería de 100mm	ml	48	35.000	1.680.000
	Construcción de muralla perimetral Cruce Tacuati				
4.67	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	67	194.606	13.038.602
4.68	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	376,8	104.789	39.484.495
4.69	Aislación horizontal	ml	188,4	18.964	3.572.818
4.70	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	471	125.118	58.930.578
4.71	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	252.000	3.427.200
4.72	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	252.000	1.310.400
	Trabajos preliminares				
4.73	Limpieza de terreno	m2	100	5.600	560.000
4.74	Replanteo de obra	m2	98,4	2.800	275.520
4.75	Excavación p/fundaciones	m3	16	25.200	403.200
	Cimentación				
4.76	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16	456.877	7.310.032
	Mampostería				
4.77	Mamp. De Nivelación de 0.20m	m2	12	125.118	1.501.416
4.78	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112	155.057	17.366.384

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

4.79	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30	82.004	2.460.120
	Aislaciones				
4.80	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49	18.964	929.236
	Cubertura				
4.81	Techo de chapa de zinc	m2	123	238.000	29.274.000
4.82	Membrana aislante tipo isolant	m2	135	70.000	9.450.000
4.83	Pilar de estructura metálica	un	5	392.000	1.960.000
	Pisos				
4.84	Contrapiso de cascotes	m2	87,24	24.377	2.126.649
4.85	Carpeta para piso	m2	87,24	20.784	1.813.196
4.86	Piso cerámico PI4	m2	87,24	75.059	6.548.147
4.87	Zócalo cerámico	ml	50	25.020	1.251.000
	Revestimientos				
4.88	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172	25.961	4.465.292
4.89	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55	72.386	3.981.230
	Aberturas				
4.90	Coloc.Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijón	un	1	812.000	812.000
4.91	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
4.92	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2	812.000	1.624.000
4.93	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5	1.330.000	6.650.000
4.94	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1	490.000	490.000
4.95	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9	168.000	1.512.000
	Instalación desagüe cloacal				
4.96	Desagüe baño 1	un	1	420.000	420.000
4.97	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1	350.000	350.000
4.98	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6	35.000	210.000
4.99	Pozo absorbente	un	1	2.520.000	2.520.000
4.100	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
4.101	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30	25.200	756.000
4.102	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
	Instalación eléctrica				
4.103	Circuito de luces	bocas	18	77.000	1.386.000
4.104	Circuitos de toma corriente	bocas	12	77.000	924.000
4.105	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	392.000	1.176.000
4.106	Colocación de artefactos iluminación	un	18	126.000	2.268.000
4.107	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2	378.000	756.000
4.108	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4	28.000	112.000
4.109	Colocación de tablero seccional	un	1	1.190.000	1.190.000

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

4.110	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30	1.232.000	36.960.000
	Artefactos sanitarios				
4.111	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	420.000	840.000
4.112	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	280.000	560.000
4.113	Colocación de rejilla sifonada	un	4	100.800	403.200
4.114	Colocación de duchas eléctricas	un	3	126.000	378.000
4.115	Colocación de artefacto mingitorio	un	2	448.000	896.000
	Pintura				
4.116	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112	23.800	2.665.600
4.117	Pintura de pared interior al látex	m2	172	16.800	2.889.600
	Desagüe pluvial				
4.118	Canaleta alero	ml	25	77.000	1.925.000
4.119	Canaleta bajada	ml	12	77.000	924.000
4.120	Rejilla de piso 30x30cm	un	4	350.000	1.400.000
4.121	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
TOTAL LOTE N° 4					**564.074.281**

Lote N° 07 Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Capitán Giménez

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
7.01	Limpieza de terreno	m2	100	7.000	700.000
7.02	Replanteo de obra	m2	98,4	2.800	275.520
7.03	Excavación p/fundaciones	m3	16	56.000	896.000
	Cimentación				
7.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16	508.200	8.131.200
	Mampostería				
7.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12	156.800	1.881.600
7.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112	159.600	17.875.200
7.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo comun	m2	30	82.600	2.478.000
	Aislaciones				
7.08	Aislación hidrófuga horizontal (tres caras)	ml	49	22.400	1.097.600
	Cubertura				
7.09	Techo de chapa de zinc	m2	123	168.000	20.664.000
7.10	Membrana aislante tipo isolant	m2	135	56.000	7.560.000
7.11	Pilar de estructura metálica	un	5	420.000	2.100.000
	Pisos				
7.12	Contrapiso de cascotes	m2	87,24	26.600	2.320.584
7.13	Carpeta para piso	m2	87,24	21.000	1.832.040
7.14	Piso ceramico PI4	m2	87,24	81.200	7.083.888
7.15	Zócalo cerámico	ml	50	28.000	1.400.000
	Revestimientos				

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

7.16	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172	29.400	5.056.800
7.17	Coloc.de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55	91.000	5.005.000
	Aberturas				
7.18	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	1.680.000	1.680.000
7.19	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	980.000	2.940.000
7.20	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2	840.000	1.680.000
7.21	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5	630.000	3.150.000
7.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1	280.000	280.000
7.23	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9	224.000	2.016.000
	Instalación desagüe cloacal				
7.24	Desagüe baño 1	un	1	630.000	630.000
7.25	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1	350.000	350.000
7.26	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6	42.000	252.000
7.27	Pozo absorbente	un	1	2.800.000	2.800.000
7.28	Cámara séptica	un	1	2.100.000	2.100.000
7.29	**Instalación agua corriente**				
7.30	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30	28.000	840.000
7.31	Agua corriente en baño 1	un	1	630.000	630.000
	Instalación eléctrica				
7.32	Circuito de luces	bocas	18	70.000	1.260.000
7.33	Circuitos de toma corriente	bocas	12	70.000	840.000
7.34	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	210.000	630.000
7.35	Colocación de artefactos iluminación	un	18	168.000	3.024.000
7.36	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2	420.000	840.000
7.37	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4	70.000	280.000
7.38	Colocación de tablero seccional	un	1	2.100.000	2.100.000
7.39	Linea subterranea de alimentación al tablero seccional	ml	30	42.000	1.260.000
	Artefactos sanitarios				
7.40	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	490.000	980.000
7.41	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	700.000	1.400.000
7.42	Colocación de rejilla sifonada	un	4	140.000	560.000
7.43	Colocación de duchas eléctricas	un	3	168.000	504.000
7.44	Colocación de artefacto mingitorio	un	2	630.000	1.260.000
	Pintura				
7.45	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112	14.000	1.568.000
7.46	Pintura de pared interior al látex	m2	172	16.800	2.889.600
7.47	**Desagüe pluvial**				
7.48	Canaleta alero	ml	25	84.000	2.100.000
7.49	Canaleta bajada	ml	12	84.000	1.008.000

COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

7.50	Rejilla de piso 30x30cm	un	4	350.000	1.400.000
7.51	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36	42.000	1.512.000
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Nº 10 Cptan. Gimenez				
7.52	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	112	784.000	87.808.000
7.53	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	617,2	119.000	73.446.800
7.54	Aislación horizontal	ml	308,6	22.400	6.912.640
7.55	Mamposteria de ladrillos 0,20m	m2	675,1	119.000	80.336.900
7.56	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	490.000	6.664.000
7.57	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	490.000	2.548.000
TOTAL LOTE N° 7					**388.837.372**

Lote N° 8 Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisara Kurusu de Hierro					
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Trabajos preliminares				
8.01	Limpieza de terreno	m2	100	5.600	560.000
8.02	Replanteo de obra	m2	98,4	2.800	275.520
8.03	Excavación p/fundaciones	m3	16	25.200	403.200
	Cimentación				
8.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16	456.877	7.310.032
	Mampostería				
8.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12	125.118	1.501.416
8.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112	155.057	17.366.384
8.07	Mamp.de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30	82.004	2.460.120
	Aislaciones				
8.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49	18.964	929.236
	Cubertura				
8.09	Techo de chapa de zinc	m2	123	238.000	29.274.000
8.10	Membrana aislante tipo isolant	m2	135	70.000	9.450.000
8.11	Pilar de estructura metálica	un	5	392.000	1.960.000
	Pisos				
8.12	Contrapiso de cascotes	m2	87,24	24.377	2.126.649
8.13	Carpeta para piso	m2	87,24	20.784	1.813.196
8.14	Piso cerámico PI4	m2	87,24	75.059	6.548.147
8.15	Zócalo cerámico	ml	50	25.020	1.251.000
	Revestimientos				
8.16	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172	25.961	4.465.292
8.17	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55	72.386	3.981.230
	Aberturas				
8.18	Coloc.Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	812.000	812.000
8.19	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
8.20	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2	812.000	1.624.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

8.21	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5	1.330.000	6.650.000
8.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1	490.000	490.000
8.23	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9	168.000	1.512.000
	Instalación desagüe cloacal				
8.24	Desague baño 1	un	1	420.000	420.000
8.25	Camara de inspeccion de 0.40mx0.40m	un	1	350.000	350.000
8.26	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6	35.000	210.000
8.27	Pozo absorbente	un	1	2.520.000	2.520.000
8.28	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
8.29	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30	25.200	756.000
8.30	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
	Instalación eléctrica				
8.31	Circuito de luces	bocas	18	77.000	1.386.000
8.32	Circuitos de toma corriente	bocas	12	77.000	924.000
8.33	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	392.000	1.176.000
8.34	Colocación de artefactos iluminación	un	18	126.000	2.268.000
8.35	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2	378.000	756.000
8.36	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4	28.000	112.000
8.37	Colocación de tablero seccional	un	1	1.190.000	1.190.000
8.38	Linea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30	49.000	1.470.000
	Artefactos sanitarios				
8.39	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	420.000	840.000
8.41	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	280.000	560.000
8.42	Colocación de rejilla sifonada	un	4	100.800	403.200
8.43	Colocación de duchas eléctricas	un	3	126.000	378.000
8.44	Colocación de artefacto mingitorio	un	2	448.000	896.000
	Pintura				
8.45	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112	23.800	2.665.600
8.46	Pintura de pared interior al látex	m2	172	16.800	2.889.600
	Desagüe pluvial				
8.47	Canaleta alero	ml	25	77.000	1.925.000
8.48	Canaleta bajada	ml	12	77.000	924.000
8.49	Rejilla de piso 30x30cm	un	4	350.000	1.400.000
8.50	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
	PLANTA BAJA				
	Restauración y/o reparación de edificios - Muro perimetral a bloque dormitorios. e= 0,30 m. h= 2,50 m.				
8.51	Viga de fundación de HºAº 030x040	ml	62	104.789	6.496.918
8.52	Mampostería de 0,30 de nivelación	m2	12,2	155.057	1.891.695
8.53	Aislación horizontal	ml	62	18.964	1.175.768
8.54	Mampostería de 0,30 de elev. común visto una cara	m2	157,81	155.057	24.467.995

COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

8.55	Envarillado de paredes	ml	134	24.468	3.278.712
8.56	**Limpieza final**				
8.57	Limpieza de obra	gl	1	840.000	840.000
8.58	**PLANTA BAJA**				
8.59	**Restauración y/o reparación de edificios - Cerramiento p/ comedor.**				
8.60	Viga de fundación de HºAº 030x040	ml	17,5	104.789	1.833.808
8.61	Mampostería de 0,30 de nivelación	m2	4,3	155.057	666.745
8.62	Aislación horizontal	ml	17,5	18.964	331.870
8.63	Mampostería de 0,30 de elev. común visto una cara	m2	55,6	155.057	8.621.169
8.64	Revoque de paredes interior	m2	55,6	25.961	1.443.432
8.65	Moldura lisa en aberturas	ml	13,6	25.961	353.070
8.66	Envarillado de paredes	ml	17,5	24.468	428.190
8.67	**Aberturas**				
8.68	Ventana chapa doblada 150x060	und	2	252.000	504.000
8.69	Puerta de chapa doblada 080x210 c/ marco met. y cerradura	und	2	560.000	1.120.000
8.85	**Instalación Eléctrica**				
8.86	Punto	und	2	77.000	154.000
8.87	Toma corriente	und	2	77.000	154.000
8.88	Boca de luces en la pared	und	2	77.000	154.000
8.89	**Pintura**				
8.90	Pintura interior latex s/ enduido	m2	55,6	16.800	934.080
8.91	Pintura exterior silicona	m2	55,6	23.800	1.323.280
8.92	Pintura aberturas	m2	27,8	21.000	583.800
8.93	**Limpieza final**				
8.94	Limpieza de obra	gl	1	1.400.000	1.400.000
8.95	**Construcción de muralla perimetral Comisaría Nº 21 Kuruzú de Hierro**				
8.96	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	91	194.606	17.709.146
8.97	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	540	104.789	56.586.060
8.98	Aislación horizontal	ml	270	18.964	5.120.280
8.99	Mamposteria de ladrillos 0,20m	m2	550	125.118	68.814.900
8.100	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	252.000	3.427.200
8.101	Porton de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	252.000	1.310.400
TOTAL LOTE N° 8					**346.033.166**

TOTAL ADJUDICACION ING. FERNANDO MORENO	**1.694.336.262**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

CONTRATO N° 249/2014

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Agosto de 2014.

ING. FERNANDO MORENO
C.I. N° 421.518
CONTRATISTA

FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ
COMISARIO GENERAL COMANDANTE
COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL

COMANDANCIA