CONTRATO Nº 05/2019

Entre la Municipalidad de San Lorenzo, domiciliada en España y San Lorenzo, república del Paraguay, representada para este acto por **el Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL** y el **Sr. HUGO NICOLAS BAEZ SOTOMAYOR**, en su carácter de **SECRETARIO GENERAL**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **HM CONSTRUCCIONES GENERALES**, domiciliada en la intersección de las calles Próceres de Mayo y Juan XXIII de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, con **RUC Nº 1341169-1** representada para este acto por **el SR. HUGO RUBEN MEZA BOGADO**, con Cédula de Identidad **N° 1.341.169** denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO para la **"CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE B DE LA ESCUELA BASICA Nº 4186, VIRGEN DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE B DE LA ESCUELA BASICA Nº 4186, VIRGEN DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC)** con el **ID Nº 369.553.-**

Secretaría General
Hugo Nicolás Baez S.
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 -

Intendencia
Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta **N° 05/2019**, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo, según Resolución **N° 1289/2019**. La adjudicación fue realizada por Resolución **N°1704** de fecha 23 de octubre de 2019.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la emisión de la orden de inicio emitida por el fiscal de obras designado hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2 En los casos de contrato abierto, reemplazar la frase anterior por la fecha exacta de inicio y terminación de la vigencia del contrato. **No aplica**

5.3 La validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. Artículo 14 de la Ley Nº 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA -BLOQUE DE 3 AULAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.885.000**	
1.1		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERREN0	Metros cuadrados	222	10.500	2.331.000
1.2		REMPLATEO	Metros cuadrados	222	7.000	1.554.000
2	**72131601-002**	**EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC**	**Metros cúbicos**	**47**	**336.000**	15.792.000
3	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**22.953.000**	
3.1		VIGAS Y DADO DE Hº Aº	Metros cúbicos	3,41	2.300.000	7.843.000
3.2		ENCADENADO DE Hº Aº	Metros cúbicos	6.25	2.300.000	14.375.000
3.3		LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	Unidad Medida Global	3	245.000	735.000
4	**72131601-002**	**MUROS DE NIVELACIÓN DE 0,45 cm**	**Metros cuadrados**	**21,3**	**147.000**	3.131.100
5	**72131601-002**	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	**Metros cúbicos**	**80,4**	**77.000**	6.190.800
6	**72131601-002**	**AISLACION ASFALTICA DE PAREDES**	**Metros cuadrados**	**29,9**	**24.500**	732.550
7	**72131601-002**	**MUROS DE ELEVACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**33.122.670**	
7.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	33,7	105.000	3.538.500
7.2		DE 0,30 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	135,02	126.000	17.012.520
7.3		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	65,79	175.000	11.513.250
7.4		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 O 8 POR	Metro lineal	75,6	14.000	1.058.400

Secretaría General
Hugo Nicolás Báez S.
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 - 1

Intendencia
Sr. Jacinto Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		HILADA (2 HILADAS)				
8	**72131601-015**	**PILARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**8.183.000**	
8.1		DE 0,30 X 0,30 PARA REVOCAR	Metro lineal	25,2	175.000	4.410.000
8.2		DE 0,45 X 0,45 VISTO COMUNES PRENSADOS PARA CORREDOR	Metro lineal	15,4	245.000	3.773.000
9	**72131601-007**	**TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES SOBRE TIRANTES DE 2" X 6" DE H°A°**	**Metros cuadrados**	**259**	**257.500**	66.692.500
10	**72131601-008**	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.914.900**	
10.1		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	132,2	42.000	5.552.400
10.2		DE PILARES 0,30 X 0,30cm	Metro lineal	25,2	42.000	1.058.400
10.3		DE VIGA CUMBRERA DE H° A° Y GALERIA DE H° A°	Metros cuadrados	31,05	42.000	1.304.100
11	**72131601-009**	**CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES**	**Metros cuadrados**	**201**	**24.500**	4.924.500
12	**72131601-009**	**CARPETA DE NIVELACION PARA PISO CERAMICO**	**Metros cuadrados**	**201**	**42.000**	8.442.000
13	**72131601-009**	**PISO DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE PI4**	**Metros cuadrados**	**201**	**105.000**	21.105.000
14	**72131601-009**	**ZOCALO CERAMICO**	**Metro lineal**	**108**	**21.000**	2.268.000
15	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.665.000**	
15.1		PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	Unidad	3	1.050.000	3.150.000
15.2		VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	52,9	350.000	18.515.000
16	**72131601-010**	**ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)**	**Metro lineal**	**52,92**	**42.000**	2.222.640
17	**72131601-012**	**SERVICIO DE PINTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.884.780**	
17.1		DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	Metros cuadrados	132,2	42.000	5.552.400
17.2		DE PILARES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	30,24	42.000	1.270.080
17.3		DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA	Metros cuadrados	31,05	42.000	1.304.100
17.4		DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	52,9	28.000	1.481.200
17.5		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	267	21.000	5.607.000
17.6		DE TEJUELONES CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	259	42.000	10.878.000
17.7		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	64	28.000	1.792.000
18	**72131601-010**	**COLOCACIÓN DE VIDRIOS 3 mm**	**Metros cuadrados**	**52,9**	**140.000**	7.406.000
19	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL-CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N°24-DESARROLLO 33cm.**	**Metro lineal**	**64**	**84.000**	5.376.000
20	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**13.923.000**	
20.1		INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL PARA 10 TM	Unidad	36	59.500	2.142.000
20.2		INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO PARA VENTILADORES	Unidad	36	59.500	2.142.000
20.3		CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	36	59.500	2.142.000
20.4		CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	36	59.500	2.142.000

Hugo Nicolás Báez
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 - 1

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
20.5		CIRCUITO DE VENTILADORES	Metro lineal	36	59.500	2.142.000
20.6		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	24	59.500	1.428.000
20.7		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	18	59.500	1.071.000
20.8		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	12	59.500	714.000
21	**72131601-001**	**ARTEFACTOS ELECTRICOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**8.484.000**	
21.1		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3 X 40 W	Unidad	18	210.000	3.780.000
21.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W	Unidad	6	84.000	504.000
21.3		VENTILADOR DE TECHO DE 56"	Unidad	12	350.000	4.200.000
22	**72131601-014**	**RAMPA**	**Unidad**	**1**	**630.000**	630.000
23	**72131601-008**	**COLOCACIÓN DE MOBILIARIOS: PIZARRONES**	**Unidad**	**3**	**1.050.000**	3.150.000
24	**72131601-013**	**Limpieza FINAL**	**Metros cuadrados**	**210**	**14.000**	2.940.000
25	**72131601-002**	**PREPARACION DE OBRA COCINA-COMEDOR**	**Unidad Medida Global**	**1**	**8.935.300**	
25.1		OBRADOR Y BAÑO DEL PERSONAL	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
25.2		VALLADO DE OBRAS	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
25.3		CARTEL DE OBRAS	Metros cuadrados	1	2.400.000	2.400.000
25.4		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	Metros cuadrados	93,8	11.000	1.031.800
25.5		REPLANTEO	Metros cuadrados	93,8	7.500	703.500
26	**72131601-003**	**EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC**	**Metros cúbicos**	**10,73**	**336.000**	3.605.280
27	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE HºAº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**24.771.000**	
27.1		ZAPATAS DE HºAº	Metros cúbicos	2,65	2.300.000	6.095.000
27.2		PILARES DE HºAº	Metros cúbicos	1,85	2.300.000	4.255.000
27.3		VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	Metros cúbicos	3,21	2.300.000	7.383.000
27.4		ENCADENADOS DE HºAº INFERIOR Y SUPERIOR	Metros cúbicos	3,06	2.300.000	7.038.000
28	**72131601-002**	**MUROS DE NIVELACION DE 0,30 cm.**	**Metros cuadrados**	**20,78**	**126.000**	2.618.280
29	**72131601-002**	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	**Metros cúbicos**	**23,44**	**77.000**	1.804.880
30	**72131601-006**	**AISLACION ASFALTICA DE PAREDES**	**Metro lineal**	**44**	**24.500**	1.078.000
31	**72131601-005**	**MUROS DE ELEVACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**22.773.450**	
31.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	46,04	105.000	4.834.200
31.2		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	97,23	175.000	17.015.250
31.3		ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	66	14.000	924.000
32	**72131601-015**	**PILARES DE 0,30 X 0,30 VISTO PARA CORREDOR DE LADRILLOS COMUNES**	**Metro lineal**	**8,64**	**245.000**	2.116.800
33	**72131601-007**	**TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS CON TIRANTES DE HºAº DE 2"x6"**	**Metros cuadrados**	**121**	**257.500**	31.157.500
34	**72131601-008**	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.004.820**	

Secretaría General — Hugo Nicolás Báez S. — Secretario General — Municipalidad de San Lorenzo

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza — RUC: 1.341.169 - 1

Intendencia — Sr. Alcibiades Quiñónez Ayala — Intendente — Municipalidad de San Lorenzo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
34.1		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02	42.000	7.392.840
34.2		DE VIGA CUMBRERA, GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	Metros cuadrados	37,44	42.000	1.572.480
34.3		DE PILARES DE HºAº	Metro lineal	7	42.000	294.000
34.4		MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35,5	21.000	745.500
35	**72131601-009**	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**	**Metros cuadrados**	**87,28**	**24.500**	2.138.360
36	**72131601-009**	**CARPETA DE NIVELACION**	**Metros cuadrados**	**87,28**	**42.000**	3.665.760
37	**72131601-009**	**PISO BALDOSA CERAMICA**	**Metros cuadrados**	**87,28**	**105.000**	9.164.400
38	**72131601-009**	**ZOCALO CERAMICO**	**Metro lineal**	**53,9**	**21.000**	1.131.900
39	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA -PUERTA DE MADERA DE 0,80x2,10-PLACA**	**Unidad**	**2**	**770.000**	1.540.000
40	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**8.820.000**	
40.1		VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
40.2		PUERTA METALICA DE 1,20x2,10	Metros cuadrados	2,52	1.050.000	2.646.000
41	**72131601-010**	**ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3(CEMENTO-ARENA)**	**Metro lineal**	**44,8**	**42.000**	1.881.600
42	**72131601-012**	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**17.822.070**	
42.1		DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02	42.000	7.392.840
42.2		DE PILARES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	13,13	42.000	551.460
42.3		DE VIGA CUMBRETA,GALERIA,ENCADENADO Y PILARES A LA CAL	Metros cuadrados	37,44	42.000	1.572.480
42.4		DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	17,64	42.000	740.880
42.5		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	97,19	21.000	2.040.990
42.6		DE TEJUELONES CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	102,87	42.000	4.320.540
42.7		DE PUERTA METALICA-PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,16	28.000	144.480
42.8		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA-PINTURA SINTETICA	Metro lineal	37,8	28.000	1.058.400
43	**72131601-009**	**REVESTIDO DE AZULEJOS**	**Metros cuadrados**	**6,1**	**84.000**	512.400
44	**72131601-005**	**VIDRIOS DE 3mm**	**Metros cuadrados**	**17,64**	**140.000**	2.469.600
45	**72131601-014**	**RAMPA**	**Unidad**	**1**	**630.000**	630.000
46	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL-CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 24**	**Metro lineal**	**37,8**	**84.000**	3.175.200
47	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.902.000**	
47.1		TABLEROS SECCIONAL PARA 10 TM	Unidad	12	59.500	714.000
47.2		TABLEROS PARA COMANDO DE VENTILADORES	Unidad	6	59.500	357.000
47.3		CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	65	59.500	3.867.500
47.4		CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	65	59.500	3.867.500
47.5		CIRCUITO DE VENTILADORES	Metro lineal	65	59.500	3.867.500
47.6		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Metro lineal	65	59.500	3.867.500
47.7		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Metro lineal	65	59.500	3.867.500
47.8		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE	Metro lineal	65	59.500	3.867.500

Secretaria General
Hugo Nicolás Báez S.
Secretario General

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 - 1

Sr. Alcibiades Jiménez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		VENTILADORES				
47.9		ARTEFACTO FLUORESCENTES DE 3x40W	Unidad	6	210.000	1.260.000
47.10		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2x40W	Unidad	6	105.000	630.000
47.11		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	4	84.000	336.000
47.12		VENTILADOR DE TECHO DE 56" MOTOR PESADO	Unidad	4	350.000	1.400.000
48	**72131601-011**	**INSTALACION SANITARIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.812.000**	
48.1		INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Metro lineal	72	45.500	3.276.000
48.2		INSTALACION DE GRIFERIA Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
48.3		DESAGUE CLOACAL	Metro lineal	72	45.500	3.276.000
48.4		REGISTRO 40 x 40	Unidad	2	105.000	210.000
49	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL**	**Metros cuadrados**	**93,8**	**14.000**	1.313.200
50	**72131601-002**	**PREPARACION DE LA OBRA DE SANITARIOS SEXADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**740.950**	
50.1		LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	42,34	10.500	444.570
50.2		REPLANTEO	Metros cuadrados	42,34	7.000	296.380
51	**72131601-003**	**EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC**	**Metros cúbicos**	**9**	**336.000**	3.024.000
52	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE HºAº - ENCADENADO**	**Metros cúbicos**	**1,9**	**2.100.000**	3.990.000
53	**72131601-002**	**MUROS DE NIVELACION DE 0,45 cm.**	**Metros cuadrados**	**11**	**147.000**	1.617.000
54	**72131601-002**	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	**Metros cúbicos**	**7,2**	**77.000**	554.400
55	**72131601-006**	**AISLACION ASFALTICA DE PAREDES**	**Metros cuadrados**	**5,5**	**24.500**	134.750
56	**72131601-015**	**MUROS DE ELEVACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**19.055.400**	
56.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	63	105.000	6.615.000
56.2		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	50,64	175.000	8.862.000
56.3		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	45,6	14.000	638.400
56.4		PILARES DE 0,40 x 0,40 PARA REVOCAR	Metro lineal	12	245.000	2.940.000
57	**72131601-007**	**TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES SOBRE TIRANTES DE HºAº DE 2"x 6"**	**Metros cuadrados**	**43**	**257.500**	11.072.500
58	**72131601-008**	**REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA**	**Metros cuadrados**	**135**	**42.000**	5.670.000
59	**72131601-009**	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**	**Metros cuadrados**	**38**	**24.500**	931.000
60	**72131601-009**	**CARPETA DE NIVELACION PARA PISO CERAMICO**	**Metros cuadrados**	**22,5**	**42.000**	945.000
61	**72131601-009**	**PISO DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE PE 4**	**Metros cuadrados**	**22,5**	**105.000**	2.362.500
62	**72131601-014**	**RAMPA PEATONAL**	**Unidad**	**1**	**630.000**	630.000
63	**72131601-009**	**ZOCALO CERAMICO**	**Metro lineal**	**2,6**	**21.000**	54.600
64	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA PARA BOXES**	**Unidad**	**8**	**770.000**	6.160.000
65	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.259.500**	
65.1		VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros	3,17	350.000	1.109.500

Hugo Nicolás Báez S.
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

H.M CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 - 1

Sr. Alcibiades Jiménez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
			cuadrados			
65.2		PARA ACCESO (0,80x2,10)	Unidad	3	1.050.000	3.150.000
66	**72131601-010**	**ALFEIZER DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3(CEMENTO-ARENA)**	**Metro lineal**	**19**	**42.000**	798.000
67	**72131601-012**	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.490.560**	
67.1		DE PAREDES DE LATEX	Metros cuadrados	63	42.000	2.646.000
67.2		DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO	Costo por Mil	11	42.000	462.000
67.3		DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,04	42.000	211.680
67.4		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	50,64	42.000	2.126.880
67.5		DE TECHO CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	37	42.000	1.554.000
67.6		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTRURA SINTETICA	Metro lineal	17,5	28.000	490.000
68	**72131601-009**	**REVESTIMIENTO DE AZULEJOS DE 0,15 x 0,15 cm**	**Metros cuadrados**	**82**	**84.000**	6.888.000
69	**72131601-005**	**VIDRIOS 3 mm**	**Metros cuadrados**	**3,17**	**140.000**	443.800
70	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL-CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 24-DESARROLLO 33 cms.**	**Metro lineal**	**17,5**	**84.000**	1.470.000
71	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.234.000**	
71.1		INSTALACION DE TABLERO PARA 10 TM	Unidad	12	59.500	714.000
71.2		CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	35	59.500	2.082.500
71.3		CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	45	59.500	2.677.500
71.4		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Metro lineal	35	59.500	2.082.500
71.5		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Metro lineal	45	59.500	2.677.500
72	**72131601-001**	**ARTEFACTO ELECTRICO-FLUORESCENTES DE 1x40W**	**Unidad**	**11**	**84.000**	924.000
73	**72131601-011**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.217.500**	
73.1		CAÑERIA Y ACCESORIOS	Metro lineal	65	45.500	2.957.500
73.2		CAMARA DE INSPECCION	Unidad	6	210.000	1.260.000
74	**72131601-011**	**ARTEFACTOS SANITARIOS CON GRIFERIAS METALICAS**	**Unidad**	**18**	**175.000**	3.150.000
75	**72131601-011**	**CAMARA SEPTICA DE 1,50 x 3,00 INCLUYE CAÑERIA EXTERNA**	**Unidad**	**1**	**1.790.900**	1.790.900
76	**72131601-011**	**POZO ABSORVENTE DE 2,50 x 3,00**	**Unidad**	**1**	**3.150.000**	3.150.000
77	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL**	**Metros cuadrados**	**27,1**	**14.000**	379.400
					TOTAL	**600.000.000**

<u>PRECIO TOTAL DE ADJUDICACIÓN</u>: GS. 600.000.000 (SON GUARANÍES SEISCIENTOS MILLONES) IVA INCLUIDO

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de los trabajo será de **120 (ciento veinte) días calendarios.**

<u>LUGAR:</u>

- **Escuela Básica N° 4186 – Virgen del Carmen.**

Hugo Nicolás Báez S.
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 - 1

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del: Intendente Municipal.-

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
NO APLICA.-

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 (diez) % del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 250 (doscientos cincuenta días) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva:
Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: 10% por el valor del contrato.
Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: 10% por el valor del contrato.
Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: 10% por el valor del contrato.
La responsabilidad que corresponderá al Contratista en cada caso está estipulada en la cláusula 7.3.2 de las CGC.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 26.1.
Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:
En caso de producirse retraso en la ejecución de las obras adjudicadas, por causa imputable al Contratista, el mismo deberá abonar a la Contratante una multa diaria del 0,05%(cero punto cero cinco) sobre el valor total del Contrato, hasta el monto máximo de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
"CONSTRUCCION DEL BLOQUE B DE LA ESCUELA BASICA Nº 4186 – VIRGEN DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – PLURIANNUAL"

Hugo Nicolás Báez S.
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

M.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 - 1

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.

SR. HUGO BAÉZ SOTOMAYOR
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante

SR. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

HM CONSTRUCCIONES GENERALES
RUC N° 1341169-1
Hugo Rubén Meza Bogado
C.I N° 1.341.169
"El Proveedor"

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169 - 1