CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 61/2016

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUIS FUSTAGNO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO MARIA AUXILIADORA.-

ID Nº 320.731

CONTRATO Nº 55/2016

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO

Capiatá – Paraguay
2016

CONTRATO Nº 55/2016

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO, domiciliada en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO, con Cédula de Identidad N° 1203999, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUIS FUSTAGNO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO MARIA AUXILIADORA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC: 1203999-3 para la "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUIS FUSTAGNO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO MARIA AUXILIADORA", por un monto de Gs. **56.350.000**.- (Guaraníes cincuenta y seis millones trescientos cincuenta mil).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla o Cuadro de Precios Adjudicados.
(g) Programa de Ejecución de Obras. Anexo A
(h) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el rubro 520 – 30 – 01 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2016, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 320.731.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL

Blas Antonio Lopez
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA INTENDENTE

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 61, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según Resolución I.M.C. N° 6704/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M.C. N° 7171 de fecha 12 de diciembre de 2016.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el día de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo para la terminación de la obra "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUIS FUSTAGNO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO MARIA AUXILIADORA" es de 15 (quince) días corridos a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los diez días posteriores a la firma del contrato.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUIS FUSTAGNO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO MARIA AUXILIADORA

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72102504-002	MARCACION Y REPLANTEO	GL	1	2.200.000	2.200.000
2	72102504-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M	UN	1	980.000	980.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				
3	72102504-002	DESMONTE DESTAPE VEGETAL Y LIMPIEZA	GL	1	1.780.000	1.780.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				
4	72102504-002	BASE DE RIPIO	M3	19	63.000	1.197.000
5	72102504-002	BASE DE Hº POBRE	M2	14,40	360.000	5.184.000
6	72102504-002	GAVIONES DE ALAMBRE GALVANIZADO TRIPLE PORSION MALLA HEXAGONAL DE 1,00 X 1,00 X 2,00	UN	36	718.000	25.848.000
7	72102504-002	ARMADO Y RELLENO C/ PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	72	200.000	14.400.000

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
INTENDENTE

8	72102504-002	HORMIGONADO C/ Hº HIDRAULICO EN BOCA DE MURO (12,00 X 0,50) M	M2	6	420.000	2.520.000
9	72102504-002	RELLENO Y COMPACTACION (RIPIO Y ARENA)	M3	18	63.000	1.134.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
10	72102504-002	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.107.000	1.107.000
TOTAL						56.350.000

El precio total es de guaraníes: cincuenta y seis millones trescientos cincuenta mil.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
La obra; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUIS FUSTAGNO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO MARIA AUXILIADORA.

El plazo de terminación de la obra es de 15 (quince) días corridos.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

8. MODALIDAD DE PAGO

La Municipalidad de Capiatá, abonará al ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO – RUC: 1203999-3 para la "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUIS FUSTAGNO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO MARIA AUXILIADORA", hasta un monto de Gs. 56.350.000.- (Guaraníes cincuenta y seis millones trescientos cincuenta mil). IVA incluido.

El pago será abonado por Avance de Obra a partir del 50%, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. La cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, (en caso de que termine la ejecución total de los trabajos antes del plazo) el que primero se cumpla.

Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.

El plazo para el pago a partir de la presentación de la factura: DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) días, una vez aprobado el certificado.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
INTENDENTE

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 80 (ochenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

12. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUIS FUSTAGNO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO MARIA AUXILIADORA.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA INTENDENTE

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los trece días del mes de diciembre de 2016.

PROF. RAFAEL ZARATE
Secretario General

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
Intendente Municipal

ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
RUC: 1203999-3

ANEXO A

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
Capiata en ser lugar

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
UBICACION: CALLE LUIS FUSTAGNO
TRAMO: AREA NO CENSADA
LUGAR: CÑIA 11 TOLEDO CAÑADA
BARRIO: MARIA AUXILIADORA
DISTRITO: CAPIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CRONOGRAMA POR 15 DIAS														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS															
2	CARTEL DE OBRA															
3	DESMONTE Y DESTAPE VEGETAL															
4	BASE DE RIPIO															
5	BASE DE Hº POBRE															
6	ARMADO Y RELLENO DE GAVIONES 1,00 x 1,00															
7	HORMIGONADO HIDRAULICO															
8	RELLENO Y COMPACTACION															
9	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRA															

Blas Antonio López G.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
INTENDENTE