Municipalidad de
**Loma Plata**

# CONTRATO N° 29/2018

Entre **la MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA** con **RUC Nº 80044148-6**, domiciliada en **Avda. Central y calle ultima** de la ciudad de Loma Plata, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Walter Stockl, Intendente Municipal** con **C.I. Nº 502.040**, designado como Intendente Municipal según A.I. N° 273/2015 de fecha 19 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Alice Gamarra, Secretaria General** con **C.I. Nº 3.949.127**, designada por Resolución N° 1678/2015 de la Intendencia Municipal en fecha 21 de Diciembre del año 2015, que en adelante se denominarán la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **JL Y COMPAÑIA S.A**, con **RUC N° 80077342-0,** domiciliada en la Calle Leopardi y José Berges de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia, con Cédula de Identidad N° 3.030.337**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

**"CAMINERO PEATONAL, MEJORAMIENTO DE ACCESO Y DRENAJE EN ESCUELA Y COLEGIO HEROES DEL CHACO" – ID N° 346350 – CD N° 26/2018.**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.



J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 346350**

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 3 | 1 | 0 | 520 | 30 | 003 | 17 | 155.694.602 |

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación N° 26/2018**, convocado por Municipalidad de Loma Plata, según resolución de Intendencia N° 1340/2018.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-023 | Caminero peatonal - Vereda de adoquines, e= 8 cm, incluye Cordón de ladrillos laminados de 3 tubos. De acuerdo a desnivel, mínimo 4 hiladas, con mezcla de cemento: arena 1:3. Ò cordones de hormigón prefabricado (50x40x10) cm. | Metros cuadrados | 128 | 238.000 | 30.464.000 |
| 2 | 72131701-023 | Caminero peatonal - Acceso vehicular Hº Aº, espesor 12 cm | Metros cúbicos | 1,2 | 2.380.000 | 2.856.000 |
| 3 | 72141205-001 | Canal de Drenaje - Excavación | Metros cúbicos | 61,4 | 83.300 | 5.114.620 |
| 4 | 72141205-001 | Canal de Drenaje - Protección Tipo Bidim, desarrollo = 2,30 m | Metro lineal | 191,7 | 28.560 | 5.474.952 |
| 5 | 72141205-001 | Canal de Drenaje - Caño de PVC de 100 mm, micro perforado (con pendiente) | Metro lineal | 191,7 | 35.700 | 6.843.690 |
| 6 | 72102905-001 | Relleno Piedra triturada 4ta - En Canal: Sección = 80x40 cm | Tonelada | 80 | 249.900 | 19.992.000 |
| 7 | 72102905-001 | Relleno Piedra triturada 4ta - En Patio interior: e= 12cm, promedio | Tonelada | 245 | 249.900 | 61.225.500 |
| 8 | 72101510-005 | Desagüe pluvial - Cámara de inspección de (1x1x1) m con tapa de Hº Aº y revoque impermeable | Unidad | 5 | 1.428.000 | 7.140.000 |



J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 346350**

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 3 | 1 | 0 | 520 | 30 | 003 | 17 | 155.694.602 |

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación N° 26/2018**, convocado por Municipalidad de Loma Plata, según resolución de Intendencia N° 1340/2018.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-023 | Caminero peatonal - Vereda de adoquines, e= 8 cm, incluye Cordón de ladrillos laminados de 3 tubos. De acuerdo a desnivel, mínimo 4 hiladas, con mezcla de cemento: arena 1:3. Ò cordones de hormigón prefabricado (50x40x10) cm. | Metros cuadrados | 128 | 238.000 | 30.464.000 |
| 2 | 72131701-023 | Caminero peatonal - Acceso vehicular Hº Aº, espesor 12 cm | Metros cúbicos | 1,2 | 2.380.000 | 2.856.000 |
| 3 | 72141205-001 | Canal de Drenaje - Excavación | Metros cúbicos | 61,4 | 83.300 | 5.114.620 |
| 4 | 72141205-001 | Canal de Drenaje - Protección Tipo Bidim, desarrollo = 2,30 m | Metro lineal | 191,7 | 28.560 | 5.474.952 |
| 5 | 72141205-001 | Canal de Drenaje - Caño de PVC de 100 mm, micro perforado (con pendiente) | Metro lineal | 191,7 | 35.700 | 6.843.690 |
| 6 | 72102905-001 | Relleno Piedra triturada 4ta - En Canal: Sección = 80x40 cm | Tonelada | 80 | 249.900 | 19.992.000 |
| 7 | 72102905-001 | Relleno Piedra triturada 4ta - En Patio interior: e= 12cm, promedio | Tonelada | 245 | 249.900 | 61.225.500 |
| 8 | 72101510-005 | Desagüe pluvial - Cámara de inspección de (1x1x1) m con tapa de Hº Aº y revoque impermeable | Unidad | 5 | 1.428.000 | 7.140.000 |



J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72101510-005 | Desagüe pluvial - Caño de PVC Rígido, D= 0,40 m | Metro lineal | 20,8 | 797.300 | 16.583.840 |
| | | | | | **TOTAL** | **155.694.602** |

Los pagos se realizaran en cheque, se deberá pasar por la Municipalidad de Loma Plata en la Dirección de administración y finanzas de lunes a viernes desde las 07:30 a 15:00 horas.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

**Plazo de ejecución de obra:** 30 días corridos

**Lugar:** CALLE ÚLTIMA C/ AVENIDA CENTRAL – LOMA PLATA

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

Describir las obras del contrato conforme a la Resolución de Adjudicación.

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad Ciudad de Loma Plata, Departamento de Boquerón República del Paraguay en fecha..04..... del mes de..diciembre..... del año 2018.

| | |
|---|---|
| Sra. Alice Gamarra<br>Secretaría General<br>C.I.: 3.949.127 | Sr. Walter Stockl<br>Intendente Municipal Loma Plata<br>C.I: 502.040 |

Diego Marcelo Jará Estigarribia
C.I.: 3.030.337
Representante Legal
JL INGENIERIA S.A

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0