CONTRATO N° 23 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES

Entre Municipalidad de Capiibary, domiciliada en Ruta 10 Las Residentas, República del Paraguay, representada para este acto por el Econ. Cesar David González, con Cédula de Identidad N° 4.278.698 y el Sr. Guillermo Garcia con Cedula de Identidad N° 3.633.525 , denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Emprendimiento los Hermanos Norteños, domiciliada en calle Potiy, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Julio Cesar Contreras, con Cédula de Identidad N° 4.236.501, según, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES.", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Mejoramiento de Caminos Rurales.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N°

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

Emprendimientos
Los Hermanos Norteños
Cel.: 0983 491 620

2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 352.691

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 26/2018, convocado por la Municipalidad de Capiibary, según resolución N° 523. La adjudicación fue realizada por Resolución N°600.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Items del llamado MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES con ID: 352691
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unit	Precio total
1	72131701-011	replanteo y marcacion	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000
2	72131701-011	cuneteo de caminos(tramo 12 de junio lado oeste)	Metros cuadrados	16.000	1.500	24.000.000
3	72131701-011	perfilado, nivelacion y cuneteo de caminos (tramo sabala)	Metros cuadrados	16.000	1.500	24.000.000
4	72131701-011	perfilado, nivelacion y cuneteo de caminos (tramo 30 de agosto)	Metros cuadrados	8.000	1.500	12.000.000
5	72131701-011	perfilado, nivelacion y cuneteo de caminos (tramo jahape esc. agricola)	Metros cuadrados	8.000	1.500	12.000.000
6	72131701-011	perfilado, nivelacion y cuneteo de caminos (tramo chachi 1ra. y 2da. linea)	Metros cuadrados	16.000	1.500	24.000.000
7	72131701-011	perfilado, nivelacion y cuneteo de caminos (tramo arapyahu)	Metros cuadrados	8.000	1.500	12.000.000
8	72131701-011	perfilado, nivelacion y cuneteo de caminos (tramo 4 de mayo)	Metros cuadrados	12.000	1.500	18.000.000
9	72131701-011	perfilado, nivelacion y cuneteo de caminos (tramo 1ro. de mayo lado este)	Metros cuadrados	12.000	1.500	18.000.000
					Precio Total	148.250.000

Precio adjudicado: G. 148.250.000 (Guaranies ciento cuarenta y ocho millones doscientos cincuenta mil).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

60 (sesenta) días Mejoramiento de Caminos rurales,12 de junio, sabala, 30 de agosto, Jahape esc. Agricola, chachi 1ra y 2da linea, tramo arapyahu, tramo 4 de , 1ro. De mayo lado este.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

Emprendimientos
Los Hermanos Norteños
Cel.: 0983 491 620

con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se concederá anticipo. Los pagos serán amortizados contra certificaciones s/ informe de fiscalización de obras.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Los términos para garantizar los anticipos no aplica y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Mejoramiento de Caminos Rurales.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

emprendimientos
Los Hermanos Norteños
Cel.: 0983 491 620

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiibary, República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de octubre de 2018.

Firmado por :
En nombre de la Contratante

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

Guillermo García
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

Econ. Cesar David González
Intendente Municipal

Firmado por:
En nombre de la Contratista

Julio Cesar Contreras
Emprendimiento Los Hermanos Norteños
Emprendimientos
Los Hermanos Norteños
Cel.: 0983 491 620