Contrato N° 11/2016

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio N° 052, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Avelino Dávalos Estigarribia, con Cédula de Identidad N° 1.614.778, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Alfredo Julián Gastón Britez con RUC N° 383791-2, domiciliada en Mcal. Estigarribia c/ Cacique Cavayu N° 109, Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por Alfredo Julián Gastón Britez, con Cédula de Identidad N° 383791, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PLURIANUAL 2017", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PLURIANUAL 2017 - Lote N° 3 Empedrados.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 319734, en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 Construcciones FF 30-011 del Presupuesto General de la Nación asignado a la Gobernación de Caazapá para el ejercicio fiscal 2016, hasta la suma de seiscientos quince millones seiscientos mil guaraníes (**Gs. 615.600.000**).----------

3.2. La validez de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2017 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 04/2016, convocado por la Gobernación de Caazapá, según resolución N° 747/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 789/2016.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

5.2. La validez de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2017 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

de la Ley N° 2051)

El detalle de las obras adjudicadas y sus precios:

LOTE N° 3 EMPEDRADOS

Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
		PROYECTO: PAVIMENTO - TIPO EMPEDRADO UBICACIÓN: TUPA RENDA / ABA I				
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		a. Cartel de obra de 2,50m X 1,20m con soporte metalico	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		b. Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante)	m2	9.522,80	3.000	28.568.400
		c. Apertura de caja, relleno, nivelacion y compactacion mecanica de suelo natural.Terraplen con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	m2	9.522,80	5.000	47.614.000
2	72131701-002	**PAVIMENTO PETREO y CUNETAS**				-
		a. Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta y cordon de hormigon, incluye compactacion mecanica	m2	8.487,50	42.000	356.475.000
		b. Cordon tipo cuneta de H° in situ - Cordon y cuneta de 0,70cm con junta de dilacion cada 3,00m con 10 cm de espesor	ml	1.368,60	100.000	136.860.000
		c. Baden de hormigon armado de 1,40m de ancho en boca calle	ml	55,20	180.000	9.936.000
		d. Relleno y reguardo de cordon con compactacion mecanica	m3	136,90	75.000	10.267.500
3	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				-
		a. Limpieza periodica y final de obras	m2	9.522,80	2.000	19.045.600
		Sub Total				**610.766.500**
		PROYECTO: PAVIMENTO - TIPO EMPEDRADO UBICACIÓN: CALLE ITURBE, CALLE F. YEGROS, CALLE 15 DE AGOSTO Y CALLE MACIEL - CNEL MACIEL - CAAZAPA				
4	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		a. Cartel de obra de 2,50mX 1,20m con soporte metalico	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		b. Demolicion de empedrado en boca calle	m2	171,00	10.000	1.710.000
		c. Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante)	m2	5.470,55	4.000	21.882.200
		d. Apertura de caja, relleno, nivelacion y compactacion mecanica de suelo natural.Terraplen con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	m2	5.470,55	5.000	27.352.750
5	72131701-002	**PAVIMENTO PETREO y CUNETAS**				
		a. Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta, incluye compactacion mecanica	m2	5.130,13	42.000	215.465.460
		b. Cordon tipo cuneta de H° in situ - Cordon y cuneta de 0,70cm con junta de dilacion cada 3,00m con 10 cm de espesor	ml	486,30	100.000	48.630.000
		c .Canaleta de cielo abierto de hormigon armado de 1,10m de ancho de desarrollo, incluye excavacion y canalizacion manual	ml	442,00	200.000	88.400.000
		d. Canaleta de cielo abierto de hormigon armado de 1,40m de ancho de desarrollo, incluye excavacion y canalizacion manual	ml	260,00	220.000	57.200.000
		f. Relleno y reguardo de cordon con compactacion mecanica	m3	120,73	60.000	7.243.800
6	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
		a.Limpieza periodica y final de obras	m2	5.470,55	2.000	10.941.100
7	72131601-002	**OBRA ADICIONAL/ COMPLEMENTARIA (ALCANTARILLAS TUBULAR + CABECERAS)**				
		a. Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
		b. Demolicion de cabecera (8)	gl	1,00	3.400.110	3.400.110
		Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	130.000	1.300.000
8	72131601-004	**HORMIGONES**				
		a. Hormigón de limpieza de 10cm.	m2	8,00	150.000	1.200.000
		b. Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m. De diametro	un	6,00	450.000	2.700.000
		c. Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m. De diametro	un	3,00	500.000	1.500.000
		d. Provisión y colocación de muro de P.B.C. a la vista	m3	16,00	420.000	6.720.000
		e. Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	10,50	150.000	1.575.000
		f. Relleno y compactación con plancha vibradora (4 lineas de tubos)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000

Alfredo J. Gaston B.
Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		Sub total				**503.720.420**
		PROYECTO: PAVIMENTO - TIPO EMPEDRADO				
		UBICACIÓN: ASENTAMIENTO SAN RAFAEL				
9	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		a. Cartel de obra de 2,50mX 1,20m con soporte metalico	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		b. Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante)	m2	2.183,24	3.000	6.549.720
		c. Apertura de caja, relleno, nivelacion y compactacion mecanica de suelo natural.Terraplen con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	m2	2.183,24	5.000	10.916.200
10	72131701-002	**PAVIMENTO PETREO y CUNETAS**				-
		a. Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta y cordon de hormigon, incluye compactacion mecanica	m2	1.839,86	42.000	77.274.120
		b. Cordon tipo cuneta de H° in situ - Cordon y cuneta de 0,70cm con junta de dilacion cada 3,00m con 10 cm de espesor	ml	411,00	100.000	41.100.000
		c.Baden de hormigon armado de 1,40m de anchoen accesos y boca calle	ml	39,75	180.000	7.155.000
		d. Relleno y reguardo de cordon con compactacion mecanica	m3	38,78	75.000	2.908.500
11	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				-
		a. limpieza periodica y final de obras	m2	2.183,24	2.000	4.366.480
		Sub total				**152.270.020**
		PROYECTO: PAVIMENTO - TIPO EMPEDRADO				
		UBICACIÓN: ACCESO AL BARRIO CONAVI				
12	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		a. Cartel de obra de 2,50mX 1,20m con soporte metalico	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		b. Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante)	m2	1.635,40	3.000	4.906.200
		c. Apertura de caja, relleno, nivelacion y compactacion mecanica de suelo natural.Terraplen con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	m2	1.635,40	5.000	8.177.000
13	72131701-002	**PAVIMENTO PETREO y CUNETAS**				-
		a. Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta, incluye compactacion mecanica	m2	1.339,40	42.000	56.254.800
		b. Cordon tipo cuneta de H° in situ - Cordon y cuneta de 0,70cm con junta de dilacion cada 3,00m con 10 cm de espesor	ml	374,85	100.000	37.485.000
		c. Baden de hormigon armado de 1,40m de ancho x 8,00m en accesos	ml	24,00	180.000	4.320.000
		d. Relleno y reguardo de cordon con compactacion mecanica	m3	49,40	75.000	3.705.000
14	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				-
		a. limpieza periodica y final de obras	m2	1.635,40	2.000	3.270.800
		Sub Total				**120.118.800**
		PROYECTO: PAVIMENTO - TIPO EMPEDRADO				
		UBICACIÓN: CALLE PA I AGUIRRE Y AV. GENERAL CABALLERO /ACCESO AL HOSPITAL SEXTA REGION				
15	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		a. Cartel de obra de 2,50mX 1,20m con soporte metalico	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		b. Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante)	m2	1.418,80	3.000	4.256.400
		c. Apertura de caja, relleno, nivelacion y compactacion mecanica de suelo natural.Terraplen con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	m2	1.418,80	5.000	7.094.000
16	72131701-002	**PAVIMENTO PETREO y CUNETAS**				-
		a. Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta, incluye compactacion mecanica	m2	1.167,64	42.000	49.040.880
		b. Cordon tipo cuneta de H° in situ - Cordon y cuneta de 0,70cm con junta de dilacion cada 3,00m con 10 cm de espesor	ml	294,50	100.000	29.450.000
		c. Baden de hormigon armado de 1,40m de ancho x 9,00m en accesos	ml	33,50	180.000	6.030.000
		d. Relleno y reguardo de cordon con compactacion mecanica	m3	38,50	75.000	2.887.500
17	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				-
		a. limpieza periodica y final de obras	m2	1.418,80	2.000	2.837.600
		Sub total				**103.596.380**

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		PROYECTO: PAVIMENTO - TIPO EMPEDRADO				
		UBICACIÓN: FRACCION SAN ROQUE				
18	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		a. Cartel de obra de 2,50mX 1,20m con soporte metalico	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		b. Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante)	m2	3.833,09	3.000	11.499.270
		c. Apertura de caja, relleno, nivelacion y compactacion mecanica de suelo natural.Terraplen con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	m2	3.833,09	5.000	19.165.450
19	72131701-002	**PAVIMENTO PETREO y CUNETAS**				-
		a. Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta, incluye compactacion mecanica	m2	3.108,31	42.000	130.549.020
		b. Cordon tipo cuneta de H° in situ - Cordon y cuneta de 0,70cm con junta de dilacion cada 3,00m con 10 cm de espesor	ml	1.021,40	100.000	102.140.000
		c. Baden de hormigon armado de 1,40m de ancho	ml	7,50	180.000	1.350.000
		d. Relleno y reguardo de cordon con compactacion mecanica	m3	102,14	75.000	7.660.500
20	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				-
		a. limpieza periodica y final de obras	m2	3.833,09	2.000	7.666.180
21	72131601-002	**OBRA ADICIONAL/ COMPLEMENTARIA (ALCANTARILLAS TUBULAR + CABECERAS)**				-
		a. Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.800.000	2.800.000
		b. Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	130.000	1.300.000
22	72131601-004	**HORMIGONES**				-
		a. Hormigón de limpieza de 10cm.	m2	6,00	150.000	900.000
		b. Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m. De diametro	un	6,00	500.000	3.000.000
		c. Provisión y colocación de muro de P.B.C. a la vista	m3	6,00	420.000	2.520.000
		d. Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	150.000	525.000
		e. Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		Sub Total				**295.075.420**
		PROYECTO: PAVIMENTO - TIPO EMPEDRADO				
		UBICACIÓN:CALLE RIVAROLA, CALLE ESPAÑA Y CALLE CONSTITUCION - BARRIO CORAZON DE JESUS- SAN JUAN				
18	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		a. Cartel de obra de 2,50mX 1,20m con soporte metalico	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
		b. Demolicion de empedrado en boca calle	m2	187,77	10.000	1.877.700
		c. Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante)	m2	3.763,00	3.000	11.289.000
		d. Apertura de caja, relleno, nivelacion y compactacion mecanica de suelo natural.Terraplen con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	m2	3.763,00	5.000	18.815.000
19	72131701-002	**PAVIMENTO PETREO y CUNETAS**				-
		a. Pavimento petreo de Piedra Bruta con colchon de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta, incluye compactacion mecanica	m2	3.148,28	42.000	132.227.760
		b. Cordon tipo cuneta de H° in situ - Cordon y cuneta de 0,70cm con junta de dilacion cada 3,00m con 10 cm de espesor	ml	783,17	100.000	78.317.000
		c. Baden de hormigon armado de 1,40m de ancho	ml	47,50	180.000	8.550.000
		d. Relleno y reguardo de cordon con compactacion mecanica	m3	78,00	75.000	5.850.000
20	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				-
		a.limpieza periodica y final de obras	m2	3.763,00	2.000	7.526.000
		Sub Total				**266.452.460**
		Total General del Lote N° 3				**2.052.000.000**

Precio total: Dos mil cincuenta y dos millones de guaraníes.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1. El plazo de ejecución de la obra será de ciento cincuenta (150) días, contados a partir de la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio de obra emitida por el Jefe de Obras de la Contratante.----------

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

AVELINO DAVALOS E.
Gobernador

LOTE N° 3 EMPEDRADOS				
ORDEN	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**INSTITUCION BENEFICIADA**	***BARRIO Y/O LOCALIDAD***	***DISTRITO***
1	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	TUPA RENDA	TUPA RENDA	ABA´I
2	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	CORONEL MACIEL	CORONEL MACIEL	CORONEL MACIEL
3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	ASENTAMIENTO SAN RAFAEL	CAAZAPA	CAAZAPA
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	CONAVI	CAAZAPA	CAAZAPA
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	SEXTA REGION SANITARIA	CAAZAPA	CAAZAPA
6	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	FRACCION SAN ROQUE	CAAZAPA	CAAZAPA
7	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	SAN JUAN NEPOMUCENO	BARRIO CORAZON DE JESUS	SAN JUAN NEPOMUCENO

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será del 30% del monto total del contrato.----------
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en la Oficina de Administración y Finanzas de la Gobernación de Caazapá, Planta Alta, sito en las calles Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, horario de atención al público de lunes a viernes de 07:00 hs. a 15:00 hs.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
10.1 El porcentaje de **Garantía de Anticipo** será del 100% del valor total del anticipo financiero.----------

10.2. El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03. El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------
10.3. Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.----------

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

ELINO DÁVALOS E.
Gobernador

- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
El detalle de las obras adjudicadas:

LOTE N° 3 EMPEDRADOS				
ORDEN	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**INSTITUCION BENEFICIADA**	***BARRIO Y/O LOCALIDAD***	***DISTRITO***
1	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	TUPA RENDA	TUPA RENDA	ABA´I
2	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	CORONEL MACIEL	CORONEL MACIEL	CORONEL MACIEL
3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	ASENTAMIENTO SAN RAFAEL	CAAZAPA	CAAZAPA
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	CONAVI	CAAZAPA	CAAZAPA
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	SEXTA REGION SANITARIA	CAAZAPA	CAAZAPA
6	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	FRACCION SAN ROQUE	CAAZAPA	CAAZAPA
7	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	SAN JUAN NEPOMUCENO	BARRIO CORAZON DE JESUS	SAN JUAN NEPOMUCENO

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.- Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.---

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre de 2016.--

Alfredo Julián Gastón Britez
Contratista

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

Avelino Dávalos Estigarribia
Contratante