Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima Nº 1078 .
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

**CONTRATO Nº 32/2022 PARA LA REPARACIÓN DE TECHO DE 8 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1.661 CARLOS ANTONIO LÓPEZ" – PLURIANUAL; ID Nº 398437**

En la ciudad de Santa Rosa del Monday, República del Paraguay, a los 10 días del mes de enero del año dos mil veintidós entre la **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY,** domiciliada en Avenida Santa Rosa de Lima Nº 1078, República del Paraguay, representada para este acto por la **PROF. MARÍA VICTORIA SALINAS SOSA** en carácter de Intendente Municipal, con Cédula de Identidad N°451.580 y la **Lic. Liz Natalia Jiménez Silva** en carácter de Secretaria General , con Cedula de Identidad Nº 3.901.352, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Unipersonal **EM CONSTRUCTORA** de **ETSMILCE SILVERO GODOY**, domiciliada en PUERTO ADELA, Departamento de CANINDEYU, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **EBVERTS SILVERO GODOY,** en carácter de AUTORIZADO con Cédula de Identidad N° 2.820.940, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA REPARACIÓN DE TECHO DE 8 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1.661 CARLOS ANTONIO LÓPEZ" – PLURIANUAL; ID Nº 398437", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la REPARACIÓN DE TECHO DE 8 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1.661 CARLOS ANTONIO LÓPEZ" – PLURIANUAL

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * SECRETARIA *

E.M. CONSTRUCTORA
RUC: 2820941-9
Tel: 0986438342

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * INTENDENCIA *

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima N° 1078 .
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 398437

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2020, convocado por Municipalidad de Santa Rosa del Monday, adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 597/2021 (I.M) de fecha 22 de Noviembre del 2021, y Aprobada por la Resolución 66/2021 (J.M.) la Fecha 09 de diciembre del 2021

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajo Preliminar** | | | | **496.800** |
| 1.1 | Cartel de Obra 0,80 x 1,2 m (obs: estructura metálica) | m2 | 0,96 | 517.500 | 496.800 |
| **2** | **Techo** | | | | **233.913.188** |
| 2.1 | Demolición de techo (sacar tejas existente) | m2 | 712,5 | 15.590 | 11.107.875 |
| 2.2 | Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm, sobre estructura de madera existente. | m2 | 712,5 | 305.525 | 217.686.563 |
| 2.3 | Cumbrera | ml | 65 | 78.750 | 5.118.750 |
| | **Mampostería** | | | | **3.711.125** |
| 3.1 | Mampostería de ladrillo hueco | m2 | 25 | 76.525 | 1.913.125 |
| 3.2 | Revoque | m2 | 50 | 35.960 | 1.798.000 |
| **4** | **Aberturas** | | | | **4.762.500** |
| 4.1 | Mantenimiento | un | 15 | 317.500 | 4.762.500 |
| **5** | **Abertura de Vidrio** | | | | **2.377.200** |
| 5.1 | Reposición de Vidrio de 4 mm | m2 | 8 | 297.150 | 2.377.200 |
| **6** | **Desagüe pluvial** | | | | **13.598.750** |
| 6.1 | Canaletas | ml | 130 | 75.125 | 9.766.250 |
| 6.2 | Bajadas | ml | 60 | 63.875 | 3.832.500 |
| **7** | **Instalación Eléctrica** | | | | **15.502.500** |
| 7.1 | Mantenimiento de parte eléctrica en parte afectadas | un | 9 | 1.722.500 | 15.502.500 |
| **8** | **Pintura** | | | | **76.898.781** |
| 8.1 | Látex acrílica exterior e interior con, sellador y pintura a dos manos | m2 | 1.452,25 | 32.825 | 47.670.106 |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * SECRETARIA *

E.M. CONSTRUCTORA
RUC: 2820941-9
Tel: 0986438342

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * INTENDENCIA *

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | Pintura esmalte sintético para aberturas | m2 | 158,5 | 28.150 | 4.461.775 |
| 8.3 | Pintura maderamen de techo | m2 | 712 | 20.450 | 14.560.400 |
| 8.4 | Pizarrón con marco y porta tiza | un | 6 | 1.063.000 | 6.378.000 |
| 8.5 | De Canaletas y bajas , antióxido y pintura final. | ml | 190 | 20.150 | 3.828.500 |
| **9** | **Limpieza Final** | | | | **2.790.000** |
| 9.1 | Limpieza Final y Retiro de Desechos | gl | 1 | 2.790.000 | 2.790.000 |
| | | | | | **354.050.844** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs **354.050.844** (Trescientos cincuenta y cuatro millones cincuenta mil ochocientos cuarenta y cuatro) IVA INCLUIDO.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 150 (Cien) días corridos contados a partir de la Orden de Inicio. A construirse en la **ESC. BAS. N° 1.661 CARLOS ANTONIO LÓPEZ**

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 20 (Veinte) días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Intendencia Municipal

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

NO SE OTORGARA ANTICIPO

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * SECRETARIA *

E.M. CONSTRUCTORA
RUC: 2820941-9
Tel: 0986438342

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * INTENDENCIA *

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa de Lima N° 1078 .
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmanday@hotmail.com

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

**REPARACIÓN DE TECHO DE 8 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1.661 CARLOS ANTONIO LÓPEZ"**

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rosa del Monday, República del Paraguay, a los 10 días del mes de enero del 2022.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * SECRETARIA *

Lic. Liz Natalia Jiménez Silva
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * INTENDENCIA *

Prof. María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal

E.M. CONSTRUCTORA
RUC: 2820941-9
Tel: 0986438342

EBVERTS SILVERO GODOY
EM CONSTRUCTORA