CGDP Nº 276/2022

CONTRATO

Entre la Gobernación del 9° Dpto. Paraguarí, domiciliada en Gral. Morínigo y Asunción N° 510, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ**, con cédula de identidad N° 1202375, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **KUARAHY CONSTRUCTORA**, domiciliada en Calle Itaipu e/ Villarrica de la ciudad de Cnel. Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por **ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES** con C. I. N.º 3775703 denominado en adelante el CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de CONTRATO DE REMODELACION Y TRABAJOS ADICIONALES EN LAS USF DE TEBICUARY-MI, YBYTYMÍ, Y MARIA ANTONIA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: La Remodelación y ejecución de trabajos adicionales en las Unidades de Salud Familiar (USF) de los distritos de Tebicuary-mí, Ybytymí y María Antonia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 416329.
Otras consideraciones presupuestarias: No aplica.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 12, convocado por la Gobernación de Paraguarí. La adjudicación fue realizada según Resolución institucional N° 474/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Los precios unitarios (con IVA incluido) y totales de cada lote a pagar son los siguientes:

Lic. Armando Ariel González Caceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
USF - TEBICUARYMI						
1	72131601-005	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala de Urgencias	Metro lineal	15	38.000	570.000
2	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Laboratorio	Metro lineal	30	38.000	1.140.000
3	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala de Partos	Metro lineal	15	38.000	570.000
4	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala Pre-Partos	Metro lineal	13	38.000	494.000
5	72131601-004	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Lavabo Médico	Metro lineal	15	38.000	570.000
6	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Urgencias	Metro lineal	15	65.000	975.000
7	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Laboratorio	Metro lineal	40,4	65.000	2.626.000
8	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Partos	Metro lineal	16	65.000	1.040.000
9	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala Pre- Partos	Metro lineal	12	65.000	780.000
10	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Lavabo Médico	Metro lineal	7	65.000	455.000
11	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	42,33	34.000	1.439.220
12	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Laboratorio	Metros cuadrados	143,5	34.000	4.879.000
13	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Partos	Metros cuadrados	49	34.000	1.666.000
14	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	40	34.000	1.360.000
15	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Lavabo Médico	Metros cuadrados	27	34.000	918.000
16	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	42	100.000	4.200.000
17	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Laboratorio	Metros cuadrados	144	100.000	14.400.000
18	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Partos	Metros cuadrados	49	100.000	4.900.000
19	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	40	100.000	4.000.000
20	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Lavabo Médico	Metros cuadrados	27	100.000	2.700.000
21	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	13	100.000	1.300.000
22	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Laboratorio	Metros cuadrados	35	100.000	3.500.000
23	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Partos	Metros cuadrados	16	100.000	1.600.000

Lic. Armando Ariel Gonzalez Cáceres
C.I. 3.775.703

24	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	12	100.000	1.200.000
25	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Lavabo Médico	Metros cuadrados	6	100.000	600.000
26	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Urgencia	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
27	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Laboratorio	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
28	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Partos	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
29	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Pre Partos	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
30	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Lavado Médico	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
31	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala de Urgencia	Unidad	2	185.000	370.000
32	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Laboratorio	Unidad	3	185.000	555.000
33	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 1x40 en Laboratorio	Unidad	2	151.000	302.000
34	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 1x20 en Laboratorio	Unidad	1	120.000	120.000
35	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala de Partos	Unidad	6	185.000	1.110.000
36	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala Pre- Partos	Unidad	6	185.000	1.110.000
37	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala Lavabo Médico	Unidad	2	185.000	370.000
38	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	13	285.000	3.705.000

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

39	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Laboratorio	Metros cuadrados	35	285.000	9.975.000
40	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala de Partos	Metros cuadrados	16	285.000	4.560.000
41	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	12	285.000	3.420.000
42	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala Lavado Médico	Metros cuadrados	6	285.000	1.710.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el sector de la ducha de emergencia en Laboratorio	Unidad	1	320.000	320.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el sector de la ducha de emergencia en Sala de Urgencias	Unidad	1	320.000	320.000
45	72131601-004	Mampostería - Mesada de Granito con bachas de inoxidables en Laboratorio	Unidad	1	850.000	850.000
46	72131601-004	Mampostería - Mesada de Granito en Sala de Urgencias	Unidad	1	850.000	850.000
47	72101511-003	Colocación de extractor eólico - Extractor de aire en el sector de Esterilizaciones en Laboratorio	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
48	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Retiro de ventilador de techo	Unidad	1	118.000	118.000
					TOTAL	**89.897.220**
USF - YBYTYMI						
1	72131601-005	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala de Urgencias	Metro lineal	15	38.000	570.000
2	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Laboratorio	Metro lineal	30	38.000	1.140.000
3	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala de Partos	Metro lineal	15	38.000	570.000
4	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala Pre-Partos	Metro lineal	13	38.000	494.000
5	72131601-004	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Lavabo Médico	Metro lineal	15	38.000	570.000
6	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Urgencias	Metro lineal	15	65.000	975.000
7	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Laboratorio	Metro lineal	40,4	65.000	2.626.000

Lic. Armando Ariel Gonzalez Cáceres
C.I. 3.775.700

8	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Partos	Metro lineal	16	65.000	1.040.000
9	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala Pre- Partos	Metro lineal	12	65.000	780.000
10	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Lavabo Médico	Metro lineal	7	65.000	455.000
11	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	42,33	35.000	1.481.550
12	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Laboratorio	Metros cuadrados	143,5	35.000	5.022.500
13	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Partos	Metros cuadrados	49	35.000	1.715.000
14	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	40	35.000	1.400.000
15	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Lavabo Médico	Metros cuadrados	27	35.000	945.000
16	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	42	100.000	4.200.000
17	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Laboratorio	Metros cuadrados	144	100.000	14.400.000
18	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Partos	Metros cuadrados	49	100.000	4.900.000
19	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	40	100.000	4.000.000
20	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Lavabo Médico	Metros cuadrados	27	100.000	2.700.000
21	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	13	100.000	1.300.000
22	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Laboratorio	Metros cuadrados	35	100.000	3.500.000
23	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Partos	Metros cuadrados	16	100.000	1.600.000
24	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	12	100.000	1.200.000
25	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Lavabo Médico	Metros cuadrados	6	100.000	600.000
26	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Urgencia	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
27	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Laboratorio	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
28	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Partos	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
29	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Pre Partos	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
30	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Lavado Médico	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000

Lic. Armando Ariel Gonzalez Cáceres
C.I. 3.775.703

31	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala de Urgencia	Unidad	2	185.000	370.000
32	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Laboratorio	Unidad	3	185.000	555.000
33	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 1x40 en Laboratorio	Unidad	2	151.000	302.000
34	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 1x20 en Laboratorio	Unidad	1	120.000	120.000
35	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala de Partos	Unidad	6	185.000	1.110.000
36	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala Pre- Partos	Unidad	6	185.000	1.110.000
37	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala Lavabo Médico	Unidad	2	185.000	370.000
38	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	13	285.000	3.705.000
39	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Laboratorio	Metros cuadrados	35	285.000	9.975.000
40	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala de Partos	Metros cuadrados	16	285.000	4.560.000
41	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	12	285.000	3.420.000
42	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala Lavado Médico	Metros cuadrados	6	285.000	1.710.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el	Unidad	1	320.000	320.000

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

		sector de la ducha de emergencia en Laboratorio				
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el sector de la ducha de emergencia en Sala de Urgencias	Unidad	1	320.000	320.000
45	72131601-004	Mampostería - Mesada de Granito con bachas de inoxidables en Laboratorio	Unidad	1	850.000	850.000
46	72131601-004	Mampostería - Mesada de Granito en Sala de Urgencias	Unidad	1	850.000	850.000
47	72131601-004	Mampostería - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
48	72101511-003	Colocación de extractor eólico - Extractor de aire en el sector de Esterilizaciones en Laboratorio	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
49	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Retiro de ventilador de techo	Unidad	1	118.000	118.000
					TOTAL	**91.399.050**
USF - MARIA ANTONIA						
1	72131601-005	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala de Urgencias	Metro lineal	15	38.000	570.000
2	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Laboratorio	Metro lineal	30	38.000	1.140.000
3	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala de Partos	Metro lineal	15	38.000	570.000
4	72131601-002	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Sala Pre-Partos	Metro lineal	13	38.000	494.000
5	72131601-004	Mampostería - Terminación esquinero en paredes de Lavabo Médico	Metro lineal	15	38.000	570.000
6	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Urgencias	Metro lineal	15	65.000	975.000
7	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Laboratorio	Metro lineal	40,4	65.000	2.626.000
8	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala de Partos	Metro lineal	16	65.000	1.040.000
9	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Sala Pre- Partos	Metro lineal	12	65.000	780.000
10	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo sanitario en Lavabo Médico	Metro lineal	7	65.000	455.000
11	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	42,33	34.000	1.439.220
12	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Laboratorio	Metros cuadrados	143,5	34.000	4.879.000
13	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala de Partos	Metros cuadrados	49	34.000	1.666.000
14	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	40	34.000	1.360.000

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

15	72131601-008	Revoques - Provisión y colocación de enduido en Lavabo Médico	Metros cuadrados	27	34.000	918.000
16	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	42	100.000	4.200.000
17	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Laboratorio	Metros cuadrados	144	100.000	14.400.000
18	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala de Partos	Metros cuadrados	49	100.000	4.900.000
19	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	40	100.000	4.000.000
20	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en paredes en Lavabo Médico	Metros cuadrados	27	100.000	2.700.000
21	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	13	100.000	1.300.000
22	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Laboratorio	Metros cuadrados	35	100.000	3.500.000
23	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala de Partos	Metros cuadrados	16	100.000	1.600.000
24	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	12	100.000	1.200.000
25	72131601-012	Servicios de pintura - Epoxi en cielorraso en Lavabo Médico	Metros cuadrados	6	100.000	600.000
26	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Urgencia	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
27	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Laboratorio	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
28	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Partos	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
29	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Pre Partos	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
30	72131601-010	Aberturas - Retiro de contramarcos en Sala de Lavado Médico	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
31	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala de Urgencia	Unidad	2	185.000	370.000
32	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Laboratorio	Unidad	3	185.000	555.000
33	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 1x40 en Laboratorio	Unidad	2	151.000	302.000
34	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con	Unidad	1	120.000	120.000

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

		tapa de acrílico transparente. 1x20 en Laboratorio				
35	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala de Partos	Unidad	6	185.000	1.110.000
36	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala Pre- Partos	Unidad	6	185.000	1.110.000
37	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos de embutir con tapa de acrílico transparente. 2x40 en Sala Lavabo Médico	Unidad	2	185.000	370.000
38	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala de Urgencias	Metros cuadrados	13	285.000	3.705.000
39	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Laboratorio	Metros cuadrados	35	285.000	9.975.000
40	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala de Partos	Metros cuadrados	16	285.000	4.560.000
41	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala Pre- Partos	Metros cuadrados	12	285.000	3.420.000
42	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cielorraso de yeso con juntas tomadas y media caña en Sala Lavado Médico	Metros cuadrados	6	285.000	1.710.000
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el sector de la ducha de emergencia en Laboratorio	Unidad	1	320.000	320.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión e Instalación de rejilla doble tapa en el sector de la ducha de emergencia en Sala de Urgencias	Unidad	1	320.000	320.000
45	72131601-004	Mampostería - Mesada de Granito con bachas de inoxidables en Laboratorio	Unidad	1	850.000	850.000
46	72131601-004	Mampostería - Mesada de Granito en Sala de Urgencias	Unidad	1	850.000	850.000
47	72101511-003	Colocación de extractor eólico - Extractor de aire en el sector de Esterilizaciones en Laboratorio	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
48	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Retiro de ventilador de techo	Unidad	1	118.000	118.000

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.7[illegible]

TOTAL	**89.897.220**

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: G. 271.193.490 (Guaraníes doscientos setenta y un millones cientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa).-
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: No aplica.*

7. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato será: Desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA
Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: Matías Adrián Bareiro Alvarenga.

10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Remodelación y ejecución de trabajos adicionales en las Unidades de Salud Familiar (USF) de los distritos de Tebicuary-mí, Ybytymí y María Antonia..

12.PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
No aplica.

13.FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay a los 26 días del mes de agosto del año 2022.

ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES
KUARAHY CONSTRUCTORA

Kuarahy Constructora
RUC. 3775703-2

GOBERNACIÓN 9° DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Paraguarí

ING. JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ
Gobernador del 9º Dpto. de Paraguarí

C.P. CARLOS D BARCHELLO
Srio. General