# CONTRATO N°48 /2021

Entre la **GOBERNACION DE BOQUERON** domiciliada en **CALLE CARAYA ESQ.HINDERBURG**, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. DARIO RAFAEL MEDINA**, con cédula de identidad N° **1.047.241**denominada en adelante la contratante, por una parte y, por la otra, la firma **TESAKA INGENIERIA S.A,** domiciliada en **INCIENSO N° 3368 C/ YBAPOBO. B° HIPODROMO – ASUNCION,** República del Paraguay, representada para este acto por **CHRISTIAN ARIEL MENDOZA LARROZA,** con cédula de identidad N° **2.038.736**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN - PLURIANUAL 2021-2022" – el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**Objeto del contrato**

El objeto del contrato es:

***"CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN - PLURIANUAL 2021-2022 ".***

**Documentos integrantes del contrato**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**Documentos adicionales del contrato**

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

Tesaka
INGENIERIA S.A

Dr. Darío Medina Velazquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto Boquerón

**Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato**

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 391.816

**Procedimiento de contratación**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL A LA SUBASTA BAJA ELECTRONICA N° 04/2021, convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACION DE BOQUERON La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 533/2021.

**Precio unitario y el importe total a pagar por las obras**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: NO APLICA

**Vigencia del Contrato**

El plazo de vigencia del presente contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario, deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03].

**Plazo, lugar y condiciones de la obra**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

**Administración del Contrato**

La administración de éste contrato estará a cargo de: **LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**Programa de ejecución de los trabajos**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Iesaka
INGENIERIA S.A

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

## Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO PROMEDIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREPARACION DE OBRA | | | | |
| 1.1 | REPLANTEO Y MARCACION | M2 | 650,00 | 9.765 | 6.347.250 |
| 1.2 | DEMOLICIONES VARIAS, PUERTAS, VENTANAS Y MAMPOSTERIA. | M2 | 650,00 | 11.935 | 7.757.750 |
| 1.3 | EXCAVACION DE DADOS O ZAPATAS ( FUNDACIÓN Y CIMIENTO | M3 | 20,00 | 97.650 | 1.953.000 |
| 1.4 | FUNDACIONES DADOS O ZAPATAS DE H°A° (0.80X0,80 0,70X0,70 O 0,60X0,60MTS) | M3 | 12,00 | 4.068.750 | 48.825.000 |
| 1.5 | RAMPA DE H°A° DE ACCESO DISCAPACITADOS Y GRAL. | M3 | 2,00 | 4.177.250 | 8.354.500 |
| 1.6 | MAMPOSTERIAS DE LADRILLO COMUN 3GUJEROS 0,15 ELEVACION VISTA UNA CARA | M2 | 195,00 | 195.300 | 38.083.500 |
| 1.7 | ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS. | ML | 650,00 | 50.995 | 33.146.750 |
| 1.8 | AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO | ML | 650,00 | 41.230 | 26.799.500 |
| 1.9 | PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTO VERTICAL PARA MURALLA DE H:2,40MTS DE CHAPA PREPINTADA COLOR A ELECCION, INCLUYEN PILARES METALICOS DE TUBOS 100X100 O MULTIPLOS, CON BASE DE MAMPOSTERIA LADRILLO PRENSADO VISTO. | M2 | 1.200,00 | 461.125 | 553.350.000 |
| 1.10 | PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTO VERTICAL DE H:2,20 DE REJA METALICA CON TUBOS 10X10 O MULTIPLOS Y PILARES 100X100, CON BASE DE MAMPOSTERIA LADRILLO PRENSADO VISTO. | M2 | 360,00 | 488.250 | 175.770.000 |

Tesaka
INGENIERIA S.A

Dr. Dario Medina Velazquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquero.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | CERCADO PERIMETRAL DE TEJIDO DE ALAMBRE, CON POSTES DE HORMIGONA PREFRABRICADO CADA 3 METROS Y CORDON DE LADRILLO DE BASE. | ML | 200,00 | 206.150 | 41.230.000 |
| 1.12 | DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO, GUARDA EDIFICIO, INCLUYE CONTRAPISO BASE DE COMPRESORES. | M2 | 150,00 | 195.300 | 29.295.000 |
| 1.13 | PORTICO DE ACCESO VEHICULAR, CON PORTON DE DOS HOJAS DE 4.00X2.40MTS, INCLUYE PILARES DE H°A°, MAMPOSTERIA Y LETRAS CORPOREAS EN CENEFA E INSTALACION LUMINICA. | M2 | 49,00 | 759.500 | 37.215.500 |
| 1.14 | CARTEL INSTITUCIONAL SOBRE PORTICO EXISTENTE, INCLUYE ILUMINACION ELECTRICA. | GL | 1,00 | 23.870.000 | 23.870.000 |
| 1.15 | PINTURA DE REJAS METALICAS AL BARNIZ SINTETICO. | M2 | 385,00 | 48.825 | 18.797.625 |
| 1.16 | PINTURA AL LATEX ACRILICO, PARED, PILARES, VIGAS Y LOSA. | M2 | 655,00 | 26.040 | 17.056.200 |
| 1.17 | CARTEL DE OBRA Y PLAQUETA CONMEMORATIVA | GL | 1,00 | 4.025.350 | 4.025.350 |
| 1.18 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 655,00 | 9.765 | 6.396.075 |
| | | | | | **1.078.273.000,00** |

Total: ***Gs.*** **1.078.273.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs 1.078.273.000 (guaraníes mil setenta y ocho millones doscientos setenta y tres mil )**

Tesaka INGENIERIA S A

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boq...

**Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones**

No Aplica

**Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**Constancia de presentación de declaración jurada**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**Multas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021

Tesaka
INGENIERIA S A

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

**Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

**Solución de Controversias**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

**Anulación de la adjudicación**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**Suscripción**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Filadelfia, República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre de 2021.

Tesaka
INGENIERIA S A

**CHRISTIAN ARIEL MENDOZA**
**TESAKA INGENIERIA S.A**

**DR. DARIO RAFAEL MEDINA**
**GOBERNADOR DE BOQUERON**