CONTRATO N° 10 /2021

Entre la MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY, domiciliada en Manuel Ortiz Guerrero E/ Antonio Bosch, República del Paraguay, representada para este acto por Juan Paredes Ocampo, con Cédula de Identidad N° y la señora Lourdes Gamarra con cedula de identidad N° 3.658.804, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ, domiciliada en la Ciudad de Villa Rica, República del Paraguay, , con Cédula de Identidad N° 3.858.240-6, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE CONTINGENCIA DE CUIDADOS RESPIRATORIOS - TEBICUARY- LOMA PINDÓ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE CONTINGENCIA DE CUIDADOS RESPIRATORIOS - TEBICUARY- LOMA PINDÓ

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) n/a

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria ejercicio 2020 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 399152

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por la Via de la Exepción convocado por la Municipalidad de Tebicuary, según resolución N° 232 /2021. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 240 /2021

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato y orden de inicio hasta la recepción final de la obra con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: Los pagos se realizaran en forma de cheque por banco Continental.*

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Las obras serán ejecutadas en la USF de Loma Pindo Tebicuary**,** Plazo de ejecución de la obra 150(ciento cincuenta) días –

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Adm. y Finanzas

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) N/A

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE CONTINGENCIA DE CUIDADOS RESPIRATORIOS - TEBICUARY- LOMA PINDÓ

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE CONTINGENCIA DE CUIDADOS RESPIRATORIOS - TEBICUARY- LOMA PINDÓ", de modalidad Licitación por la vía de la excepción cuyo ID 399152.					
				DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**P. UNIT.**	**TOTAL**
	Cercado de Mampostería				
1	**Preparación de la obra**				
	a- Replanteo y marcación	m2	480,00	9.500	**4.560.000**
	b- Cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.450.000	**1.450.000**
2	**Excavación manual**				**-**
	a- Para cimiento de PBC de 0,45m de ancho	m3	100,00	58.000	**5.800.000**
	b- Para zapata de H°A° (ancho 1,50m x 1,50m)	m3	70,00	58.000	**4.060.000**
3	Cimiento de PBC de 0,45m y 0,50m de ancho y altura mínima de 0,80m	m3	68,00	418.000	**28.424.000**
4	**Estructura de H° A°(Hormigón Armado)**				**-**
	a- Pilar de HºAº	m3	9,00	2.390.000	**21.510.000**
	b- Encadenado inferior de HºAº de 0,15m x 0,30m	ml	225,00	108.000	**24.300.000**

	c- Zapata de HºAº de 1,50m x 1,50m y h promedio de 0,35m	m3	24,00	1.890.000	**45.360.000**
	d- Encadenado superior de HºAº de 0,15m x 0,30m	ml	152,00	129.000	**19.608.000**
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	40,00	94.000	**3.760.000**
6	Aislación horizontal y vertical (en U) - 3 caras pintadas c/ asfalto sólido derretido	ml	216,00	40.000	**8.640.000**
7	**Mampostería de ladrillos comunes**				**-**
	a- De elevación de 0,15m de ladrillos comunes (para revocar)	m2	422,00	119.000	**50.218.000**
	b- De elevación de 0,20m de ladrillos comunes (para revocar)	m2	293,00	180.000	**52.740.000**
	c- Envarillado perimetral sobre aberturas de 2 Ø 8mm por hilada (con mortero 1:3 cemento - arena lavada de rio)	ml	229,00	25.000	**5.725.000**
8	Techo de chapas termoacusticas sobre estructura metálica reticulada con perfiles C de 100x75mm (incluye pintura sintética de estructura metálica)	m2	530,00	520.000	**275.600.000**
9	**Revoques (filtrado)**				**-**
	a- De paredes interior y exterior a una capa (mortero con hidrófugo) - filtrado	m2	1074,00	37.000	**39.738.000**
	b- De mochetas (mortero con hidrófugo) - filtrado	ml	96,65	28.000	**2.706.200**
	c- Salpicado de estructura de H°A° (con mortero 1:3 cemento - arena)	m2	190,00	29.000	**5.510.000**
10	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	445,90	52.000	**23.186.800**
11	Piso mosaico granítico (base gris 30cm x 30cm) pulido	m2	445,90	180.000	**80.262.000**
12	**Zócalo**				**-**
	a- Zócalo de mosaico granítico (base gris 10cm x 30cm)	ml	20,30	70.000	**1.421.000**
	b- Zócalo sanitario cerámico de media caña.	ml	368,00	50.000	**18.400.000**

13	Provisión y colocación de azulejos en sanitarios y lavaderos	m2	61,50	95.000	**5.842.500**
14	**Puertas de madera**				**-**
	a- Provisión y colocación de puerta tipo placa c/ vidrio(1,20m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	un	4,00	1.500.000	**6.000.000**
	b- Provisión y colocación de puerta tipo placa (0,70m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	un	4,00	1.000.000	**4.000.000**
	c- Provisión y colocación de puerta tipo placa (0,80m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	un	9,00	1.200.000	**10.800.000**
	d- Provisión y colocación de puerta tipo placa (0,90m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	un	1,00	1.300.000	**1.300.000**
15	**Aberturas de Vidrio.**				**-**
	a- Provisión y colocación de ventana corrediza tipo blindex de 8mm de espesor de 1,50m x 1,10m	un	11,00	1.500.000	**16.500.000**
	a- Provisión y colocación de ventana corrediza tipo blindex de 8mm de espesor y 0,40m de altura	un	6,00	800.000	**4.800.000**
16	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	m2	196,00	85.000	**16.660.000**
17	**Pintura:**				**-**
	a- De paredes externas e internas (dos manos con pintura al látex exterior)	m2	820,00	28.000	**22.960.000**
	b- De cielorraso (dos manos de enduido como base y pintura al látex exterior dos manos)	m2	196,00	48.000	**9.408.000**
	c- De paredes internas (área internación) con pintura epóxica(dos manos)	m2	193,00	48.000	**9.264.000**
	d- De puerta de madera al sintético(dos manos)	m2	56,50	38.000	**2.147.000**
	e- De canaletas y bajadas de desagüe pluvial con pintura sintética(dos manos)	ml	96,00	25.000	**2.400.000**
18	**Instalaciones Sanitarias**				**-**
	a- Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja	un	4,00	750.000	**3.000.000**

	b- Provisión y colocación de lavatorio con pedestal (incluye grifería)	un	7,00	420.000	**2.940.000**
	c- Provisión y colocación de portarrollo para papel higienico	un	4,00	45.000	**180.000**
	d- Provisión y colocación de jabonera(p/ embutir)	un	7,00	45.000	**315.000**
	e- Provisión y colocación de mingitorio (incluye grifería)	un	2,00	350.000	**700.000**
	f- Provisión y colocación de ducha frio caliente	un	1,00	400.000	**400.000**
	g- Alimentación hidraulica y cloacal de artefactos con provisión de cañerías	gl	1,00	6.500.000	**6.500.000**
	h- Pozo absorbente de 1,50m de diámetro y 2,00m de profundidad con tapa de H°A° y paredes de ladrillo comun de 0,30m de ancho	un	2,00	3.500.000	**7.000.000**
	i- Cámara séptica de 1,20m x 1,00m con tapa de H°A°paredes de ladrillo comun de 0,15m de ancho	un	2,00	2.500.000	**5.000.000**
	j- Registros de 0,40m x 0,40m con tapa de hormigón armado	un	5,00	450.000	**2.250.000**
	k- Provisión y colocación de mesada de granito	m2	5,50	600.000	**3.300.000**
	l- Provisión y colocación de bachas de acero inoxidable	un	3,00	300.000	**900.000**
19	**Desagüe pluvial**				**-**
	a- Provisión y colocación de canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm	ml	68,00	75.000	**5.100.000**
	c- Provisión y colocación de bajadas de caño de PVC de diámetro 150mm	ml	28,00	50.000	**1.400.000**
20	**Instalación eléctrica**				**-**
	a- Provisión, colocación y alimentación de tablero principal y seccional	un	1,00	5.500.000	**5.500.000**
	b- Provisión, colocación y alimentación de panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado	un	40,00	120.000	**4.800.000**
	c- Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas dobles con puesta	un	35,00	100.000	**3.500.000**

	a tierra.				
	d-Provisión y colocación de caños corrugados de 1"	ml	250,00	20.000	**5.000.000**
	e- Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4"	ml	150,00	20.000	**3.000.000**
	f- Provisión y colocación de cajas de conexión	un	78,00	18.000	**1.404.000**
	g- Provisión y colocación de cajas de llave	un	60,00	18.000	**1.080.000**
	h- Provisión y colocación de cables de 4mm2 multifilar verde - amarillo	ml	300,00	6.000	**1.800.000**
	i- Provisión y colocación de cables de 2mm2 multifilar verde - amarillo	ml	100,00	6.000	**600.000**
	j- Provisión y colocación de cables de 6mm2 multifilar	ml	400,00	9.000	**3.600.000**
	k- Provisión y colocación de cables de 4mm2 multifilar	ml	300,00	6.000	**1.800.000**
	l- Provisión y colocación de llaves de un punto de embutir	un	15,00	75.000	**1.125.000**
	m- Provisión y colocación de llaves bi polar de embutir	un	11,00	95.000	**1.045.000**
	l- Provisión y colocación de llaves de dos puntos de embutir	un	8,00	150.000	**1.200.000**
	l- Provisión y colocación de llaves de tres puntos de embutir	un	14,00	200.000	**2.800.000**
	n- Provisión y colocación de cables de 16mm2 multifilar(cobre)	ml	60,00	18.000	**1.080.000**
	e- Provisión y colocación de VT de 56" de 7 velocidades (artefacto con caja metálica - motor pesado)	un	6,00	600.000	**3.600.000**
	f- Provisión, colocación de electroducto y alimentación para circuito de acondicionador de aire. Cond. De 4mm2	un	10,00	450.000	**4.500.000**
	g- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo(adosado en la pared)	un	16,00	150.000	**2.400.000**

	h- Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas tipo schuko con puesta a tierra	un	6,00	300.000	**1.800.000**
	j- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 w equipo completo (colgante)	un	12,00	240.000	**2.880.000**
21	**Prevención Contra Incendios (Provisión y colocación)**				**-**
	a- PCI_ Panel Central de control	un	1,00	3.500.000	**3.500.000**
	b- PCI_Detector de humo/calor	un	10,00	420.000	**4.200.000**
	c- PCI_Pulsador manual compuesto	un	3,00	420.000	**1.260.000**
	d- PCI_Alarma acústica y visual	un	3,00	350.000	**1.050.000**
	e- PCI_Disyuntor diferencial	un	1,00	700.000	**700.000**
	f- PCI_Iluminación de emergencia	un	8,00	500.000	**4.000.000**
	g- PCI_Cartel direccionable "Salida de Emergencia"	un	7,00	350.000	**2.450.000**
	h- PCI_Extintor de incendios ABC de 6 Kg	un	7,00	300.000	**2.100.000**
22	**Divisorias de vidrio templado**				**-**
	a- Provisión y colocación de divisorias de vidrio templado con ploteado 2,50*1,80 (m)	un	10,00	2.925.000	**29.250.000**
	b- Provisión y colocación de divisorias de vidrio templado con ploteado 1,50*1,80 (m)	un	4,00	1.755.000	**7.020.000**
	c- Provisión y colocación de divisorias de vidrio templado con ploteado 4,00*1,80 (m) en L	un	1,00	4.680.000	**4.680.000**
23	**Equipamiento oxigenoterapia básico**				**-**
	a- Provisión de carrito para transportar garrafas	un	5,00	450.000	**2.250.000**
	b- Provisión y colocación de cobre rígido de 7/8 (incluye pintura)	ml	60,00	279.000	**16.740.000**

	c- Provisión y colocación de caño rígido de 1/2 embutido en la pared	ml	60,00	265.000	**15.900.000**
	d- Provisión y colocación de gases de sistema DISS p/ oxígeno	un	1,00	6.545.000	**6.545.000**
	e- Provisión y colocación de cuadro de válvula	un	1,00	6.074.000	**6.074.000**
	f-Provisión y colocación de consola de alarma	un	1,00	18.890.000	**18.890.000**
	g- Provisión y colocación de Central de oxígeno	un	1,00	18.520.000	**18.520.000**
	h- Provisión y colocación de soporte de caño de cobre	un	1,00	844.000	**844.000**
	i- Provisión y colocación de perfíl para soporte topo estrigo	un	1,00	68.000	**68.000**
	j- Provisión y colocación de estructura móvil para soporte de equipamientos	un	6,00	4.335.000	**26.010.000**
	k- Provisión de camillas para contingencia	un	15,00	6.850.000	**102.750.000**
	l- Provisión de manometro, mascarilla y humidificador	un	100,00	1.275.000	**127.500.000**
	m- Provisión y colocación de maquina de oxigenoterapia	un	1,00	43.356.000	**43.356.000**
24	Rampa de acceso	un	1,00	1.500.000	**1.500.000**
25	Calculo estructural	un	1,00	3.500.000	**3.500.000**
26	Equipos acondicionadores de aire				**-**
	a- Provisión y colocación de acondicionador de aire split pared de 12.000BTU - 220v	un	5,00	2.500.000	**12.500.000**
	b- Provisión y colocación de acondicionador de aire split pared de 18.000BTU - 220v	un	1,00	3.800.000	**3.800.000**
	c- Provisión y colocación de acondicionador de aire split pared de 24.000BTU - 220v	un	4,00	5.500.000	**22.000.000**
27	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	gl	1,00	2.715.000	**2.715.000**
					1.420.231.500

Guaraníes: Mil cuatrocientos veinte millones doscientos treinta y un mil quiientos.-

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Tebicuary, República del Paraguay, a los 01 días del mes de julio de 2021.

Lourdes Gamarra
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY
GUAIRA

Juan Pareles Ocampo
Intendente Municipal

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
Ruc. 3.858.240-6