CONTRATO UOC N° 02.2021

CD N° 11/2020 CON ID N° 377.208 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 866 EMILIANO R. FERNÁNDEZ" – LOTE Nº 1 Y LOTE Nº 2

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC Nº 80010222-3**, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y República de Colombia de la ciudad de NUEVA COLOMBIA, República del Paraguay, representada para este acto por la **Abogada Lida Rosa Escobar Pereira, con C.I. N° 4.448.300** designada como Intendente Municipal según A.I. N° 211/2015 de fecha 17 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Lourdes Rocío Riveros de Bogado, Secretaria General con C.I. Nº 3.746.380,** designada por Resolución IM N° 45/2018 de la Intendencia Municipal en fecha 15 de Marzo del año 2018, que en adelante se denominarán la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RR CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6**, domiciliada en la calle Virgen del Carmen c/ Felipe Toledo de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rufino Romero, con Cédula de Identidad N° 1.681.734**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Nueva Colombia, contrata los servicios de la firma **RR CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6** para la ejecución de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESC. BÁS. Nº 866 EMILIANO R. FERNÁNDEZ",** por un monto de **Gs 117.314.951 (Guaraníes Ciento diez y siete millones trescientos catorce mil novecientos cincuenta y uno).**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Garantía de Fiel cumplimiento de contrato
(h) Seguro contra daños a terceros

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA SECRETARIA
Lourdes Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA INTENDENCIA
Lida Rosa Escobar
Intentente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

(i) Seguro contra accidentes de trabajo
(j) Seguro contra los riesgos en la zona de obras

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 377.208**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 11/2020**, convocado por la **Municipalidad de Nueva Colombia, según Resolución IM N° 149/2020 de fecha 27 de Octubre del 2020**. La adjudicación fue realizada por **Resolución IM N° 179/2020 de fecha 04 de diciembre del 2020.**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

CD N° 11/2020 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CON ID N° 377.208. LOTE Nº 01

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72101703-007	Construcción de Cerco perimetral - COLEGIO NACIONAL DE NUEVA COLOMBIA	Unidad Medida Global	Evento	1		
1.1		Limpieza perimetral del terreno	Metro lineal		240	3.350	804.000
1.2		Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	Metros cúbicos		36	394.966	14.218.776
1.3		Mampostería de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	Metros cuadrados		36	178.500	6.426.000
1.4		Revoque de nivelación a la lona	Metros cuadrados		108	22.670	2.448.360

Ing. Jonathan Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

Abog. Lida Rosa Escobar
Intentente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

1.5		Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de puas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	Metro lineal		240	103.900	24.936.000
1.6		Porton estructura de caño galvanizado + tejido acceso secundario según detalle	Metros cuadrados		8	310.000	2.480.000
1.7		Cartel de obra	Unidad		1	920.000	920.000
1.8		Retiro de escombro y limpieza final	Unidad Medida Global		1	690.000	690.000
						Total Adjudicado:	**52.923.136**

CD N° 11/2020 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CON ID N° 377.208. LOTE Nº 02

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72101703-007	Construcción de Cerco perimetral - ESCUELA BÁSICA N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ	Unidad Medida Global	Evento	1		
1.1		Limpieza perimetral del terreno	Metro lineal		373	3.300	1.230.900
1.2		Demolición con recuperación de cercado existente	Metro lineal		373	6.300	2.349.900
1.3		Excavación en cimiento de piedra bruta para colocación de postes de Hormigón nuevos	Metros cúbicos		14,88	221.000	3.288.480
1.4		Mampostería de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	Metros cuadrados		55,95	151.500	8.476.425
1.5		Revoque de nivelación a la lona	Metros cuadrados		167,85	22.600	3.793.410
1.6		Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de N.º 12	Metro lineal		373	103.900	38.754.700
1.7		Portón estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y secundario según detalle	Metros cuadrados		16	305.500	4.888.000
1.8		Cartel de obra	Unidad		1	920.000	920.000
1.9		Retiro de escombro y limpieza final	Unidad Medida Global		1	690.000	690.000
						Total Adjudicado:	**64.391.815**

El monto total a pagar por la ejecución de las dos obras es Gs 117.314.951 (Guaraníes Ciento diez y siete millones trescientos catorce mil novecientos cincuenta y uno).

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA · SECRETARIA

Silvides Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA · INTENDENCIA

Alcida Rosa Escobar
Intehtente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero

R.R. Construcciones
Rufino Romero

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El plazo para la terminación de la obra del **Lote N° 1 es de 60 (sesenta) días**; y los mismos serán contados de forma corrida a partir de la redacción de la Orden de Inicio de la Obra confeccionada por el fiscal de Obra designado por la Municipalidad de Nueva Colombia. Dicho plazo podrá ser extendido por Inclemencias Meteorológicas, Feriados Nacionales, Feriados Distritales u otro motivo de fuerza mayor que pueda surgir. Previa conversación entre la Convocante y la empresa Adjudicada. Y dejando constancia de dicha ampliación.

Lugar

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matrícula N°: 000
Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: Cuenta Corriente Catastral 19-0020-01

Sitio donde se ejecutará la obra: A 200 metros de la plaza San Miguel Arcángel – ZONA CENTRO – COLEGIO NACIONAL DE NUEVA COLOMBIA

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El plazo para la terminación de la obra del **Lote N° 2 es de 49 (cuarenta y nueve) días;** y los mismos serán contados de forma corrida a partir de la redacción de la Orden de Inicio de la Obra confeccionada por el fiscal de Obra designado por la Municipalidad de Nueva Colombia. Dicho plazo podrá ser extendido por Inclemencias Meteorológicas, Feriados Nacionales, Feriados Distritales u otro motivo de fuerza mayor que pueda surgir. Previa conversación entre la Convocante y la empresa Adjudicada. Y dejando constancia de dicha ampliación.

Lugar

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matrícula N°: Finca 697
Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: Padrón 881
Sitio donde se ejecutará la obra: A 160 metros de la capilla Perpetuo Socorro- ZONA INGLES CUE-Esc. Bás. N° 866 Emiliano R. Fernández

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, el departamento de Administración y Finanzas y la Intendencia Municipal.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

El pago de los trabajos se realizará en tres etapas, conforme a las Certificaciones correspondientes que deberán ser presentadas:

a. Al 35% de ejecución de la obra, con la certificación de Obra correspondiente
b. A 70% de ejecución de la obra, con la certificación de Obra correspondiente
c. Y por último contra la Recepción definitiva, se pagará el saldo restante, con la presentación del Certificado de Obra, el Libro de Obra completo y la Recepción Final correspondiente

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA SECRETARIA
Lourdes Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA INTENDENCIA
Abog. Lidia Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

Queda además aclarar que los pagos dependen de la disponibilidad bancaria que exista en la institución municipal, debido a que las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda son por etapas, no son desembolsados en una única vez

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: **30 (TREINTA) días posteriores como máximo,** contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

La recepción provisoria será a más tardar a los 15 días de que el oferente haya realizado la solicitud del mismo por escrito El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 15 días hábiles después de la recepción provisoria

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % (DIEZ POR CIENTO)

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **180 DÍAS CALENDARIOS**

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra a solicitud del contratista por escrito.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA Y EN LA ESC. BÁS. Nº 866 EMILIANO R. FERNÁNDEZ

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA SECRETARIA
Abg. Lourdes Rivaros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA INTENDENCIA
Abog. Lida Rosa Escobar
Intentente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Nueva Colombia, República del Paraguay, a los **28 días del mes de Enero de 2021**.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

Sra. Lourdes R. Riveros de Bogado
Secretaria General
C.I.: 3.746.380

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - INTENDENCIA

Abog. Lida Rosa Escobar Pereira
Intendente Municipal
NUEVA COLOMBIA
C.I.: 4.448.300

Rufino Romero

Sr. Rufino Romero
C.I. N° 1.681.734
R.R. CONSTRUCCIONES
Contratista

R.R. Construcciones
Rufino Romero