CONTRATO N° 74/2019

Entre la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken** , con **Cédula de Identidad N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MARIA ANA CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Avda. Pirita y Tte. Arias, Ciudad del Este República del Paraguay, representada para este acto por el **Sra. Ana María Alfonso de Morel**, con **Cédula de Identidad N° 945.999**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 371.031. Los montos correspondientes al año 2.020 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.020.

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
B°. Fátima - Tel.: (061) 503 199
Ciudad del Este

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Gobernador

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° Licitación Pública Nacional N° 12/2019 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020, convocado por la gobernación de Alto Paraná según resolución N° 1843/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2347/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE NRO: 3

REPARACIÓN TOTAL DE SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	1	-	**1.560.000**
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	4	390.000	1.560.000
2	72131601-002	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	1	-	**936.000**
2.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	480	1.950	936.000
3	72102602-005	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	1	-	**58.110.000**
3.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	12	39.000	468.000
3.2		Puerta placa de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	12	1.248.000	14.976.000
3.3		Puerta placa formacada para box (Incluye marco y pasador)	Unidad	2	858.000	1.716.000
3.4		Ventana de vidrio templado de 8 mm con perfil de aluminio, y rejas externa cuadriculada	Unidad	21	1.950.000	40.950.000
4	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	1	-	**1.267.500**
4.1		Excavaciones	Metros cuadrados	25	50.700	1.267.500
5	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	1	-	**44.904.600**
5.1		Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,40) con Zapata (0,80x0,80x1,20)	Metros cúbicos	7,8	1.638.000	12.776.400
5.2		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 en Galería con Zapata (0,80x0,80x1,00)	Metros cúbicos	10,9	1.638.000	17.854.200
5.3		Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)	Metros cúbicos	6,6	1.560.000	10.296.000
5.4		Encadenado Superior en Galería (0,20 x 0,25)	Metros cúbicos	2,55	1.560.000	3.978.000
6	72101607-006	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	1	-	**27.411.384**
6.1		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	Metro lineal	63	218.400	13.759.200
6.2		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva, base de reja en area frontal de supervision (filtrado).	Metros cuadrados	460,6	29.640	13.652.184
7	72131601-005	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	1	-	**5.499.000**

MARIA AN CONSTRUCCIONE
RUC: 945999-5
Bº. Fátima - Tel.: (061) 503 19
Ciudad del Este

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

7.1		Elevacion de mamposteria para sanitario interno	Metros cuadrados	94	58.500	5.499.000
8	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**13.357.500**
8.1		Demolición de Pilar en Galería	Unidad Medida Global	1	624.000	624.000
8.2		Demolición de Pared para construccion Encadenado Superior	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000
8.3		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	Metros cuadrados	553	19.500	10.783.500
9	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**120.775.200**
9.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	553	218.400	120.775.200
10	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**45.676.800**
10.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	480	8.970	4.305.600
10.2		Contra piso y carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	480	21.840	10.483.200
10.3		Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	480	62.400	29.952.000
10.4		Caminero de Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común en acceso principal de supervision	Metros cuadrados	15	62.400	936.000
11	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.979.640**
11.1		Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	Metro lineal	141	14.040	1.979.640
12	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.215.200**
12.1		Azulejo en sanitario altura 1,80 m	Metros cuadrados	13	62.400	811.200
12.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	1	390.000	390.000
12.3		Espejo	Metros cuadrados	1	117.000	117.000
12.4		Lavatorio con pedestal	Unidad	2	390.000	780.000
12.5		Espejo	Metros cuadrados	1	117.000	117.000
13	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**41.627.196**
13.1		Canaletas (Incluye reposición de canaleta embutida)	Metro lineal	120	42.900	5.148.000
13.2		Bajadas	Metro lineal	54	42.900	2.316.600
13.3		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	496,8	18.720	9.300.096
13.4		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	631	35.100	22.148.100
13.5		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	174	15.600	2.714.400
14	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**17.133.480**
14.1		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	523	32.760	17.133.480
15	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.630.000**
15.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	3.900.000	3.900.000
15.2		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.730.000	2.730.000
16	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**13.400.400**
16.1		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	32	156.000	4.992.000
16.2		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	14	117.000	1.638.000
16.3		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	14	483.600	6.770.400
17	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**11.739.000**
17.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada sala	Unidad	9	195.000	1.755.000
17.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	80	124.800	9.984.000
18	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.950.000**

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
Bº. Fatima - Tel.: (061) 503 190
Ciudad del Este

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

18.1		De abertura de madera	Unidad	12	117.000	1.404.000
18.2		De abertura metálica	Unidad Medida Global	1	546.000	546.000
19	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**12.285.000**
19.1		Reja en parte frontal de supervision	Metros cuadrados	45	273.000	12.285.000
20	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.276.000**
20.1		Inodoro completo	Unidad	1	1.092.000	1.092.000
20.2		Inodoro completo	Unidad	2	1.092.000	2.184.000
21	**72131701-029**	**Construccion de Portico**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.240.000**
21.1		Portico de acceso (Incluye carte luminario de 2x0,80)	Unidad Medida Global	1	6.240.000	6.240.000
22	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.680.000**
22.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	4.680.000	4.680.000
23	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.120.000**
23.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	3.120.000	3.120.000
24	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**815.100**
24.1		Limpieza ,preparacion del terreno	Metros cuadrados	15	2.340	35.100
24.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
25	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**58.500**
25.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	15	3.900	58.500
26	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad**	**1**	**-**	**1.170.000**
26.1		Vallado de seguridad	Unidad	1	1.170.000	1.170.000
27	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.170.000**
27.1		Nivelacion con mamposteria 0,30 armada	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
28	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.065.750**
28.1		Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
28.2		Paredes interior y exterior, con impermeabilizante a dos capas	Metros cuadrados	82,5	35.100	2.895.750
29	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.560.000**
29.1		Cartel de obra	Metros cuadrados	4	390.000	1.560.000
30	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.170.000**
30.1		Excavación y carga de CIMIENTO E PBC	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
31	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.359.770**
31.1		Vigas de fundación de H°A° 20x25	Metro lineal	25,75	105.300	2.711.475
31.2		Vigas asiento de tirantes de H°A° 13x20	Metro lineal	6	105.300	631.800
31.3		Vigas cadena de H°A° 13x20	Metro lineal	19,15	105.300	2.016.495
32	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.060.875**
32.1		Elevación ladrillo hueco de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	61,25	66.300	4.060.875
33	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**562.380**
33.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	25,75	21.840	562.380
34	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.202.600**
34.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª A, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	23	226.200	5.202.600
35	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.636.360**
35.1		Contrapisos esp. 7 cm	Metros cuadrados	18	24.960	449.280

MARIA ANA CONSTRUCCION
RUC: 845999-5
B°. Fátima Tel.: (061) 503 19
Ciudad del Este

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

35.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	18	21.840	393.120
35.3		Cerámico en baños y galerías. (PI 5) Esmaltado	Metros cuadrados	18	95.160	1.712.880
35.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón	Metros cuadrados	11,55	93.600	1.081.080
36	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**46.800**
36.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	3	15.600	46.800
37	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.413.200**
37.1		Puerta placa	Unidad	2	936.000	1.872.000
37.2		Puerta placa de cedro o peterevy 0,60 x 1,20 p/sanitarios con contra marco (interior y exterior)	Unidad	4	651.300	2.605.200
37.3		Balancín , abertura de las hojas(19cmx79cm)	Metros cuadrados	2	468.000	936.000
38	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**577.200**
38.1		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2	288.600	577.200
39	**83101504-984**	**PERFORACION DE POZO ARTESIANO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.460.000**
39.1		Bomba manual de agua para pozo	Unidad Medida Global	1	3.276.000	3.276.000
39.2		Limpieza de pozo existente	Unidad	1	2.184.000	2.184.000
40	**83101504-990**	**PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.357.000**
40.1		instalacion de cañeria galvanizado de 2.5 pulgada con instalcion con accesorios y filtro	Metro lineal	35	93.600	3.276.000
40.2		Cañeria de alimentacion de baño desde el tanque de agua de 1 pulgada	Unidad	1	2.808.000	2.808.000
40.3		Instalacion de canilla exterior	Unidad	1	273.000	273.000
41	**83101504-997**	**PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LLENADO DE TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.368.000**
41.1		Montaje de estructura y provision de tanque de 2.000 lt con instalacion	Unidad Medida Global	1	4.368.000	4.368.000
42	**73121602-001**	**Servicio de fabricacion escalera metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.404.000**
42.1		Provisión y colocación de escalera - pintado	Unidad Medida Global	1	1.404.000	1.404.000
43	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.744.000**
43.1		Artefactos sanitarios con instalación (inodoro y lavatorio con accesorios)	Unidad Medida Global	4	936.000	3.744.000
44	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.134.000**
44.1		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	2	234.000	468.000
44.2		Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	Unidad Medida Global	1	2.730.000	2.730.000
44.3		Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Unidad Medida Global	1	936.000	936.000
45	**72102304-006**	**Instalacion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**390.000**
45.1		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	390.000	390.000
46	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.749.500**
46.1		Revestimiento de azulejos (h= 2,10 mts)	Metros cuadrados	47	58.500	2.749.500
47	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.170.000**
47.1		Ducteado para futara instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
48	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**561.600**
48.1		Canaletas	Metro lineal	6	62.400	374.400
48.2		Bajadas	Metro lineal	3	62.400	187.200
49	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**367.692**
49.1		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	5	17.940	89.700
49.2		Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	53.040	53.040

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
B°. Fátima - Tel.: (061) 503 199
Ciudad del Este

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

49.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	5,8	21.840	126.672
49.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	4,5	21.840	98.280
50	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.482.132**
50.1		Pared latex interior y exterior , con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	42,91	32.760	1.405.732
50.2		Pared latex a dos manos, en zócalos a la altura de 1, 50	Metros cuadrados	23	24.960	574.080
50.3		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	23	21.840	502.320
51	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**815.100**
51.1		Limpieza ,preparacion del terreno	Metros cuadrados	15	2.340	35.100
51.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
52	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**58.500**
52.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	15	3.900	58.500
53	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.170.000**
53.1		Vallado de seguridad	Unidad	1	1.170.000	1.170.000
54	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.170.000**
54.1		Nivelacion con mamposteria 0,30 armada	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
55	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.065.750**
55.1		Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
55.2		Paredes interior y exterior, con impermeabilizante a dos capas	Metros cuadrados	82,5	35.100	2.895.750
56	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.170.000**
56.1		Excavación y carga de CIMIENTO E PBC.	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
57	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**1.560.000**
57.1		Cartel de obra	Metros cuadrados	4	390.000	1.560.000
58	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.359.770**
58.1		Vigas de fundación de H°A° 20x25	Metro lineal	25,75	105.300	2.711.475
58.2		Vigas asiento de tirantes de H°A° 13x20	Metro lineal	6	105.300	631.800
58.3		Vigas cadena de H°A° 13x20	Metro lineal	19,15	105.300	2.016.495
59	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.060.875**
59.1		Elevación ladrillo hueco de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	61,25	66.300	4.060.875
60	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**562.380**
60.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	25,75	21.840	562.380
61	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.202.600**
61.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª A, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	23	226.200	5.202.600
62	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.636.360**
62.1		Contrapisos esp. 7 cm	Metros cuadrados	18	24.960	449.280
62.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	18	21.840	393.120
62.3		Guarda Obra Baldosón de Hormigón	Metros cuadrados	11,55	93.600	1.081.080
62.4		Cerámico en baños y galerías. (PI 5) Esmaltado	Metros cuadrados	18	95.160	1.712.880
63	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**46.800**
63.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	3	15.600	46.800
64	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.413.200**
64.1		Puerta placa	Unidad	2	936.000	1.872.000

MARIA ANA CONSTRUCCION...
RUC: 945999-5
B°. Fátima - Tel.: (061) 503 19
Ciudad del Este

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

64.2		Puerta placa de cedro o peterevy 0,60 x 1,20 p/sanitarios con contra marco (interior y exterior)	Unidad	4	651.300	2.605.200
64.3		Balancín , abertura de las hojas(19cmx79cm)	Metros cuadrados	2	468.000	936.000
65	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**577.200**
65.1		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2	288.600	577.200
66	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.412.500**
66.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.716.000	1.716.000
66.2		Caja de llave seccional, con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	1	323.700	323.700
66.3		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	8	85.800	686.400
66.4		Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	Unidad	8	85.800	686.400
67	**83101504-990**	**PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.510.000**
67.1		Instalacion de cañeria para alimentacion	Unidad Medida Global	1	3.510.000	3.510.000
68	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.744.000**
68.1		Instalación Artefactos Sanitario con accesorios	Unidad Medida Global	4	936.000	3.744.000
69	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.404.000**
69.1		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	2	234.000	468.000
69.2		Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Unidad Medida Global	1	936.000	936.000
70	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**390.000**
70.1		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	390.000	390.000
71	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.749.500**
71.1		Revestimiento de azulejos (h= 2,10 mts)	Metros cuadrados	47	58.500	2.749.500
72	**72101603-9999**	**Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**561.600**
72.1		Canaletas	Metro lineal	6	62.400	374.400
72.2		Bajadas	Metro lineal	3	62.400	187.200
73	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.707.084**
73.1		Pared latex interior y exterior , con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	42,91	32.760	1.405.732
73.2		Pared latex a dos manos, en zócalos a la altura de 1, 50	Metros cuadrados	23	24.960	574.080
73.3		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	23	21.840	502.320
73.4		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	5,8	21.840	126.672
73.5		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	4,5	21.840	98.280
74	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**142.740**
74.1		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	5	17.940	89.700
74.2		Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	53.040	53.040
					Precio Total	**567.320.318**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 567.320.318.- (guaraníes quinientos sesenta y siete millones, trescientos veinte mil, trescientos dieciocho)

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
B°. Fátima - Tel.: (061) 503 199
Ciudad del Este

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
Gobernador

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Lic. Miguel Restaino secretario de la Secretaría de Obras, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgarán anticipos

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
B°. Fátima - Tel.: (061) 503 19
Ciudad del Este

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del, República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre de 2019.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY Gobernador

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: MARIA ANA CONSTRUCCIONES

SRA. ANA MARÍA ALFONSO DE MOREL
C.I. N° 945.999
PROPIETARIA

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
Bº. Fátima - Tel.: (061) 505
Ciudad del Este