CONTRATO N° 47

CONTRATACION DIRECTA Nº 46/2019 – "CONSTRUCCION DE 1345,33M2 DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE URUGUAY EN EL B° CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY"- ID. Nº 357832

Entre la Municipalidad de Villa Curuguaty, domiciliada en calle Carlos Antonio López c/ Independencia Nacional de la ciudad de Villa Curuguaty, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg Nelson Javier Martínez Portillo, con Cédula de Identidad N° 3.435.301, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa VF CONSTRUCCIONES domiciliada en calle primavera del Barrio Primavera de la ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor Vicente Ferrer Chaparro, con Cédula de Identidad N° 4.296.828, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la CONSTRUCCION DE 1345,33M2 DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE URUGUAY EN EL B° CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE 1345,33M2 DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE URUGUAY EN EL B° CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY – INTENDENCIA

VF CONSTRUCCIONES
de Vicente Ferrer Chaparro
RUC: 4296828-3
Cel.: (0984) 310 256

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **357832**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T. P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F. F.	O.F.	Departamento	Monto
2019	*2*	*2*	*2*	*0*	*520*	*30*	*078*	*14*	*135.700.902.-*

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 46/2019, convocado por la Municipalidad de Villa Curuguaty. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1304/2019

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6.PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Obra: **PAVIMENTO PETREO CALLE URUGUAY BARRIO CIUDAD NUEVA**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ubicación: BARRIO CIUDAD NUEVA

1 **1345,33 m2 Pavimento Pétreo**

2 **13,14 m3 de Cuneta**

Nº	DESCRIPCION			UNITARIO	TOTAL
1	Marcación y replanteo	m2	1.345,33	700	941.731
2	Cartel de Obra 1,50x1,00 m c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	800.000	800.000
3	Excavación para caja hasta esp. 50 cm	m2	1.230,73	6.500	7.999.745
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	1.119,96	6.000	6.719.760
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.119,96	48.000	53.758.080

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY – INTENDENCIA

VF CONSTRUCCIONES
de Vicente Ferrer Chaparro
RUC: 4296828-3
Cel.: (0984) 310 256

6	Triturada de 6º	m2	1.119,96	6.500	7.279.740
7	Compactación mecánica	m2	1.119,96	4.500	5.039.820
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	13,14	800.000	10.512.000
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	ml	416,56	26.000	10.830.560
10	Relleno para soporte de cordones y paseo central	m3	65,62	21.000	1.378.020
11	Empastado de Paseo Central	m2	114,60	21.000	2.406.600
12	Limpieza final	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000
					108.666.056

El monto del presente contrato es de Gs 108.666.056 (Guaraníes Ciento Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mi Cincuenta y Seis).

Moneda del contrato: guaraníes
Condiciones de pago: contra certificado
Plazo de pago: 15 (quince) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.
Documentos requeridos: Nota de Pedido de cobro dirigido a la Convocante, Certificado de avance de obra, factura a crédito con recibo y ultima DDJJ del IVA.

7.PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El periodo de construcción es de **90 (noventa) días** calendario computados desde la fecha de la firma del acta de inicio.

La Recepción provisoria tendrá un plazo máximo de **90 (noventa) días** calendario computados desde la fecha de la firma del acta de inicio.

La Recepción Definitiva tendrá un plazo máximo de **10 (diez) días** calendario computados desde la fecha de Recepción Provisoria.

Este podrá ser prorrogado a criterio de la MUNICIPALIDAD y/o por los días de lluvias caídas, cuando estas afecten la ejecución de los servicios, circunstancias que deberán constar en el libro de Obras. –

Las obras serán ejecutadas sobre la calle Uruguay en el Barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Villa Curuguaty

Obs: se adjuntan Planos de Geolocalización los cuales son subidos al SICP

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la **Municipalidad de Villa Curuguaty**.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY · INTENDENCIA ·

VF CONSTRUCCIONES
de Vicente Ferrer Chaparro
RUC: 4296828-3
Cel.: (0984) 310 256

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). NO APLICA.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: **10 %** del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.
La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: **130 días** contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
En caso de atraso no justificado La Convocante aplicará una multa equivalente a la suma de 0,5 (cero comas cinco) del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un monto máximo que alcance el 10% del monto total de contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE 1345,33M2 DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE URUGUAY EN EL B° CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY · INTENDENCIA ·

VF CONSTRUCCIONES
de Vicente Ferrer Chaparro
RUC: 4296828-3
Cel.: (0984) 310 256

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay, a los **Veintisiete (27)** días del mes de Setiembre del año Dos Mil Diecinueve.

Firmado por el Abg. Nelson Javier Martínez Portillo (en nombre de la Contratante)
Firmado por el señor Vicente Ferrer Chaparro (en nombre de la Contratista).

VF CONSTRUCCIONES
de Vicente Ferrer Chaparro
RUC: 4296828-3
Cel.: (0984) 310 256

Vicente Ferrer Chaparro
VF CONSTRUCCIONES
RUC N° 4.296.828-3

Abg. Nelson Javier Martínez Portillo
Intendente Municipal