CONTRATO N° 181/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 33/2021, "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-SEGUNDA ETAPA" -ID 400639.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante LUIS IGNACIO ARIAS NAVARRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.636.502, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5044, de fecha 22 de marzo del 2021, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MEGGA IMP.EXP. S.A** con RUC N° 80053392-5, domiciliada en la calle Avda. 25 de Agosto- Fracción San Juan-Bº Sta. Ana – Ciudad del Este - Paraguay, teléfono N° 0981.795.960 / 0985.472.640, dirección de correo electrónico: meggapy@gmail.com, representada para este acto por el Señor CELSO SANDOVAL JARA, con Cédula de Identidad N° 2.271.467, en carácter de Representante Legal, otorgado según poder especial N° 60, basado ante la Escribana Pública Graciela Concepción Diaz de Maciel, con registro N° 858, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato de Construcción del Colegio de Policía José Merlo Saravia, Bloque Administrativo y Dormitorio Filial Cnel. Oviedo-Segunda Etapa, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. <u>OBJETO</u>

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la provisión de "Construcción del Colegio de Policía José Merlo Saravia, Bloque Administrativo y Dormitorio Filial Cnel. Oviedo-Segunda Etapa", conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. <u>DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO</u>

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. <u>DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO</u>

Los documentos adicionales del contrato son: *(No Aplica.)*

4. <u>IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO</u>

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 400639.

5. <u>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</u>

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta por Subasta a la Baja Electrónica N° 33/2021, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 894.

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

POLICÍA NACIONAL
COMANDANCIA

CONTRATO N° 181/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 33/2021, "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-SEGUNDA ETAPA" -ID 400639.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Presen-tación	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	Relleno y compactacion de terreno-Movimiento de suelo. Relleno y Compactación, nivelación del terreno	Metros cúbicos	205	Evento	48.441	9.930.405
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	205	Evento	26.799	5.493.795
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	380	Evento	4.688	1.781.440
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	380	Evento	2.578	979.640
5	Colocacion de hormigon armado-Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	19	Evento	778.811	14.797.409
6	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	19	Evento	423.549	8.047.431
7	Colocacion de hormigon armado-Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	7,2	Evento	980.546	7.059.931
8	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	7,2	Evento	559.497	4.028.378
9	Colocacion de hormigon armado-Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	6,2	Evento	1.019.846	6.323.045
10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	6,2	Evento	559.497	3.468.881
11	Colocacion de hormigon armado-Vigas superior de Hº Aº	Metros cúbicos	7,2	Evento	957.341	6.892.855
12	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	7,2	Evento	559.497	4.028.378
13	Colocacion de hormigon armado-Losas de Hº Aº (Losa rapida) H:12+5	Metros cuadrados	163,5	Evento	111.267	18.192.155
14	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	163,5	Evento	46.957	7.677.470
15	Mamposteria-Mampostería de nivelación de 0,30 lad. Com.	Metros cuadrados	34	Evento	93.316	3.172.744
16	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	34	Evento	29.898	1.016.532
17	Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Com.	Metros cuadrados	595	Evento	48.393	28.793.835
18	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	595	Evento	21.486	12.784.170
19	Mamposteria-Envarillado de mampostería de 2Ø8mm	Metro lineal	340	Evento	9.881	3.359.540
20	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	340	Evento	3.932	1.336.880
21	Construccion de rampa peatonal-Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20m de ancho	Metros cuadrados	26	Evento	145.871	3.792.646
22	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	26	Evento	62.974	1.637.324
23	Preparacion de obra-Preparacion y empastado tipo jardineria- Patio frente	Metros cuadrados	52	Evento	17.423	905.996
24	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	52	Evento	32.815	1.706.380
25	AISLACION-Aislación en forma de U	Metro lineal	133	Evento	6.510	865.830
26	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	133	Evento	7.110	945.630
27	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes cerámicos	Metros cuadrados	163	Evento	19.012	3.098.956
28	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	163	Evento	12.501	2.037.663
29	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base para piso cermico PEI 5	Metros cuadrados	305	Evento	6.511	1.985.855
30	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	305	Evento	12.681	3.867.705
31	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso Cerámico PEI 5	Metros cuadrados	305	Evento	27.069	8.256.045
32	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	305	Evento	26.304	8.022.720
33	Colocacion de pisos - contrapisos-Zócalo CERÁMICO	Metro lineal	255	Evento	4.750	1.211.250
34	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	255	Evento	9.376	2.390.880
35	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión y colocación de estructura metalica	Metros cuadrados	235	Evento	377.373	88.682.655
36	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	235	Evento	191.421	44.983.935
37	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de placas de yeso carton junta tomada	Metros cuadrados	530	Evento	87.757	46.511.210
38	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	530	Evento	14.220	7.536.600
39	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	313	Evento	19.533	6.113.829
40	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	313	Evento	8.204	2.567.852
41	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de rejillas de 40x40cm	Unidad	8	Evento	87.585	700.680
42	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	8	Evento	18.923	151.384
43	Revoques-Revoque exterior de muros dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	285	Evento	14.407	4.105.995
44	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	285	Evento	28.909	8.239.065
45	Revoques-Revoque interior dos capas con filtrado de muros	Metros cuadrados	749	Evento	14.712	11.019.288
46	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	749	Evento	28.909	21.652.841
47	Revoques-Revestimiento de azulejos en baños H= 2,20	Metros cuadrados	146	Evento	42.347	6.182.662
48	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	146	Evento	23.439	3.422.094

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80063392-5

COMANDANCIA

CONTRATO N° 181/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 33/2021, "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-SEGUNDA ETAPA" -ID 400639.

49	Instalacion de fontaneria sanitaria-Instalaciones sanitarias-provision y colocacion de cañerias de plastica	Metro lineal	50	Evento	10.498	524.900
50	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	50	Evento	11.467	573.350
51	Instalacion de fontaneria sanitaria-Instalaciones sanitaria en baños de oficinas y guardia	Unidad	4	Evento	82.999	331.996
52	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	4	Evento	108.133	432.532
53	Instalacion de fontaneria sanitaria-Instalaciones sanitaria en baños de dormitorios	Unidad	3	Evento	141.186	423.558
54	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	3	Evento	192.203	576.609
55	Instalacion de desague cloacal-Desagüe cloacal para baños lavatorio e inodoro	Unidad	4	Evento	133.053	532.212
56	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	4	Evento	109.913	439.652
57	Instalacion de desague cloacal -Desagüe cloacal para baños en dormitorios lavatorio inodoro y ducha	Unidad	3	Evento	181.422	544.266
58	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	3	Evento	215.642	646.926
59	Instalacion de desague cloacal-Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación caño de pvc de 40 mm.	Metro lineal	12	Evento	3.324	39.888
60	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	12	Evento	15.626	187.512
61	Instalacion de desague cloacal-Provisión y colocación caño de pvc de 100 mm para desague	Metro lineal	50	Evento	4.557	227.850
62	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	50	Evento	17.369	868.450
63	Instalacion de desague cloacal-Cámara de inspección cloacal de 40x40cm.	Unidad	2	Evento	132.346	264.692
64	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	2	Evento	47.504	95.008
65	Instalacion de desague cloacal-Cámara de inspección cloacal de 60x60cm.	Unidad	1	Evento	208.501	208.501
66	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	1	Evento	117.978	117.978
67	Construccion de camara septica-Camara septica de 1,00 x 1,60 x 1,20 m.	Unidad	1	Evento	440.676	440.676
68	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	1	Evento	772.717	772.717
69	Construccion de pozo ciego-construccion de pozo ciego diametro:1,50 m	Unidad	1	Evento	274.666	274.666
70	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	1	Evento	1.124.047	1.124.047
71	Montaje de artefactos sanitarios-Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad	4	Evento	598.744	2.394.976
72	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	4	Evento	159.622	638.488
73	Montaje de artefactos sanitarios-Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferias en baños de dormitorios	Unidad	3	Evento	714.390	2.143.170
74	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	3	Evento	158.841	476.523
75	Montaje de artefactos sanitarios-provisión y colocación de portarollo de loza con rodillo	Unidad	7	Evento	17.556	122.892
76	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	7	Evento	18.205	127.435
77	Construccion de desague pluvial-Caños de bajada PVCØ 150mm	Metro lineal	42	Evento	29.221	1.227.282
78	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	42	Evento	21.095	885.990
79	Construccion de desague pluvial-Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24	Metro lineal	28	Evento	71.976	2.015.328
80	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	28	Evento	31.538	883.064
81	Construccion de desague pluvial-Boca de desague abierta de 40x40cm con rejilla de hierro	Unidad	6	Evento	191.466	1.148.796
82	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	6	Evento	44.795	268.770
83	Construccion de desague pluvial- Instalacion de desague pluvial	Metro lineal	50	Evento	10.085	504.250
84	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	50	Evento	16.798	839.900
85	Construccion e instalaciones electricas-Instalaciones electricas -linea subterránea trifásica con cable de 10 mm	Metro lineal	30	Evento	65.995	1.979.850
86	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	30	Evento	16.433	492.990
87	Construccion e instalaciones electricas-Provisión, colocación y montaje de tablero	Unidad	3	Evento	430.503	1.291.509
88	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	3	Evento	96.109	288.327
89	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para duchas electricas	Unidad	3	Evento	278.980	836.940
90	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	3	Evento	117.379	352.137
91	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para luces	Unidad	40	Evento	251.426	10.057.040

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

COMANDANCIA

CONTRATO N° 181/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 33/2021, "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-SEGUNDA ETAPA" -ID 400639.

	interna					
92	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	40	Evento	113.603	4.544.120
93	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para tomas	Unidad	40	Evento	28.387	1.135.480
94	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	40	Evento	35.680	1.427.200
95	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para acondicionadores de aire	Unidad	7	Evento	105.555	738.885
96	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	7	Evento	143.918	1.007.426
97	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para ventilador de techo	Unidad	7	Evento	10.261	71.827
98	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	7	Evento	142.720	999.040
99	Construccion e instalaciones electricas-Provisión y Colocación de artefactos de iluminación tipo florescente	Unidad	40	Evento	20.184	807.360
100	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	40	Evento	13.022	520.880
101	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,90x 2,10	Unidad	14	Evento	998.313	13.976.382
102	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	14	Evento	416.360	5.829.040
103	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,70x 2,10	Unidad	6	Evento	947.361	5.684.166
104	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	6	Evento	417.955	2.507.730
105	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Contramarcos de cedro	Metro lineal	665	Evento	5.711	3.797.815
106	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	665	Evento	6.250	4.156.250
107	Carpinteria metalica-Verja frontal de caños de 100x100x2mm, 40x40x1,5mm	Metro lineal	46	Evento	487.564	22.427.944
108	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	46	Evento	220.070	10.123.220
109	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 1,60x1,10	Unidad	8	Evento	1.078.444	8.627.552
110	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	8	Evento	410.196	3.281.568
111	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 0,80x0,45	Unidad	6	Evento	351.762	2.110.572
112	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	6	Evento	160.411	962.466
113	Servicio de pintura de exteriores-Pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	850	Evento	11.095	9.430.750
114	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	850	Evento	15.782	13.414.700
115	Servicio de pintura de interiores-Pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	1.700	Evento	9.766	16.602.200
116	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	1.700	Evento	15.782	26.829.400
117	Servicio de pintura cielorraso-Pintura Al látex de cielorraso con enduido	Metros cuadrados	530	Evento	9.610	5.093.300
118	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	530	Evento	15.782	8.364.460
119	Servicio de pintura-Pintura Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Metro lineal	170	Evento	9.063	1.540.710
120	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	170	Evento	6.344	1.078.480
121	Servicio de pintura de aberturas-Pintura sintetica sobre de aberturas de madera	Metros cuadrados	100	Evento	11.407	1.140.700
122	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	100	Evento	13.282	1.328.200
123	Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintetico de estructura metalica de techo	Metros cuadrados	235	Evento	9.376	2.203.360
124	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	235	Evento	6.876	1.615.860
125	Limpieza de obra-Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	4	Evento	187.706	750.824
126	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	4	Evento	121.624	486.496
					Precio Total	664.999.890

El monto total del presente contrato asciende a la suma de G. 664.999.890 (Guaraníes seiscientos sesenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa).

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

COMANDANCIA

CONTRATO N° 181/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 33/2021, "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-SEGUNDA ETAPA" -ID 400639.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los trabajos será 90 días corridos (noventa) a partir de la recepción de la orden de inicio de los trabajos.

Lugar de ejecución de la obra: Ruta N° 8 Blas Garay - Coronel Oviedo.

Administrador de Contrato: Tesorería de la Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales.

Teléfono: 021.670.948.

E-mail: tesoreria2.4isepol@gmail.com

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Tesorería de la Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2022.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

COMANDANCIA

CONTRATO N° 181/2021 2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 33/2021, "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-SEGUNDA ETAPA" -ID 400639.

14. <u>SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</u>

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. <u>ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN</u>

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 19 días del mes octubre del año 2021.

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

CELSO SANDOVAL JARA,
Cédula de Identidad N° 2.271.467
MEGGA IMP.EXP. S.A- Representante Legal

POLICÍA NACIONAL
COMANDANCIA

LUIS IGNACIO ARIAS NAVARRO
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional