GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N°23 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"JOAPY S.A."**, representada para este acto por el **SR. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE,** con **C.I. N° 903.416,** domiciliada en el local de la calle Madame Lynch y Antolín Irala de la ciudad de Asunción, Departamento Central, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM).**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367318, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.019	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	1.325.604.532
2.019	*2*	*1*	*3*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	616.767.815
								Total	1.942.372.347

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1558/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 3 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, 2DA. ETAPA,

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-001**	**ITEM 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, 2DA. ETAPA**	N/A	N/A	Unidad	1	**642.291.319**	**642.291.319**
1.1		Preliminares						
1.1.1		Cimiento de piedra bruta	N/A	N/A	Metro lineal	155,65	82.280	12.806.882
1.1.2		Nivelación 0,30	N/A	N/A	Metros cuadrados	97,84	157.740	15.433.282
1.1.3		Mampostería de 0,15 de ladrillos comunes debajo de graderías, una cara vista y otra revocada	N/A	N/A	Metros cuadrados	132	90.156	11.900.592
1.1.4		Mampostería de 0,15 de ladrillos huecos vista en sus dos caras en cerramiento de muros laterales superiores sobre graderia	N/A	N/A	Metros cuadrados	252,17	76.692	19.339.422
1.1.5		Mampostería con ladrillos convocó	N/A	N/A	Metros cuadrados	98	80.652	7.903.896
1.1.6		Aislación de mampostería de 0,15	N/A	N/A	Metro lineal	145	17.230	2.498.350
1.2		Revoque y pintura						
1.2.1		Revoque de muro con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	200,27	29.257	5.859.299
1.2.2		Revoque de muro a una capa	N/A	N/A	Metros cuadrados	229,84	28.597	6.572.734
1.3		Revestimientos						
1.3.1		Revestidos de azulejos en paredes de sanitarios	N/A	N/A	Metros cuadrados	200,27	94.183	18.862.029
1.4		Solados						
1.4.1		Contrapiso de hormigón	N/A	N/A	Metros cuadrados	432,76	35.904	15.537.815
1.4.2		Alisada de cemento sobre contrapiso de hormigón terminación lisa	N/A	N/A	Metros cuadrados	432,76	26.136	11.310.615
1.4.3		Piso cerámico esmaltado de alta resistencia, pi 5	N/A	N/A	Metros cuadrados	432,76	99.199	42.929.359
1.4.4		Pintura a látex, previa base con sellador	N/A	N/A	Metros cuadrados	229,84	23.199	5.332.058
1.5		Carpintería metálicas						
1.5.1		Ventanas tipo balancín de 1 x 0,30	N/A	N/A	Unidad	46	306.900	14.117.400
1.5.2		Cercado perimetral a la cancha con caños de 50mm, con módulos de estructura diagonal, base dado de hormigón de 0,40 de profundidad por 0,30 x 0,30 cada 2,50 metros, y cerco tejido metálico de alta resistencia pintados de 2,50 metros de altura con dos portones de 1,30 de ancho.	N/A	N/A	Metros cuadrados	314,13	229.680	72.149.378

IOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.5.3		Puertas metálicas tipo reja en las salidas con marcos del mismo material, incluye herrajes, cerraduras, contramarcos de 2,00*3,96, con pintura anti oxida y sintética con grafito	N/A	N/A	Metros cuadrados	31,68	393.360	12.461.645
1.5.4		Cerramiento con verjas de hierro con pintura anti oxido y pintura sintética grafito	N/A	N/A	Metros cuadrados	50,24	393.360	19.762.406
1.5.5		Baranda metálicas para las escaleras, con anti oxido y pintura sintética grafito, con caños circulares de diámetro 50mm.	N/A	N/A	Metros cuadrados	72,26	393.360	28.424.194
1.5.6		Reja metálica fija, con metal desplegado, dos portones de 2,00*3,96 m cada portón de acceso de dos hojas de abrir, pintados con base antioxido y pintura sintética grafito	N/A	N/A	Metros cuadrados	46	393.360	18.094.560
1.5.7		Escalera metálica en caracol para sala de periodistas	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.808.960	2.808.960
1.5.8		Puertas metálicas con marcos del mismo material, incluye herrajes, cerraduras, contramarcos de 0,80 x 2,10	N/A	N/A	Unidad	11	749.760	8.247.360
1.5.9		Cerramiento metálico en chapa con puerta de 2,00 x 2,10, en acceso a cancha, con cerraduras, contramarco, marco	N/A	N/A	Metros cuadrados	12,6	393.360	4.956.336
1.6		Instalación hidrosanitaria						
1.6.1		Artefactos sanitarios y duchas, PROVISION Y COLOCACION, INLCUYE INSTALACION D E AGUA FRIA Y CALIENTE CON LA PROVISION DE 4(CUATRO) TERMOCALEFONES DE 180 LITROS CADA UNA PARA CADA VESTUARIO PARA USO DE DUCHAS, CON TODOS LOS ACCESORIOS, CONEXIONES Y SOPORTES en área de gimnasio	N/A	N/A	Unidad	4	3.564.000	14.256.000
1.6.2		Instalación de agua fria para sanitarios públicos y vestuarios, incluida la cantina, unidad por artefacto, incluye la acometida, todas las conexiones deben ser con caños de alta resistencia color marrón con uniones resistentes para agua fria y caliente.-	N/A	N/A	Unidad	78	286.880	22.376.640
1.6.3		Instalación de desagüe cloacal para sanitarios públicos y vestuarios, incluida la cantina y sanitario de oficina, kitchenette, y de sala de periodistas, unidad por artefacto, incluye caños de ventilación	N/A	N/A	Unidad	78	352.880	27.524.640
1.6.4		Instalación y provisión de cajas sifonadas con rejillas de 0,20 x 0,20, en cocina, sanitarios	N/A	N/A	Unidad	25	141.240	3.531.000
1.6.5		Instalación y provisión de cajas sifonadas con doble tapa para mingitorios de 0,20 x 0,20.	N/A	N/A	Unidad	4	227.040	908.160
1.6.6		Construcción de registros cloacales de 40 x 40, doble tapa	N/A	N/A	Unidad	7	300.564	2.103.948
1.6.7		Construcción de registros cloacales de 60 x 60, doble tapa	N/A	N/A	Unidad	4	328.020	1.312.080
1.6.8		provisión y colocación de caja sifonada de 0,40 x 0,40 desengrasador para cocina y kitchenette, conexión con sifón	N/A	N/A	Unidad	2	237.600	475.200
1.6.9		Inst cloacal provisión y colocación, incluyen dos cámaras sépticas de 3,00 x 1,50 con dos compartimentos, y un pozo ciego de 3 m x 2,50	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	16.170.000	16.170.000
1.6.10		Artefactos sanitarios conforme el punto G.4.1 de las especificaciones técnicas	N/A	N/A	Unidad	78	456.720	35.624.160
1.6.11		Mesada de granito en vestuarios locales y visitantes, y cocina con zócalos	N/A	N/A	Metros cuadrados	14,63	789.360	11.548.337
1.6.12		Mesada de hormigón alisado en baños públicos	N/A	N/A	Metros cuadrados	8	393.360	3.146.880
1.7		Instalación eléctrica						
1.7.1		Instalación eléctrica , circuitos independientes para vestuarios de locales y visitantes, área de árbitros, incluyen tableros seccionales en área sanitaria, oficinas, cocina, cantina, depósitos, exteriores, bocas de luces y tomas, aire acondicionado, iluminación galería y refuerzo en cancha	N/A	N/A	Unidad	156	155.760	24.298.560
1.7.2		Provisión y colocación de artefactos de iluminación adosados de 30 x30 con iluminación led frías, con todos los accesorios	N/A	N/A	Unidad	156	120.780	18.841.680

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.7.3		Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo reflectores led 200 W en cancha, con todos los accesorios	N/A	N/A	Unidad	15	871.200	13.068.000
1.7.4		Tomas corrientes , incluyen tomas chuco en cocina y área de oficinas	N/A	N/A	Unidad	32	106.920	3.421.440
1.7.5		Instalación eléctrica para AA, oficina y boletería, sala de periodistas, para AA de 24btu	N/A	N/A	Unidad	5	146.520	732.600
1.8		VARIOS						
1.8.1		Divisorias metálicas de aluminio en área de duchas de 1,80 de alto x 0,65	N/A	N/A	Metros cuadrados	14,04	253.440	3.558.298
1.8.2		Boxes de eukatex color madera con puertas del mismo material y estructura de aluminio, altura de 1,80 en zona de inodoros, con puertas del mismo material	N/A	N/A	Metros cuadrados	71,96	150.480	10.828.541
1.8.3		Boxes de durlok de 0,10 cm con bastidores de aluminio y puertas de eucatex 0,80 x 2,1(cantidad 8unidades), revestida con alfombra en los muros en área de periodistas	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,25	183.480	5.917.230
1.8.4		Plancha de granito de 0,60 x 0,40 con letras en bajo relieve y cartel de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	6.164.400	6.164.400
1.8.5		Cielo raso en área de periodistas	N/A	N/A	Metros cuadrados	47,46	123.420	5.857.513
1.8.6		PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	N/A	N/A	Metros cuadrados	748	71.280	53.317.440
							Precio Total	**642.291.319**

LOTE 5 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE ROSA MISIONES. 2DA. ETAPA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-001	**ITEM 1 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE ROSA MISIONES. 2DA. ETAPA**	N/A	N/A	Unidad	1	983.958.129	983.958.129
1.1		Preliminares						
1.1.1		Cimiento de piedra bruta	N/A	N/A	Metro lineal	130,5	89.610	11.694.105
1.1.2		Nivelacion 0,30	N/A	N/A	Metros cuadrados	39,15	161.684	6.329.929
1.1.3		Mamposteria de 0,15 de ladrillos comunes debajo de graderias, revocadas y boleteria	N/A	N/A	Metros cuadrados	392,5	92.410	36.270.925
1.1.4		Aislacion de mamposteria de 0,15	N/A	N/A	Metro lineal	158	19.498	3.080.684
1.1.5		Construción de columnas de hormigón armado circulares, con zapatas, viga inferior, viga superior en fachada espesor 0,5, vigas intermedias, losa en boleteria, pilares de 0,15 x 0,30.	N/A	N/A	Metros cúbicos	33,02	2.251.392	74.340.964

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.1.6		Construcción de la segunda rampa de hormigón armado	N/A	N/A	Metros cúblcos	27,4	2.251.392	61.688.141
1.2		Revoque y pintura						
1.2.1		Revoque de muro con hidrofugo en sanitarios	N/A	N/A	Metros cuadrados	79	29.988	2.369.052
1.2.2		Revoque de muro a una capa	N/A	N/A	Metros cuadrados	627	29.312	18.378.624
1.2.3		Pintura a latex de muros interiores y exteriores	N/A	N/A	Metros cuadrados	627	23.779	14.909.433
1.3		Revestimientos						
1.3.1		revestidos de azulejos en paredes de sanitarios	N/A	N/A	Metros cuadrados	279,11	87607	24.451.990
1.4		Solados						
1.4.1		Contrapiso area exterior	N/A	N/A	Metros cuadrados	282,7	31.757	8.977.704
1.4.2		Alisada, carpeta para base de piso ceramico	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.177,88	22.393	26.376.267
1.4.3		Piso cerámico esmaltado tipo porcelanato de alta resistencia, pi 5, para interiores	N/A	N/A	Metros cuadrados	895,18	115.885	103.737.934
1.4.4		Piso cerámico esmaltado de alta resistencia, pi 5, antideslizante en area exterior	N/A	N/A	Metros cuadrados	282,7	94.575	26.736.353
1.5		Carpinteria metálicas						
1.5.1		Baranda metálicas para las escaleras, balcon y rampas con antioxido y pintura sintetivca grafito, con caños circulares de diametro 50mm.	N/A	N/A	Metros cuadrados	337,09	430.254	145.034.321
1.5.3		Reja metalica fija en fachada, con metal desplejado, dos portones de 8,14m2 cada porton de acceso de dos hojas de abrir, mas un poron peatonal de 3,16 m2 pintados con base aintioxido y pintura sintetica grafito	N/A	N/A	Metros cuadrados	135,74	430.254	58.402.678
1.5.4		Ventanas tipo balancin de 1 x 0,30	N/A	N/A	Unidad	35	314.573	11.010.055
1.5.5		Escalera metalica en caracol para boleteria	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.879.184	2.879.184
1.5.6		Puertas metalicas con marcos del mismo material, inicuye herrajes, cerraduras, contramarcos de 0,80 x 2,10	N/A	N/A	Unidad	20	768.504	15.370.080
1.5.7		Puertas metalicas con marcos del mismo material, inicuye herrajes, cerraduras, contramarcos de 2,00 x 2,10	N/A	N/A	Unidad	5	1.309.704	6.548.520
1.5.8		Cerramiento metalico en chapa con puerta de 2,00 x 2,10, en acceso a cancha, con cerraduras, contramarco, marco	N/A	N/A	Metros cuadrados	11,55	430.254	4.969.434
1.6		Instalación hidrosanitaria						

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.6.1		Artefactos sanitarios y duchas, PROVISION Y COLOCACION, INLCUYE INSTALACION D E AGUA FRIA Y CALIENTE CON LA PROVISION DE 4(CUATRO) TERMOCALEFONES DE 180 LITROS CADA UNA PARA CADA VESTUARIO PARA USO DE DUCHAS, CON TODOS LOS ACCESORIOS, CONEXIONES Y SOPORTES en area de gimnasio	N/A	N/A	Unidad	2	3.653.100	7.306.200
1.6.2		Instalacion de agua fria conforme el punto G.3.4 de las especificaciones técnicas	N/A	N/A	Unidad	92	294.052	27.052.784
1.6.3		Instalacion de desague cloacal para sanitarios publicos y vestuarios, incluida la cantina y sanitario de oficina, kitchenette, y de sala de periodistas, unidad por artefacto, incluye caños de ventilación	N/A	N/A	Unidad	92	361.702	33.276.584
1.6.4		Instalación y provisión de cajas sifonadas con rejillas de 0,20 x 0,20, en cocina, sanitarios	N/A	N/A	Unidad	14	165.066	2.310.924
1.6.5		Instalación y provisión de cajas sifonadas con doble tapa para mingitorios de 0,20 x 0,20,	N/A	N/A	Unidad	2	232.716	465.432
1.6.6		Construcción de registros cloacales de 40 x 40, doble tapa	N/A	N/A	Unidad	7	308.078	2.156.546
1.6.7		Construcción de registros cloacales de 60 x 60, doble tapa	N/A	N/A	Unidad	4	336.221	1.344.884
1.6.8		provisión y colocación de caja sifonada de 0,40 x 0,40 desengrasador para cocina y kitchenette, conexion con sifon	N/A	N/A	Unidad	3	243.540	730.620
1.6.9		Inst cloacal provision y colocacion, incluyen una camara septica de 3,00 x 1,50 con dos compartimentos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	5.966.730	5.966.730
1.6.10		Artefactos sanitarios conforme al punto G.4.1 de las especificaciones técnicas	N/A	N/A	Unidad	92	468.138	43.068.696
1.6.11		Mesada de granito en vestuarios gimnasio y cocina con zocalos	N/A	N/A	Metros cuadrados	22,8	809.094	18.447.343
1.6.12		Mesada de hormigón armado alisado en baños publicos	N/A	N/A	Metros cuadrados	25,24	470.844	11.884.103
1.7		Instalacion electrica						
1.7.1		Instalación eléctrica , circuitos independientes para vestuarios de locales y visitantes, area de arbitros, incuyen tableros seccionales en area sanitaria, gimnasio, oficinas, cocina, cantina, depositos, exteriores, oficina, bocas de luces y tomas, aire acondicionado, iluminacion en rampas	N/A	N/A	Unidad	106	159.654	16.923.324
1.7.2		Provision y colocacion de arrtefactos de iluminacion adosados de 30 x30 con iluminacion led frias, con todos los accesorios	N/A	N/A	Unidad	32	123.800	3.961.600
1.7.3		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion adosados de 30 x30 con iluminacion led frias, con todos los accesorios en techo de fachada prinicpal	N/A	N/A	Unidad	36	123.800	4.456.800
1.7.4		Tomas corrientes , incuyen tomas chuco en cocina y area de oficinas	N/A	N/A	Unidad	38	109.593	4.164.534
1.7.5		Instalación eléctrica para AA, oficina y boletería, sala de periodistas, para AA de 24btu	N/A	N/A	Unidad	16	163.713	2.619.408
1.8		Varios						
1.8.1		Puertas metálicas de aluminio en area de duchas de 1,80 de alto x 0,9, con cerraduras	N/A	N/A	Unidad	4	557.436	2.229.744
1.8.2		Boxes de eukatex color madera con puertas del mismo matrerial y estructura de aluminio, altura de 1,80 en zona de inodoros, con puertas del mismo material , puertas corredizas en sala de peridistas y sala de reuniones	N/A	N/A	Metros cuadrados	72,54	167.772	12.170.181
1.8.3		Boxes de durlok de 0,10 cm con bastidores de aluminio y puertas de eucatex 0,80 x 2,1(cantidad 8unidades), revestida con alfombra en los muros en area de periodistas	N/A	N/A	Metros cuadrados	35,8	188.067	6.732.799

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.8.4		Letras corporeas de aluminio, con iluminación led	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	7.671.510	7.671.510
1.8.5		Cerramiento fijo con tres puertas de doble hoja de abrir, con todos los herrajes, cerraduras, manijones, cierre hidraulico de vidrio templado de 10 mm.	N/A	N/A	Metros cuadrados	34	903.804	30.729.336
1.8.6		Placa de granito de 0,60 x 0,40 con letras en bajo relieve y cartel de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.546.080	4.546.080
1.8.7		TECHO METALICO INCLUIDA LA ESTRUCTURA METALICA EN ACCESO PRINCIPAL LADO OESTE, SOBRE RAMPAS Y BOLETERIA, INCLUIDO EL DESAGUE PLUVIAL DEL MISMO MATERIAL	N/A	N/A	Metros cuadrados	299,85	234.069	70.185.590
							Precio Total	**983.958.129**

LOTE 7 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANITARIO DE LA OCTAVA REGIÓN SANITARIA MISIONES

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-001**	**ITEM 1 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANITARIO DE LA OCTAVA REGIÓN SANITARIA MISIONES**	N/A	N/A	Unidad	1	**316.122.899**	**316.122.899**
1.1		Trabajos previos y remociones						
1.1.1		a- Remoción de piso cerámico existente	N/A	N/A	Metros cuadrados	320	15.000	4.800.000
1.1.2		b- Remoción de revoques con humedad, en sitios con fisuras u otro daño parcial	N/A	N/A	Metros cuadrados	25	15.000	375.000
1.2		Piso. Provisión y colocación						
1.2.1		a- Piso de Hormigón brillante, 1:4:8:16 armado con varillas de 8 mm, sobre contrapiso existente, allanado y alisado (Helicoptero). Espesor 10 cm. Incluye aditivos y acelerantes. Primer allanado, pasado los 10 días	N/A	N/A	Metros cuadrados	570	260.400	148.428.000
1.2.2		b- Ceramico baño con base PI5	N/A	N/A	Metros cuadrados	2,13	104.850	223.331
1.2.3		c- Hormigon armado vehicular	N/A	N/A	Metros cuadrados	40	195.000	7.800.000
1.3		Techo						
1.3.1		a- Mejoramiento de techo de chapas en sitios con goteras o defectos que se puedan observar	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	127.500	1.275.000

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.4		Cielorraso						
1.4.1		a- De fibra mineral de prensado humedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de chapa doblada, placas junta lisa	N/A	N/A	Metros cuadrados	271	140.250	38.007.750
1.5		Revoque						
1.5.1		a- Interior en sitios afectados por remociones	N/A	N/A	Metros cuadrados	15	33.246	498.690
1.5.2		b- Exterior en sitios afectados por remocione, con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	33.246	332.460
1.6		Vidrios						
1.6.1		a- Doble	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	150.000	1.500.000
1.7		Instalación agua corriente						
1.7.1		a- Cañeria PVC 1/2"	N/A	N/A	Metro lineal	25	18.000	450.000
1.7.2		b- Llaves de paso 1/2"	N/A	N/A	Unidad	1	75.000	75.000
1.8		Desague Cloacal						
1.8.1		a- Cañeria PVC 40	N/A	N/A	Metro lineal	1	22.500	22.500
1.8.2		b- Cañeria PVC 50	N/A	N/A	Metro lineal	1	30.000	30.000
1.8.3		c- Cañeria PVC 75	N/A	N/A	Metro lineal	2	37.500	75.000
1.8.4		d- Cañeria PVC 100 blanco	N/A	N/A	Metro lineal	10	52.500	525.000
1.8.5		e- Rejilla de piso sifonada	N/A	N/A	Unidad	1	112.500	112.500
1.8.6		f- Camara inspeccion 0,40x0,40	N/A	N/A	Unidad	1	311.550	311.550
1.8.7		g- Camara septica 1,00x1,60x1,20	N/A	N/A	Unidad	1	2.250.000	2.250.000
1.8.8		h- Pozo absorvente D=1,50 H=3,00	N/A	N/A	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
1.9		Artefactos sanitarios						
1.9.1		a- Inodoro blanco	N/A	N/A	Unidad	1	444.000	444.000
1.9.2		b- Lavatorio mediano blanco c/ pedestal	N/A	N/A	Unidad	1	444.000	444.000
1.9.3		c- Accesorios de losa	N/A	N/A	Unidad	5	60.000	300.000
1.10		Desague Pluvial						
1.10.1		a- Canaleta alero desarrollo 50 chapa Nº 26	N/A	N/A	Metro lineal	52	82.500	4.290.000
1.10.2		b- Bajada externa de caño de PVC 150 mm	N/A	N/A	Metro lineal	56	90.000	5.040.000
1.11		Instalacion Electrica						
1.11.1		a- Boca de luces	N/A	N/A	Unidad	89	114.000	10.146.000
1.11.2		b- Bocas de tomas monofasico	N/A	N/A	Unidad	29	114.000	3.306.000
1.11.3		c- Bocas de tomas especial	N/A	N/A	Unidad	3	181.500	544.500

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.11.4		d- Bocas de ventilador de techo	N/A	N/A	Unidad	28	181.500	5.082.000
1.11.5		e- Linea para extractor y aire	N/A	N/A	Unidad	8	228.000	1.824.000
1.11.6		f- Artefactos fluorescentes 1x20w	N/A	N/A	Unidad	1	97.500	97.500
1.11.7		g- Artefactos fluorescentes 1x40w	N/A	N/A	Unidad	18	127.500	2.295.000
1.11.8		h- Artefactos fluorescentes 2x40w	N/A	N/A	Unidad	70	180.000	12.600.000
1.11.9		i- Linea trifasica: bloque existente al Ts - ST/10	N/A	N/A	Metro lineal	10	90.000	900.000
1.11.10		j- Registro electrico	N/A	N/A	Unidad	1	311.550	311.550
1.11.11		a-Instalacion de ventiladores de techo de 5 velocidades	N/A	N/A	Unidad	28	195.000	5.460.000
1.11.12		b- Provision y colocacion de Extractores eolicos turbinados D=24" con motor 1/4 HP	N/A	N/A	Unidad	6	825.000	4.950.000
1.11.13		c- Instalacion de ductos de gas y cableado para aire acondicionado tipo split de 18,000 BTU	N/A	N/A	Unidad	2	600.000	1.200.000
1.12		Pinturas						
1.12.1		a- Pared exterior al agua	N/A	N/A	Metros cuadrados	310	33.488	10.381.280
1.12.2		b- Pilar y viga al agua	N/A	N/A	Metros cuadrados	70	33.488	2.344.160
1.12.3		c- Pared interior al agua	N/A	N/A	Metros cuadrados	600	33.488	20.092.800
1.12.4		d- Losa al agua	N/A	N/A	Metros cuadrados	164	33.488	5.492.032
1.12.5		e- Aberturas madera sintetico	N/A	N/A	Metros cuadrados	16	33.488	535.808
1.12.6		f- Aberturas metalicas sintetico	N/A	N/A	Metros cuadrados	76	33.488	2.545.088
1.12.7		g- Canaletas y bajadas	N/A	N/A	Metro lineal	108	21.000	2.268.000
1.13		Limpieza						
1.13.1		a- Limpieza periodica y final de obra	N/A	N/A	Metros cuadrados	522,9	6.000	3.137.400
							Precio Total	**316.122.899**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE (Gs. 1.942.372.347),** con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM)"

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

LOTE 3 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, 2DA. ETAPA
LOTE 5 TERMINACION DE POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE ROSA MISIONES. 2DA. ETAPA
LOTE 7 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANITARIO DE LA OCTAVA REGIÓN SANITARIA MISIONES

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 90 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 29 días del mes de agosto de 2019.

JOAPY S.A.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones