CONTRATO DE REFACCIONES VARIAS EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA

Contrato N°14/2023
CD N°06/2023 ID N° 434.184

Entre la Municipalidad de Capitán Miranda, con Ruc N° 80024012-0 ubicada sobre la Ruta PY06 Dr. Juan León Mallorquín km 19, distrito de Capitán Miranda, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipalidad Don Otmar Luciano Becker, con Cédula de Identidad N° 955.704**, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **METALÚRGICA SAN PABLO** con **RUC N° 2986184-5** domiciliado en el distrito de Natalio, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Miguel Ángel Golasik Boreziuk,** con cédula de identidad **N° 2.986.184,** en su carácter de propietario, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente contrato para la "**REFACCIONES VARIAS EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Establecer las obligaciones que asumen las partes para la construcción por parte del CONTRATISTA para las **REFACCIONES VARIAS EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA CD N° 06/2023 ID N° 434.184**. Según se detalla en el artículo 6° del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) La garantía de cumplimiento de contrato y las pólizas de seguros para obras;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 434.184.

Otras consideraciones presupuestarias: La validez de la presente contratación se encuentra supeditada por la aprobación por parte de la Junta Municipal, de las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales de los años: 2024.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Contratación Directa CD N°06/2023 convocado por la Municipalidad de Capitán Miranda, según resolución N° 340/2023. La adjudicación fue realizada por Resolución de la Intendencia Municipal N° 464/2023.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la recepción del Acta de Inicio de Obra, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD)
1	***Mampostería*** (Pilar de mampostería de ladrillo común de 45x45cm. Para acometida)	**Metro lineal**	**1**	168.000	336.000
2	***Ampliación de red eléctrica*** (Provisión e instalación de caño galvanizado de 2" x6 metros)	**Unidad**	**1**	400.000	400.000
3	***Ampliación de red eléctrica*** (Provisión e instalación de Jabalina de cobre de 5/8 x 2mts)	**Unidad**	**27,1**	48.000	144.000
4	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e instalación de tablero externo de metal con placa de montaje de 50x40x25. Puesto de medición)	**Unidad**	**27,1**	2.241.800	2.241.800
5	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e instalación de Tablero metálico de 36 módulos c/ barras RST +N+T. Para tablero general)	**Unidad**	**10**	3.082.810	3.082.810
6	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e instalación Tablero metálico de 24 módulos c/ barras RST +N+T. Tableros seccionales 1 al 5)	**Unidad**	**2,9**	2.749.475	2.749.475
7	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e instalación de alimentación con cable NYY de 4x25mm de acometida hasta el tablero principal)	**Metro lineal**	**24**	252.000	5.040.000
8	***Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos*** (Provisión e instalación de alimentación aérea con cable pre ensamblado 4x25mm desde línea eléctrica hasta acometida. (Puesto de medición)	**Metro lineal**	**13**	40.000	1.200.000
9	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e instalación de alimentación aéreo con cable NYY de 4x10mm de tablero general a seccional)	**Metro lineal**	**44**	56.000	4.760.000
10	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e Instalación de alimentador de tierra BT cable 1X10mm2 NYY(de gabinete a TGD-Tablero general de distribución. Desde tablero general a tableros seccionales)	**Metro lineal**	**55**	32.932	3.457.860
11	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e instalación de Disyuntor termo magnético tripolar de 3x100.Para puesto de medición y tablero general)	**Unidad**	**48**	879.995	1.759.990
12	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e instalación de Disyuntor termo magnético tripolar de 3x40. En tablero general y seccional)	**Unidad**	**20**	400.000	800.000
13	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión e instalación de Disyuntor diferencial tripolar de 3x40. En tablero general y seccional)	**Unidad**	**47**	400.000	400.000
14	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Provisión de Disyuntor termo magnético unipolar de 1x10 En tablero seccional)	**Unidad**	**37**	96.000	480.000

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

15	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Provisión de Disyuntor termo magnético unipolar de 1x16)	**Unidad**	**16**	120.000	480.000
16	***Servicio desmontaje y montaje de Sistemas eléctricos*** (Desmontaje de instalación eléctrica existente de aulas, sanitarios y galerías)	**Unidad**	**120**	160.000	960.000
17	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Alimentación de los circuitos de luces para aulas)	**Unidad**	**35**	88.000	2.288.000
18	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Alimentación de los circuitos de luces para galerías)	**Unidad**	**6**	88.000	1.408.000
19	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Alimentación de los circuitos para toma corriente para aulas)	**Unidad**	**27**	88.000	2.816.000
20	***Ampliación de red eléctrica*** (Alimentación de los circuitos para ventiladores para aulas)	**Unidad**	**22**	400.000	3.200.000
21	***Ampliación de red eléctrica*** (Alimentación de los circuitos para aire acondicionado para aulas)	**Unidad**	**22**	200.000	800.000
22	***Instalación de artefactos eléctricos de iluminación*** (Provisión e instalación de luminaria colgante con lámpara tipo led 1x100(luz fría) para aulas)	**Unidad**	**18**	200.000	4.800.000
23	***Instalación de artefactos eléctricos de iluminación*** (Provisión e instalación de luminaria colgante con lámpara tipo led 1x40(luz fría) para baño y depósito)	**Unidad**	**30**	120.000	240.000
24	***Instalación de artefactos eléctricos de iluminación***(Provisión e instalación de luminaria colgante con lámpara tipo led 1x40(luz fría) para galerías)	**Unidad**	**3**	120.000	1.920.000
25	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Provisión e instalación de tomacorriente)	**Unidad**	**4**	56.000	1.736.000
26	***Servicio de retiro de escombro*** (Limpieza final)	**Metros cuadrados**	**2**	4.800	1.132.800
27	***Preparación de obra*** (Limpieza y preparación de terreno)	**Metros cuadrados**	**1**	4.800	691.200
28	***Replanteo y marcación***	**Metros cuadrados**	**4**	4.800	691.200
29	***Servicio de Excavación Estructural*** (Excavación para zapatas y fundación de PBC)	**Metros cúbicos**	**1**	40.000	340.000
30	***Construcción de Columna de Hormigón Armado*** (Zapata de H°A° de 1,00 x1,00. Profundidad 80cm.Base de tinglado)	**Metros cúbicos**	**66**	1.839.990	1.839.990
31	***Construcción/Colocación de techo/tinglado*** (Techo de chapa galvanizada Nº 26 en cubierta abovedada de estructura de varilla torsionada. Incluye columnas, vigas, correas y guardavientos. Ver detalle de planos. Incluye pintura sintética con dos capas de anticorrosivo)	**Metros cuadrados**	**40**	200.000	28.800.000
32	***Servicio de instalación de chapa*** (Cenefa laterales de chapa doblada desarrollo 33cm)	**Metro lineal**	**4**	76.000	3.040.000

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC. 2.986.184-5

33	***Construcción de Columna de Hormigón Armado*** (Hormigonado de columnas de tinglado hasta altura de 2,00m)	**Metros cúbicos**	**12**	960.000	480.000
34	***Revoques*** (Revoque fino de columna de TINGLADO ABIERTO)	**Metros cuadrados**	**40**	28.800	576.000
35	***Servicio de pintura*** (Pintura de columnas de tinglado hasta altura de 2,00m)	**Metros cuadrados**	**33**	25.600	512.000
36	***Servicio de Excavación Estructural*** (Fundación de piedra bruta colocada para mural y escenario)	**Metros cúbicos**	**3,36**	320.000	1.344.000
37	***Colocación de hormigón armado*** (Zapata de H°A° de 0,60 x0,60. Profundidad 80cm.Base de mural de escenario)	**Metros cúbicos**	**1,7**	1.839.990	919.995
38	***Construcción de Columna de Hormigón Armado*** (Columna de H°A° de 20x30cm.Mural de escenario)	**Metros cúbicos**	**1**	1.839.990	1.103.994
39	***Asentamiento / Cimiento de Hormigón*** (Encadenado inferior de 13x27cm.Mural de escenario)	**Metro lineal**	**1**	84.000	1.008.000
40	***Asentamiento / Cimiento de Hormigón*** (Encadenado inferior de 13x27cm.Mural de escenario)	**Metro lineal**	**4**	84.000	1.008.000
41	***Construcción de muro perimetral*** (Muro de Elevación De 15cm visto a una cara de ladrillo prensado. Dos: 1:2:10.Mural de escenario)	**Metros cuadrados**	**1**	122.880	737.280
42	***Construcción de muro perimetral*** (Muro de Elevación De 15cm revocado ambas caras de ladrillo prensado. Dos: 1:2:10.Mural de escenario)	**Metros cuadrados**	**1**	116.000	1.856.000
43	***Construcción de muro perimetral*** (Muro de Elevación De 30cm revocado ambas caras de ladrillo prensado. Dos: 1:2:10.Escenario)	**Metros cúbicos**	**3**	152.000	760.000
44	***Relleno y compactación de terreno*** (Relleno y apisonado en escenario)	**Metros cúbicos**	**3**	28.800	345.600
45	***Colocación de pisos - contra pisos*** (Contra piso de Hº de cascotes. Incluye escenario rampa y escalera)	**Metros cuadrados**	**3**	25.600	640.000
46	***Colocación de pisos - contra pisos*** (Carpeta alisada. Incluye escenario rampa y escalera)	**Metros cuadrados**	**11**	28.800	720.000
47	***Restauración o reparación de pisos*** (Reparación de piso de escenario existente con carpeta alisada)	**Metros cuadrados**	**30**	28.800	1.209.600
48	***Revoques*** (Revoque fino de escenario)	**Metros cuadrados**	**25**	28.800	518.400
49	***Revoques*** (Revoque fino de mural de escenario)	**Metros cuadrados**	**50**	28.800	1.728.000
50	***Servicio de pintura*** (Pintura de pared revocada)	**Metros cuadrados**	**3**	24.000	960.000
51	***Servicio de pintura*** (Pintura de ladrillo visto con silicona. Incluye pared exterior y pilares)	**Metros cuadrados**	**29**	24.000	144.000
52	***Servicio de pintura*** (Pintura de escenario)	**Metros cuadrados**	**16**	20.000	1.600.000

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

53	***Servicio de pintura*** (Pintura de piso de tinglado abierto. No incluye escenario)	**Metros cuadrados**	**10**	18.400	3.680.000
54	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente)	**Metro lineal**	**3**	40.000	1.200.000
55	***Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico*** (Instalación de tablero metálico monofásico de 6 módulos)	**Unidad**	**4**	959.995	959.995
56	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Alimentación de los circuitos de luces)	**Unidad**	**6**	100.000	1.500.000
57	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Alimentación de los circuitos de tomacorriente)	**Unidad**	**3**	100.000	300.000
58	***Instalación de artefactos eléctricos de iluminación*** (Artefactos fluorescentes led de 1x100)	**Unidad**	**1**	200.000	3.000.000
59	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Tomacorriente)	**Unidad**	**1**	100.000	300.000
60	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Instalación de fotocélula)	**Unidad**	**7**	200.000	200.000
61	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Instalación de jabalina)	**Unidad**	**3**	400.000	400.000
62	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Provisión e instalación de disyuntor unipolar de 1 x 16 A)	**Unidad**	**3**	136.000	136.000
63	***Instalación de artefactos de energía eléctrica*** (Provisión e instalación de disyuntor unipolar de 1 x 10 A)	**Unidad**	**1**	136.000	272.000
64	***Colocación de pisos - contra pisos*** (Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos. Incluye muro de nivelación, relleno y compactación, carpeta y alisado. Rampas de acceso. Incluye caminero central de acceso)	**Metros cuadrados**	**1**	120.000	8.400.000
65	***Construcción de desagüe pluvial*** (Canal abierto para desagüe pluvial de 80cm de ancho y 25 cm de profundidad. Incluye excavación mampuesto de ladrillo y carpeta alisada)	**Metro lineal**	**1**	120.000	2.640.000
66	***Cartel acrílico con soporte*** (Cartel de obra)	**Unidad**	**1**	959.997	959.997
67	***Servicio de retiro de escombro*** (Limpieza final)	**Metros cuadrados**	**1**	4.800	691.200
	TOTAL GENERAL				**126.845.186 GS**

Monto en letras: Ciento veintiséis millones, ochocientos cuarenta y cinco mil, cuento ochenta y seis guaraníes. -

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

- **El plazo de ejecución de la obra es de:** 90 días computados a partir de la fecha de la emisión de la orden de Inicio de Obra, con otros 30 días prorrogables por inclemencias del tiempo, con documento avalado por el DINAC e informe emitido por el fiscal de obras. -
- **El lugar de la obra es:** Esc. Bas. N° 733 Julián Cabrera ubicada sobre la Ruta Graneros del Sur.-

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Intendencia Municipal, Departamento de Tesorería y del Fiscal de Obras. -

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales y las establecidas en las Especificaciones Técnicas que se encuentran en la sección del Pliego de Bases y Condiciones. -

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: ***se otorgará un anticipo del 20%***

a. **Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo:** Una vez firmado el contrato entre las partes tendrán un periodo de tiempo de 10 días calendarios para solicitar el pago de anticipo, con las documentaciones correspondientes.

b. **Dirección:** Municipalidad de Capitán Miranda.-

c. **Horario de atención**: 07:00-12:00 y 13:00-15:00

d. **Oficina y/o departamento:** Tesorería

e. **Responsable de la recepción:** La solicitud de pago de anticipo deberá ser presentada por mesa de entrada de la Municipalidad de Capitán Miranda-Recepción, y ser derivada al encargado de obras, para que el remita al departamento de tesorería

f. **Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud:** siete (07) días calendarios siempre que se hayan entregado todos los documentos solicitados para la firma del contrato y las garantías respectivas.

g. **Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas**: se deducirá automáticamente en forma proporcional en cada certificación por avance de obra durante la ejecución del contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de anticipo debe ser presentada por póliza de seguro, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Las mismas se encuentran detalladas en las Especificaciones Tecinas y en los Aspectos Generales del presente contrato.

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el distrito de Capitán Miranda, República del Paraguay, a los seis días del mes de diciembre del 2023.

Miguel Ángel Golasik Boreziuk
Ruc N° 2986184-5
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Otmar Luciano Becker Danieli
Intendente Municipal
Contratante