# CONTRATO DE OBRAS Nº 21/2.020.-

Entre la **Municipalidad de Minga Guazú**, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero, Minga Guazú, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto **Intendente Municipal Ing. Digno Caballero Ruiz, con Cédula de Identidad Nº 932.259**, y el **Ing. Rafael Vázquez Torres**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 821.752.-** en su carácter de Secretario General, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en esta ciudad, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **EMPRENDIMIENTOS S& con RUC 3225026-6 cuyo Representante Legal es la Sra. Sonia Elena Mendoza con C.I. Nº 3.225.026.- domiciliado calle, Fracción Ruvicha a 400 metros Minga Guazú-Alto Paraná,** denominada en adelante el **PROVEEDOR,** denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE OBRAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

**¨CONSTRUCCION DE TINGLADO – ESCUELA BASICA N°6218 VIRGEN DE LAS MERCEDES –KM34 ACARAY, CONTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN EL COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ KM 14 MONDAY ¨ ID Nº 382.762"**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°382.762.** ----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento por **CONCURSO DE OFERTA N° 15/2.020**, convocado por la **Municipalidad de Minga Guazú**. La adjudicación fue realizada por **Resolución I.M N°1484/2.020 de fecha 10 de noviembre de 2.020 y Resolución J.M. N°1.992/2020 de fecha 16 de noviembre 2.020**----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de contrato el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Construcción de Tinglado y Pista en el Colegio Nacional San Roque Nacional de Santa Cruz - Km. 14 Monday** | **Unidad Medida Global** | **1** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** |
| 2.1 | Cartel de Obra (2,00x1,00) | Metros cuadrados | 2 | 513.049 | 1.026.098 |
| 2.2 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 700 | 2.449 | 1.714.300 |
| 2.3 | Excavación para fundaciones ( 1,20 x 1,20 x 1,20) | Metros cúbicos | 27,64 | 91.687 | 2.534.229 |
| 2.4 | Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm | Metros cúbicos | 8 | 1.886.700 | 15.093.600 |
| 2.5 | Columna HºAº de (25x50)cm | Metros cúbicos | 5,6 | 1.886.700 | 10.565.520 |
| 2.6 | De nivelación de ladrillo común de 30 cm | Metros cuadrados | 10,5 | 143.985 | 1.511.843 |
| 2.7 | De columnas y mampostería de nivelación | Metros cuadrados | 57 | 35.416 | 2.018.712 |
| 2.8 | Pista de HºAº espesor 10cm en área afectada por excavación de zapata | Metros cuadrados | 100 | 115.519 | 11.551.900 |
| 2.9 | Pilar de estructura metálica | Metro lineal | 115,2 | 150.513 | 17.339.098 |
| 2.10 | Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 % | Metros cuadrados | 714 | 168.810 | 120.530.340 |

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | Cabreada metálica | Metro lineal | 173,6 | 163.845 | 28.443.492 |
| 2.12 | Tensores de cabreadas | Metro lineal | 430,98 | 19.860 | 8.559.263 |
| 2.13 | Frontón de chapa zinc | Metros cuadrados | 74,26 | 148.950 | 11.061.027 |
| 2.14 | Canaleta | Metro lineal | 80 | 84.405 | 6.752.400 |
| 2.15 | Bajada de caño PVC de 100 mm | Metro lineal | 96 | 51.304 | 4.925.184 |
| 2.16 | Base de Hº 5 cm de esp. | Metros cuadrados | 22,5 | 40.713 | 916.043 |
| 2.17 | Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo | Metros cuadrados | 45 | 99.300 | 4.468.500 |
| 2.18 | Rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil "L" 3/4"x1/8". Tramo de 2 mts desmontable | Metros cuadrados | 22,5 | 357.480 | 8.043.300 |
| 2.19 | Látex con sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 57 | 29.790 | 1.698.030 |
| 2.20 | Pintura de cabreada | Metro lineal | 173,6 | 27.804 | 4.826.774 |
| 2.21 | Pintura de canaletas | Metro lineal | 176 | 15.888 | 2.796.288 |
| 2.22 | Pintura deportiva para cancha | Metros cuadrados | 700 | 21.846 | 15.292.200 |
| 2.23 | Acometida según reglamento ANDE | Unidad | 1 | 1.986.000 | 1.986.000 |
| 2.24 | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | Unidad | 1 | 3.972.000 | 3.972.000 |
| 2.25 | Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | Unidad | 16 | 1.191.600 | 19.065.600 |
| 2.26 | Trabajos de limpieza final | Metros cuadrados | 700 | 3.667 | 2.566.900 |
| | **TOTAL ITEM 2** | | | | **309.258.639** |

7. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

| ITEMS | Descripción | Tiempo de Ejecución |
|---|---|---|
| 1 | ¨ CONSTRUCCION DE TINGLADO – ESCUELA BASICA N°6218 VIRGEN DE LAS MERCEDES –KM34 ACARAY, CONTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN EL COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ KM 14 MONDAY ¨ ID Nº 382.762" | 90 días |

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

No se Aplica.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor total del contrato. **Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.**

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

| Orden | Descripción |
|---|---|
| 2 | Construcción de Tinglado y Pista en el Colegio Nacional San Roque Nacional de Santa Cruz - Km. 14 Monday |

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

**15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]*

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el **Distrito de Minga Guazú**, República del Paraguay, a los 03 días del mes de diciembre de 2.020.----------

*Sonia Elena Mendoza Vazquez*
*RUC 3225026-6*
*Emprendimentos S&S*
EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
INTENDENCIA MUNICIPAL
PERIODO 2015

*Ing. Digno Caballero Ruiz*
*Intendente Municipal*

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2015 - 20..

*Ing. Rafael Vázquez Torres*
*Secretario General*