CONTRATO N° 70 /2012

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral. Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JOSÉ GREGORIO LEDESMA NARVÁEZ**, con Cédula de Identidad N° 612.660, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES,** domiciliada en Aquidabán c/ Juana de Lara de la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA,** Cédula de Identidad N° 1.333.070 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DPTO.", correspondiente al Lote N° 2 del llamado**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

- **CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DPTO, CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 2 DE LA ADJUDICACION.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 520, construcciones F.F. 30.07, Incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Gs. 400.000.000 (Cuatrocientos millones de Guaraníes).-

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 237030.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta, convocado por la Gobernación de san Pedro, según resolución N° 1862/12. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3.591/12.-

ALBERTO SERAFINI AYALA
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200.378
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Suscripción hasta el cumplimento del objeto del Contrato y el Cumplimiento de las Obligaciones cuyo plazo de ejecución de las obras es de 90 (noventa) días, a computarse desde la fecha del desembolso del Anticipo (diez días corridos).

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lote	Lugar	Distrito	Monto total
1	**Construcción de Escuelas en diferentes Distritos del Dpto.**	**Guayaibí, Lima y Villa del Rosario**	**139.942.180**
		TOTAL GRAL.	**139.942.180**

TOTAL GENERAL Gs. 139.942.180 (GS. CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA).-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo, lugar y condiciones de las obras, serán conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que es parte de este Contrato, según de detalla en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato insertas en el PBC.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato insertas en el Pliego de Bases y Condiciones.

9. FORMA DE PAGO Y PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

9.1 El monto del anticipo: Se realizará un pago de anticipo del 30% del valor del contrato, para lo cual el oferente adjudicado deberá presentar una Póliza de Garantía de Anticipo por el 100% del valor del anticipo.

9.2 Pago por avance de obra según informe del fiscal de obra de la Gobernación será del 25% en dos partes, posterior a los 15 días de la solicitud de pago. Previa presentación de una póliza de garantía por el 100% del valor de los avances. Dicho pago se entiende que de acuerdo al porcentaje de los avances de los trabajos que será recibida por el fiscal de obra, (25% de avance equivale a 25% de pago), que cumplido el tiempo estipulado se entiende en dos partes.

9.3 El pago total por la cancelación de los servicios se realizará con la presentación del acta de recepción definitiva, la cual el oferente deberá presentar una póliza por fondo de reparo 3% del monto del contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un porcentaje del 10% del valor total del contrato, de conformidad al artículo 39 inciso c) de la Ley N° 2051/03. A tal efecto, deberá presentar a la Convocante una garantía de cumplimiento del Contrato, en Guaraníes, bajo alguna de las siguientes formas: **a)** garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; **b)** póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VIII de los Documentos de Licitación.

ALBERTO SERAFINI AYALA
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200.378
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato insertas en el PBC.

12. DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

- LOTE Nº 2: CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DPTO.
Obra: Construcción de aula.
Local: Colegio Nacional Villa del Rosario (1 Aula)
Ubicación: Distrito de Villa del Rosario

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTALES
		PREPARACIÓN DE LA OBRA				
1	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1	450.000	450.000
2	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	51,5	5.000	257.500
3	72131601-002	REPLANTEO	M2	51,5	2.000	103.000
4	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	20	200.000	4.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
5	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1	1.400.000	1.400.000
6	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2	1.400.000	2.800.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
7	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14	65.000	910.000
8	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7	70.000	490.000
9	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1	85.000	85.000
10	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	25	15.000	375.000
		AISLACIÓN HORIZONTAL ASFALTICA				
11	72131601-006	DE MAMPOSTERÍAS	M2	14,5	10.000	145.000
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
12	72131601-005	DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
13	72131601-005	DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMÚN	M2	34,50	68.000	2.346.000
14	72131601-005	DE 0,30 MTS. VISTO A UNA CARA DE LADRILLO COMÚN	M2	13,50	68.000	918.000
15	72131601-005	DE 0,15 MTS. VISTO A UNA CARA DE LADRILLO COMÚN	M2	35,30	50.000	1.765.000
		PILARES				
16	72131601-015	DE 0,45 X 0,45VISTO PARA CORREDOR	ML	6,60	70.000	462.000
		CUBIERTA				
17	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	84,00	135.000	11.340.000
18	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	84,00	30.000	2.520.000
		REVOQUE				
19	72131601-008	DE MAMPOSTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	21.000	720.300
20	72131601-008	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA DE Hº Aº	M2	16,00	21.000	336.000
21	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	51,5	15.000	772.500
22	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	51,5	80.000	4.120.000
23	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	30,00	22.000	660.000
		ABERTURAS METALICAS				
24	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
25	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				

ALBERTO SERAFINI AYALA
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200.378
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

26	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	18.000	90.000
		PINTURAS				
27	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	11.000	707.300
28	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	11.000	130.900
29	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	11.000	176.000
30	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	11.000	75.240
31	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,3	11.000	1.235.300
32	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	11.000	946.000
33	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	11.000	60.500
34	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	11.000	946.000
35	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	85.000	581.400
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
36	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y I DE LUCES)	UN	1	500.000	500.000
37	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	1.200.000	1.200.000
		MOBILIARIO				
38	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1	500.000	500.000
39	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1	500.000	500.000
40	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	51,5	3.000	154.500
					Costo total de la obra: Cuarenta y seis millones ochocientos diez mil trescientos cuarenta	**46.810.340**

Obra: Construcción de Aula.
Local: Escuela Básica N° 4801 "Virgen de Lourdes" (1 Aula).
Ubicación: Distrito de Guayaibí

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTALES
		PREPARACIÓN DE LA OBRA				
1	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1	450.000	450.000
2	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	51,5	5.000	257.500
3	72131601-002	REPLANTEO	M2	51,5	2.000	103.000
4	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	20	200.000	4.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
5	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1	1.400.000	1.400.000
6	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2	1.400.000	2.800.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
7	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14	65.000	910.000
8	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7	70.000	490.000
9	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1	85.000	85.000
10	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	25	15.000	375.000
		AISLACIÓN HORIZONTAL ASFALTICA				
11	72131601-006	DE MAMPOSTERÍAS	M2	14,5	10.000	145.000
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
12	72131601-005	DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
13	72131601-005	DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMÚN	M2	34,50	68.000	2.346.000
14	72131601-005	DE 0,30 MTS. VISTO A UNA CARA DE LADRILLO COMÚN	M2	13,50	68.000	918.000
15	72131601-005	DE 0,15 MTS. VISTO A UNA CARA DE LADRILLO COMÚN	M2	35,30	50.000	1.765.000

ALBERTO SERAFINI AYALA
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200.378
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

		PILARES				
16	72131601-015	DE 0,45 X 0,45VISTO PARA CORREDOR	ML	6,60	70.000	462.000
		CUBIERTA				
17	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	84,00	135.000	11.340.000
18	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	84,00	30.000	2.520.000
		REVOQUE				
19	72131601-008	DE MAMPOSTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	21.000	720.300
20	72131601-008	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA DE Hº Aº	M2	16,00	21.000	336.000
21	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	51,5	15.000	772.500
22	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	51,5	80.000	4.120.000
23	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	30,00	22.000	660.000
		ABERTURAS METALICAS				
24	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
25	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
26	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5	18.000	90.000
		PINTURAS				
27	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30	10.000	643.000
28	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	10.000	119.000
29	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00	10.000	160.000
30	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	10.000	68.400
31	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,3	10.000	1.123.000
32	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00	11.000	860.000
33	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50	10.000	55.000
34	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00	10.000	860.000
35	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84	85.000	581.400
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
36	72131601-001	BOCAS(5 TOMAS Y I DE LUCES)	UN	1	500.000	500.000
37	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)	UN	1	1.100.000	1.100.000
		MOBILIARIO				
38	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1	500.000	500.000
39	82101502-007	PLAQUETA RECORDATORIA	UN	1	500.000	500.000
40	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	51,5	3.000	154.500
		Costo total de la obra: Cuarenta y seis millones trescientos veinte y un mil quinientos				**46.321.500**

Obra: Construcción de Aula.
Local: Colegio Nacional "Presidente Stroessner" (1 Aula)
Ubicación: Distrito de Lima.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTALES
		PREPARACIÓN DE LA OBRA				
1	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1	450.000	450.000
2	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	51,5	5.000	257.500
3	72131601-002	REPLANTEO	M2	51,5	2.000	103.000
4	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	20	200.000	4.000.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				

ALBERTO SERAFINI AYALA
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200.378
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
5	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1	1.400.000	1.400.000
6	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2	1.400.000	2.800.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
7	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14	65.000	910.000
8	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	7	70.000	490.000
9	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1	85.000	85.000
10	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	25	15.000	375.000
		AISLACIÓN HORIZONTAL ASFALTICA				
11	72131601-006	DE MAMPOSTERÍAS	M2	14,5	10.000	145.000
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
12	72131601-005	DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40	53.500	181.900
13	72131601-005	DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMÚN	M2	34,50	68.000	2.346.000
14	72131601-005	DE 0,30 MTS. VISTO A UNA CARA DE LADRILLO COMÚN	M2	13,50	68.000	918.000
15	72131601-005	DE 0,15 MTS. VISTO A UNA CARA DE LADRILLO COMÚN	M2	35,30	50.000	1.765.000
		PILARES				
16	72131601-015	DE 0,45 X 0,45VISTO PARA CORREDOR	ML	6,60	70.000	462.000
		CUBIERTA				
17	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	84,00	135.000	11.340.000
18	72131601-007	TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 1,5" X1,5" DE MADERA	M2	84,00	30.000	2.520.000
		REVOQUE				
19	72131601-008	DE MAMPOSTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30	21.000	720.300
20	72131601-008	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA DE Hº Aº	M2	16,00	21.000	336.000
21	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	51,5	15.000	772.500
22	72131601-009	PISO DE BALDOSA GRANÍTICA BASE GRIS	M2	51,5	80.000	4.120.000
23	72131601-009	ZOCALO GRANITICO - BASE GRIS	M2	30,00	22.000	660.000
		ABERTURAS METALICAS				
24	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	400.000	1.200.000
25	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1	650.000	650.000
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
26	72131601-005	**DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)**	ML	5	18.000	90.000
		PINTURAS				
27	72131601-012	**DE MAMPOSTERÍA A LA CAL**	M2	64,30	11.000	707.300
28	72131601-012	**DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO**	M2	11,90	11.000	130.900
29	72131601-012	**DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL**	M2	16,00	11.000	176.000
30	72131601-012	**DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA**	M2	6,84	11.000	75.240
31	72131601-012	**DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO**	M2	112,3	11.000	1.235.300
32	72131601-012	**DE TECHO CON ACEITE DE LINO**	M2	86,00	11.000	946.000
33	72131601-012	**DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTÉTICA**	M2	5,50	11.000	60.500
34	72131601-012	**DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA**	M2	86,00	11.000	946.000
35	72131601-010	**VIDRIOS DOBLES**	M2	6,84	85.000	581.400
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
36	72131601-001	**BOCAS(5 TOMAS Y I DE LUCES)**	UN	1	500.000	500.000
37	72131601-001	**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS(2VTY 4 EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40W)**	UN	1	1.200.000	1.200.000

ALBERTO SERAFINI AYALA
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200.378
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

		MOBILIARIO				
38	72131601-008	**REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)**	UN	1	500.000	500.000
39	82101502-007	**PLAQUETA RECORDATORIA**	UN	1	500.000	500.000
40	72131601-013	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA**	M2	51,5	3.000	154.500
			Costo total de la obra: Cuarenta y seis millones ochocientos diez mil trescientos cuarenta			**46.810.340**

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA: GS. 139.942.180 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA)

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato y para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay.

n prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, a los 11 días del mes de setiembre de 2012.

Alberto Domingo Serafini Ayala
ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES

ALBERTO SERAFINI AYALA
Construcciones
Aquidabán c/ Juana de Lara
Tel. 0521 - 200.378
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

José Gregorio Ledesma Narváez
Gobernador de San Pedro