CONTRATO Nº 11/2022

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY,** domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Abg. Roberto Daniel Abbate Cortázar**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº **951.344**, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por la otra la Empresa Unipersonal **"HR de Hugo Cesar Romero Fernández",** con **RUC Nº 1228759-8,** domiciliado en 12 de Junio entre República de Cuba de la Ciudad de Pedro Juan Caballero **- PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 1.228.759,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY-PLURIANUAL"** adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2022,** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa Unipersonal **"HR de Hugo Cesar Romero Fernández"**, en adelante **"EL CONTRATISTA",** a los fines de realizar los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2022,** para **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY-PLURIANUAL".**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución Nº 400/2022, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA UNIPERSONAL **"HR de Hugo Cesar Romero Fernández",** para **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY-PLURIANUAL"**. ----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. --------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**416370**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2022,** para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY-PLURIANUAL",** convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 400/2022. ----------

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

Abg. Roberto Daniel Abbate Cortazar
Gobernador
XIII Dpto. Amambay

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR.

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ						
LOTE 3: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CERRO CORA						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	17.113	2.150	36.792.950
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	17.113	5.300	90.698.900
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	5.270	40.000	210.800.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	770	60.720	46.754.400
1.5		Relleno y compactación	m3	2.054	60.000	123.240.000
1.6		Colchon de arena	m3	2.567	54.400	139.644.800
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	17.113	52.500	898.432.500
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	17.113	13.300	227.602.900
1.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
1.10		Limpieza final	gl	1	8.400.000	8.400.000
					Precio Total	**1.786.366.450**

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ						
LOTE 4: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS - PEDRO JUAN CABALLERO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Ceferino Gaona, Juan Oleary, Sauce e Ytororo.	gl	1		**453.478.000**
1.1		Replanteo y Marcación	m2	4.820	2.000	9.640.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	4.820	4.600	22.172.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.300	39.000	50.700.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	217	56.000	12.152.000
1.5		Relleno y compactación	m3	578	61.000	35.258.000
1.6		Colchon de arena	m3	723	52.000	37.596.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	4.820	45.000	216.900.000
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	4.820	13.000	62.660.000
1.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
1.10		Limpieza final	gl	1	2.400.000	2.400.000
2	72131701-002	Construcción de empedrado Cordillera de Mbaracayu	gl	1		**725.464.800**
2.1		Replanteo y Marcación	m2	5.516	2.000	11.032.000
2.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	5.516	4.600	25.373.600
2.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.396	39.000	54.444.000
2.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	248	56.000	13.888.000
2.5		Relleno y compactación	m3	662	61.000	40.382.000

Ing. Hugo César Romero Fernandez
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

Abg. Roberto Daniel Abbate Cortazar
Gobernador
XIII Dpto. Amambay

2.6		Colchon de arena	m3	827	52.000	43.004.000
2.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.516	45.000	248.220.000
2.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	5.516	13.000	71.708.000
2.9		Construccion de canaleta a cielo abierto de H° A°	ml	455	469.040	213.413.200
2.10		Cartel de Obra	und	1	2.000.000	2.000.000
2.11		Limpieza final	gl	1	2.000.000	2.000.000
3	72131701-002	Construcción de empedrado Jardín Aurora	gl	1		**1.167.400.200**
3.1		Replanteo y Marcación	m2	12.547	2.000	25.094.000
3.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	12.547	4.600	57.716.200
3.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	3.214	39.000	125.346.000
3.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	565	56.000	31.640.000
3.5		Relleno y compactación	m3	1.506	61.000	91.866.000
3.6		Colchon de arena	m3	1.882	52.000	97.864.000
3.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	12.547	45.000	564.615.000
3.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	12.547	13.000	163.111.000
3.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
3.10		Limpieza final	gl	1	6.148.000	6.148.000
4	72131701-002	Construcción de empedrado Avenida 2 de Mayo	gl	1		**1.040.591.000**
4.1		Replanteo y Marcación	m2	11.445	2.000	22.890.000
4.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	11.445	4.600	52.647.000
4.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	4.696	39.000	183.144.000
4.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	343	56.000	19.208.000
4.5		Colchon de arena	m3	1.717	52.000	89.284.000
4.6		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	11.445	45.000	515.025.000
4.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	11.445	13.000	148.785.000
4.8		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
4.9		Limpieza final	gl	1	5.608.000	5.608.000
					Precio Total	**3.386.934.000**

El monto del **LOTE 3** asciende a la suma de: **1.786.366.450** (guaraníes mil setecientos ochenta y seis millones trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta). ----------

El monto del **LOTE 4** asciende a la suma de: **3.386.934.000** (guaraníes tres mil trescientos ochenta y seis millones novecientos treinta y cuatro mil). ----------

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **G. 5.173.300.450** (Guaraníes cinco mil ciento setenta y tres millones trescientos mil cuatrocientos cincuenta) IVA incluido. ----------

El Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

Abg. Roberto Daniel Abbate Cortazar
Gobernador
XIII Dpto. Amambay

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Encargada de Administración de Contratos.----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.----------

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ						
LOTE 3: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CERRO CORA						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	17.113	2.150	36.792.950
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	17.113	5.300	90.698.900
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	5.270	40.000	210.800.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	770	60.720	46.754.400
1.5		Relleno y compactación	m3	2.054	60.000	123.240.000
1.6		Colchon de arena	m3	2.567	54.400	139.644.800
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	17.113	52.500	898.432.500
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	17.113	13.300	227.602.900
1.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
1.10		Limpieza final	gl	1	8.400.000	8.400.000
					Precio Total	**1.786.366.450**

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ						
LOTE 4: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS - PEDRO JUAN CABALLERO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Ceferino Gaona, Juan Oleary, Sauce e Ytororo.	gl	1		**453.478.000**
1.1		Replanteo y Marcación	m2	4.820	2.000	9.640.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	4.820	4.600	22.172.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.300	39.000	50.700.000

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

Abg. Roberto Daniel Abbate Cortazar
Gobernador
XIII Dpto. Amambay

1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	217	56.000	12.152.000
1.5		Relleno y compactación	m3	578	61.000	35.258.000
1.6		Colchon de arena	m3	723	52.000	37.596.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	4.820	45.000	216.900.000
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	4.820	13.000	62.660.000
1.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
1.10		Limpieza final	gl	1	2.400.000	2.400.000
2	72131701-002	Construcción de empedrado Cordillera de Mbaracayu	gl	1		**725.464.800**
2.1		Replanteo y Marcación	m2	5.516	2.000	11.032.000
2.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	5.516	4.600	25.373.600
2.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.396	39.000	54.444.000
2.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	248	56.000	13.888.000
2.5		Relleno y compactación	m3	662	61.000	40.382.000
2.6		Colchon de arena	m3	827	52.000	43.004.000
2.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.516	45.000	248.220.000
2.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	5.516	13.000	71.708.000
2.9		Construccion de canaleta a cielo abierto de H° A°	ml	455	469.040	213.413.200
2.10		Cartel de Obra	und	1	2.000.000	2.000.000
2.11		Limpieza final	gl	1	2.000.000	2.000.000
3	72131701-002	Construcción de empedrado Jardín Aurora	gl	1		**1.167.400.200**
3.1		Replanteo y Marcación	m2	12.547	2.000	25.094.000
3.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	12.547	4.600	57.716.200
3.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	3.214	39.000	125.346.000
3.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	565	56.000	31.640.000
3.5		Relleno y compactación	m3	1.506	61.000	91.866.000
3.6		Colchon de arena	m3	1.882	52.000	97.864.000
3.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	12.547	45.000	564.615.000
3.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	12.547	13.000	163.111.000
3.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
3.10		Limpieza final	gl	1	6.148.000	6.148.000
4	72131701-002	Construcción de empedrado Avenida 2 de Mayo	gl	1		**1.040.591.000**
4.1		Replanteo y Marcación	m2	11.445	2.000	22.890.000
4.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	11.445	4.600	52.647.000
4.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	4.696	39.000	183.144.000
4.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	343	56.000	19.208.000

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

Abg. Roberto Daniel Abbate Cortazar
Gobernador
XIII Dpto. Amambay

4.5		Colchon de arena	m3	1.717	52.000	89.284.000
4.6		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	11.445	45.000	515.025.000
4.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	11.445	13.000	148.785.000
4.8		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000
4.9		Limpieza final	gl	1	5.608.000	5.608.000
					Precio Total	**3.386.934.000**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ---------

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/ 2003 "De Contrataciones Públicas, modificado por Ley N° 6716/2021.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los ocho (08) días del mes de setiembre de 2022. -----

Abg. Roberto Daniel Abbate Cortázar
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
CONTRATISTA

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay