GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 97 /2017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra la Firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. Nro. 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el barrio Sirena en la calle Nº 90 del distrito de Ayolas – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA"; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida Subgrupo 521, objeto del gasto específico 520 correspondiente a la GOBERNACIÓN DE MISIONES, para el ejercicio fiscal año 2017, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.017	*2*	*1*	*3*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	397.655.303
2.017	*2*	*1*	*3*	*00*	*520*	*10*	*1*	*8*	1.883.235

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2017, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 734/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Ayolas Mnes. - Py.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA

ITEM	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131601-001**	**ITEM 1 AUDITORIO Y BAÑOS**	**Unidad**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**1**	**266.264.852**	**266.264.852**
1.1		**Trabajos previos y demoliciones**						
1.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	143	4.052	579.436
1.1.2		Remoción de mampostería de 15 cm	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	19	11.858	225.302
1.1.3		Remoción de aberturas	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	24.252	48.504
1.1.4		Remoción de piso	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	72	9.016	649.152
1.1.5		Remoción de mesada con bacha	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	309.507	309.507
1.2		**Movimiento de tierra**						
1.2.1		Excavación para Cadena de HºAº para mampostería general Prof.040	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	20	32.868	657.360
1.2.2		Excavación zapata para pilares de losa Prof.promedio 1.8x1,20x0,80, 16 unidades	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	28	36.064	1.009.792
1.2.3		Excavación cimiento de Piedra Bruta H=80cm y E=60 cm	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	3	32.868	98.604
1.3		**Cimiento**						

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.3.1		Piedra bruta blanca (1:2:10)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	3	412.848	1.238.544
1.4		**Estructuras HoAo previo cálculo de estructura**						
1.4.1		Zapata para pilares de losa 1.2x0.80	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	7	1.500.231	10.501.617
1.4.2		Tronco para pilares de losa h =1,10	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	1	1.990.540	1.990.540
1.4.3		Viga inferior 0.15x0.30	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	6	2.009.884	12.059.304
1.4.4		Pilar 0.13x0.27	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	2	2.116.278	4.232.556
1.4.5		Viga 0.13x0.27	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	3	2.116.278	6.348.834
1.4.6		Losa, espesor 10 cm	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	17	2.116.278	35.976.726
1.5		**Mampostería**						
1.5.1		Nivelación armada 030 promedio H=030	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	26	180.660	4.697.160
1.5.2		Elevación 015 común (1-2-10)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	234	93.355	21.845.070
1.5.3		Armada	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	85	23.789	2.022.065
1.6		**Aislación**						
1.6.1		Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	85	18.700	1.589.500
1.6.2		De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de contrapiso con pendiente y alisado de cemento	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	143	182.183	26.052.169
1.7		**Revoques**						
1.7.1		Pared interior una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	344	26.483	9.110.152
1.7.2		Pared exterior con hidrófugo	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	344	28.475	9.795.400
1.7.3		Pared base azulejos con hidrof en baños, mesadas y lavatorios(1-4-16)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	59	28.475	1.680.025
1.7.4		De losa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	143	48.418	6.923.774
1.8		**Contrapiso**						
1.8.1		Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	176	49.954	8.791.904
1.9		**Piso**						
1.9.1		Granito base gris	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	119	163.884	19.502.196

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Cel. 0985 712 598 - Ayolas Mnes. - Py.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.9.2		Cerámico para baños	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	12	99.061	1.188.732
1.9.3		Baldosones 40x40 cm de hormigón para guardaobra	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	45	74.815	3.366.675
1.10		**Zócalo**						
1.10.1		Granito	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	45	26.352	1.185.840
1.11		**Revestimiento de acuerdo a diseño**						
1.11.1		Azulejos blanco SS HH. H= 2,10 en baños, H= 0.60 en mesada y H=1.50 en lavatorios	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	59	78.918	4.656.162
1.12		**Mesadas y mamparas**						
1.12.1		Mesada de granito negro para baños, incluye 4 bachas, con griferías para agua fría	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	3	1.052.519	3.157.557
1.12.2		Mamparas con terminación melamina y perfiles de aluminio negro	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	10	161.887	1.618.870
1.12.3		Puertas de con terminación melamina y perfiles de aluminio negro, incluye herraría y pasadores	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	4	348.710	1.394.840
1.13		**Aberturas y Carpintería de madera de acuerdo a Plano**						
1.13.1		Puerta placa para baños 80x210, con cerradura y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.182.238	1.182.238
1.13.2		Puerta placa 120x210 doble, con marco de lapacho	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	4	1.476.224	5.904.896
1.14		**Aberturas metálicas de chapas dobladas tipo balancín**						
1.14.1		Ventana proyectante 0.40x0,60	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	3	268.336	805.008
1.14.2		Ventana proyectante 1.40x1.00	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	5	636.959	3.184.795
1.15		**Vidrios**						
1.15.1		Vidrio incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	8	118.063	944.504
1.16		**Instalación agua corriente**						
1.16.1		Cañería PVC 1/2"	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	40	14.837	593.480
1.16.2		Llaves de paso 1/2"	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	3	128.677	386.031

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorzi
Gobernador de Misiones

1.16.3		Accesorios para instalación (codos, te, tapa, etc) de 1/2"	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	40	6.500	260.000
1.17		**Desagüe cloacal**						
1.17.1		Cañería PVC 40 incluye codos	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	9	31.099	279.891
1.17.2		Cañería PVC 50 incluye codos	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	7	34.808	243.656
1.17.3		Cañería PVC 75 incluye codos	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	4	37.205	148.820
1.17.4		Cañería PVC 100 incluye codos	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	12	49.074	588.888
1.17.5		Cámara inspección 50x50	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	330.689	661.378
1.18		**Artefactos Sanitarios**						
1.18.1		Inodoro discapacitado blanco cisterna baja	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	847.664	847.664
1.18.2		Inodoro blanco cisterna alta	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	3	648.516	1.945.548
1.18.3		Lavatorio discapacitado	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	567.487	567.487
1.18.4		Migitorio	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	399.724	799.448
1.18.5		Accesorios para losa	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	7	63.967	447.769
1.18.6		Barra para discapacitado	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	527.828	527.828
1.19		**Desague Pluvial**						
1.19.1		Bajada externa techo chapa Des 04 chapa No 26	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	11	61.571	677.281
1.19.2		Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	35	46.021	1.610.735
1.19.3		Registro con rejilla 40x40	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	3	292.811	878.433
1.20		**Instalación eléctrica**						
1.20.1		Bocas de luces	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	14	110.473	1.546.622
1.20.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	14	110.473	1.546.622
1.20.3		Bocas de ventilador de techo	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	3	110.473	331.419
1.20.4		Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	422.549	845.098
1.20.5		Artefactos fluorescentes especiales 2x40w adosados al cielorraso	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	14	616.561	8.631.854

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abog. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.20.6		Tablero Seccional con llaves para Luces, tomas, aire, prever 5 seldas más libres (Llaves TM de 45 A)	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.483.911	1.483.911
1.20.7		Registro eléctrico con linea de subterránea de caño de 50 mm hasta el TS	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	241.374	241.374
1.21		**Pinturas**						
1.21.1		Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	327	33.984	11.112.768
1.21.2		Pared exterior al agua	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	327	17.504	5.723.808
1.21.3		Losa al agua	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	143	17.504	2.503.072
1.21.4		Abertura madera sintético	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	67	36.102	2.418.834
1.21.5		Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	27	22.351	603.477
1.21.6		Bajadas del techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	11	23.206	255.266
1.21.7		Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	14.797	14.797
1.22		**Varios**						
1.22.1		a- Limpieza periódica y final de obras	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.016.283	1.016.283
2	**72131601-001**	**ITEM 2 REFUNCIONALIZACIÓN PARA URGENCIAS**	**Unidad**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**1**	**130.825.704**	**130.825.704**
2.1		**Trabajos previos y demoliciones**						
2.1.1		Remoción de mampostería de 15 cm	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	15	11.858	177.870
2.1.2		Remoción de mampostería de 30 cm	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	9	11.858	106.722
2.1.3		Remoción de aberturas	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	9	24.252	218.268
2.1.4		Remoción de piso para fundación de mampostería nuevas	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	35	9.016	315.560
2.1.5		Remoción de mesada	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	109.902	109.902
2.1.6		Remoción de artefactos sanitarios y su cañerías	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	6	18.831	112.986
2.1.7		Remoción de mamparas	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	7	14.773	103.411
2.2		**Movimiento de tierra**						

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.2.1		Excavación para dados de pilares de losa Prof.promedio 0.60x0.60x0.60 mts- 2 unidades	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	1	33.040	33.040
2.2.2		Excavación cimiento de Piedra Bruta H=60cm y E=60 cm	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	17	32.868	558.756
2.3		**Cimiento y fundación**						
2.3.1		Piedra bruta blanca (1:2:10)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	17	412.848	7.018.416
2.3.2		Dado de Hº para pilares en acceso de ambulancia	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	1	1.025.585	1.025.585
2.4		**Mampostería**						
2.4.1		Nivelación armada 030 promedio H=030	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	5	180.660	903.300
2.4.2		Nivelación armada 045 promedio H=030	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	2	181.687	363.374
2.4.3		Elevación 015 común (1-2-10)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	45	93.355	4.200.975
2.4.4		Elevación 030 común (1-2-10)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	15	162.650	2.439.750
2.4.5		Armada	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	20	23.789	475.780
2.5		**Aislación**						
2.5.1		Horizontal pared 0.30	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	15	18.700	280.500
2.5.2		Horizontal pared 0.45	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	5	32.275	161.375
2.6		**Techos**						
2.6.1		Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica de chapas dobladas, apoyadas en 2 pilares de caños galvanizados de 2 mm, de 10 cm de diámetro.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	25	170.400	4.260.000
2.6.2		Cenefa de chapa métalica Nº 4 mm H= 60 m reforzda, incluye soportes y sistemas de sujección. Para cubrir techo de Chapas	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	8	114.125	913.000
2.7		**Revoques**						
2.7.1		Pared interior una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	53	26.483	1.403.599
2.7.2		Pared exterior con hidrófugo	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	15	28.475	427.125
2.7.3		Pared base azulejos con hidrof en baños, mesadas y lavatorios(1-4-16)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	48	28.475	1.366.800

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

2.7.4		De losa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	3	48.418	145.254
2.8		**Contrapiso**						
2.8.1		Cascotes int. 10 cm en nuevo acceso de ambulancia	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	80	49.954	3.996.320
2.9		**Piso**						
2.9.1		Calcáreo rojo, similar al existente	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	73	77.320	5.644.360
2.9.2		Cerámico para baños	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	15	99.659	1.494.885
2.9.3		Alisada de HºAº rodillado, varilla 12 mm. Acceso Vehicular	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	80	61.972	4.957.760
2.10		**Zócalo**						
2.10.1		Calcareo	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	41	26.112	1.070.592
2.11		**Revestimiento de acuerdo a diseño**						
2.11.1		Azulejos blanco SS HH. H= 2,10 en baños, H= 0.60 en mesada y H=1.50 en lavatorios	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	48	78.918	3.788.064
2.11.2		Mamparas de madera con terminación de melamina con estructura de acero inoxidable en Baño sexado, incluye 2 puertas con herrajes.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	4	311.675	1.246.700
2.12		**Mesadas**						
2.12.1		Mesada de hormigón armado revestido de azulejos, mueble inferior formicado interior y exterior . Colocado sobre base de alisado de cemento (Laboratorio, extracción y Urgencias)	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	9	630.256	5.672.304
2.13		**Cieloraso**						
2.13.1		De yeso de junta tomada (ignifugo) Laboratorio y Extracción	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	21	174.383	3.662.043
2.13.2		Cornisa de yeso media caña Laboratorio y Extracción	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	25	40.657	1.016.425
2.14		**Aberturas y Carpintería de madera de acuerdo**						

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA MISIONES

9

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Tel. 095 [illegible] Mnes. - Py.

2.14.1		Puerta placa para baños 80x210, con marco de lapacho y contramarco en Extracción y Guardia. Incluye cerradura y herrajes	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	1.061.266	2.122.532
2.14.2		Puerta placa 90x210 de cedro, con marco de lapacho en Baño Inclusivo, contramarco incluye herrajes, cerraduras.	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.186.062	1.186.062
2.14.3		Puerta placa 120x210 doble de cedro, con marco de lapacho, contramarco incluye herrajes, cerraduras	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	1.476.224	2.952.448
2.14.4		Ventana tipo guillotina con carpinteria de aluminio y vidrios templados, de 0.60 x 0.40 mts. Incluye marco y herraje. En Laboratorio y Extracción	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.440.828	1.440.828
2.15		**Aberturas metálicas de chapas dobladas tipo balancín**						
2.15.1		Ventana proyectante 1.00x0,60	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	640.155	1.280.310
2.16		**Vidrios**						
2.16.1		Vidrio incoloro de 4 mm para ventanas	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1	118.063	118.063
2.17		**Instalación agua corriente incluye mano de obra y material**						
2.17.1		Cañería PVC 1/2" agua fría	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	40	14.837	593.480
2.17.2		Cañería PVC 1/2" agua caliente en Laboratorio y Urgencias	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	15	21.228	318.420
2.17.3		Llaves de paso 1/2"	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	6	128.677	772.062
2.17.4		Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños de Urgencia, Rac, Laboratorio, Extracción y Baño sexado nuevo	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.250.810	1.250.810
2.18		**Desagüe cloacal incluye mano de obra y material**						
2.18.1		Cañería PVC 40 incluye codos	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	15	31.099	466.485

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Tel. ... Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.18.2		Cañería PVC 50 incluye codos	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	15	34.808	522.120
2.18.3		Cañería PVC 75 incluye codos	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	12	37.205	446.460
2.18.4		Cañería PVC 100 incluye codos	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	30	49.074	1.472.220
2.18.5		Cámara inspección 40x40	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	288.485	576.970
2.19		**Artefactos Sanitarios incluye mano de obra y material**						
2.19.1		Inodoro discapacitado blanco cisterna baja, accesorios y tapa acolchada	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	847.664	847.664
2.19.2		Inodoro blanco cisterna alta	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	648.516	1.297.032
2.19.3		Lavatorio discapacitado	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	567.487	567.487
2.19.4		Lavatorio mediano con pedestal	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	4	568.058	2.272.232
2.19.5		Ducha agua fría caliente con monocomando	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	807.720	807.720
2.19.6		Bacha simples de acero inoxidable simples con canilla pico móvil	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	5	311.277	1.556.385
2.19.7		Accesorios para losa	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	10	63.967	639.670
2.19.8		Barra para discapacitado	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	348.652	348.652
2.20		**Desague Pluvial**						
2.20.1		Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo de tejas	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	7	61.571	430.997
2.20.2		Bajada externa techo chapa Des 04 chapa No 26	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	3	61.571	184.713
2.20.3		Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	18	46.021	828.378
2.20.4		Registro con rejilla 40x40	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	292.811	585.622
2.21		**Instalación eléctrica**						
2.21.1		Bocas de luces	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	25	110.473	2.761.825
2.21.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	35	110.473	3.866.555
2.21.3		Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	19	207.023	3.933.437

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.21.4		Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	4	422.549	1.690.196
2.21.5		Línea para termo calefón	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	3	422.549	1.267.647
2.21.6		Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	5	96.722	483.610
2.21.7		Artefactos fluorescentes especiales 2x40w adosados en hueco de cúpula	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	20	616.561	12.331.220
2.21.8		Tablero Principal No. 1 al 12 trifásico compuesto de llave de 5x10 A+ 2x16 A+ 4 de 20 A y 1 de corte de 3x32 A	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	2.222.584	2.222.584
2.21.9		Registro eléctrico	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	3	241.374	724.122
2.22		**Pinturas**						
2.22.1		Pared interior al agua con enduido, incluye areas existentes como Espera y pasillos	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	230	33.984	7.816.320
2.22.2		Pared exterior al agua	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	179	17.504	3.133.216
2.22.3		Losa al agua	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	59	17.504	1.032.736
2.22.4		Abertura madera sintético	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	25	36.102	902.550
2.22.5		Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1	22.351	22.351
2.22.6		Canaleta techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	7	23.206	162.442
2.22.7		Bajadas del techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	3	23.206	69.618
2.22.8		Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	4.012	8.024
2.23		**Varios**						
2.23.1		Portón tipo reja para acceso peatonal 1,3x2.00	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	846.265	846.265
2.23.2		Portón tipo reja para acceso vehicular corredizo de 3,5x2,0	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.994.363	1.994.363

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3	72131601-001	ITEM 4 INSTALACIONES VARIAS	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	2.447.982	2.447.982
3.1		Provisión y Colocación						
3.1.1		instalacion y provisionTermocalefón de 80 litros	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	1.223.991	2.447.982
							Precio Total	399.538.538

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (Gs. 399.538.538) con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA".

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín María Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA"

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES Calle 90 - Barrio Sirena Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VILLA DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 10 días del mes de mayo de 2017.

ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

SR..CRISTINO MARTINEZ
CONTRATADO

C M G
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES