CONTRATO N° 48/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° **2.484.615**, en su carácter de Intendente Municipal, El secretario general, Abog. Manuel González , con C.I. N.º 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LBB CONSTRUCCIONES**, domiciliada en **Eucaliptal N° 9018 - Luque**, República del Paraguay, representada en este acto por Leopoldo Benítez Bareiro, con Cédula de Identidad N° 945.927, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA N° 43/23, REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 431435**. .. ", El cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION DIRECTA N° 43/23, REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 431435.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 431435**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 43/23, REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 431435**, convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia. N° 3121 de Fecha 07 de Agosto del 2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total
1	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	15	102.800	1.542.000
2	Cartel de Obra Estandar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	2,4	495.165	1.188.396
3	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	219	183.542	40.195.698

LBB CONSTRUCCIONES De Leopoldo Benítez Bareiro RUC 945.927-8

Abg. Manuel González Secretario General Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E. Intendente Municipalidad de Luque

4	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	25,4	32.948	836.879
5	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	1	29.710	29.710
6	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	1	1.065.155	1.065.155
7	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	41,7	30.811	1.284.819
8	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	67,1	23.800	1.596.980
9	Pintura de viga incluye mano de obra y preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	14,02	23.800	333.676
10	Pintura de losas a la cal - incluye mat+MDO	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	49,05	16.411	804.960
11	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	3,78	34.517	130.474
12	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	0,82	157.238	128.935
13	Desmonte de artefactos eléctricos (existentes)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	6	51.321	307.926
14	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores (alimentacion boca p/ 1 ventilador)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	1	85.529	85.529
15	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	4	80.002	320.008
16	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	3	533.352	1.600.056
17	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB (cierre de vanos de 2 ventanas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	4,7	82.634	388.380
18	Envarillado de pared- inc. revoque	ml	LBB CONSTRUCCIONES	py	7	25.782	180.474
19	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	1	29.710	29.710
20	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	1	1.065.155	1.065.155
21	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintéticaincluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	3,78	34.517	130.474
22	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	25,4	32.948	836.879
23	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	41,7	30.811	1.284.819
24	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	67,1	23.800	1.596.980
25	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	14,05	23.800	334.390
26	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	49,05	16.411	804.960
27	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	3,78	34.517	130.474
28	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	0,3	157.238	47.171
29	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	6	51.321	307.926
30	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	4	80.002	320.008
31	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	2	96.204	192.408
32	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	32,48	32.948	1.070.151
33	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	20,81	30.811	641.177
34	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	53,29	23.800	1.268.302

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

35	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	10,58	23.800	251.804
36	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	23,98	16.411	393.536
37	Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	3,78	34.517	130.474
38	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	4	51.321	205.284
39	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	2	80.002	160.004
40	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	2	96.204	192.408
41	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiación - ladrillo visto)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	32,48	32.948	1.070.151
42	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	1	29.710	29.710
43	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	1	1.065.155	1.065.155
44	Preparación de la superficie de pared para pintura interior de aula	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	20,81	30.811	641.177
45	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	53,29	23.800	1.268.302
46	Pintura de viga - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	10,58	23.800	251.804
47	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	23,98	16.411	393.536
48	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	3,78	34.517	130.474
49	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	4	51.321	205.284
50	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	2	80.002	160.004
51	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	2	96.204	192.408
52	Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrófugo (de paredes existentes con termiacion - ladrillo visto)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	99,88	46.298	4.624.244
53	Revoque de Losas de HºAº (cielorraso)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	48,78	56.965	2.778.753
54	Goterón en losa en voladizo	ml	LBB CONSTRUCCIONES	py	20,76	23.393	485.639
55	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	99,88	23.800	2.377.144
56	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	24,56	23.800	584.528
57	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	48,78	16.411	800.529
58	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	0,59	157.238	92.770
59	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	py	6	80.002	480.012
60	Limpieza Final de la obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	py	219	6.974	1.527.306
	TOTAL						**82.573.479**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 90(noventa) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas **CONTRATACION DIRECTA N° 43/23, REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 431435** – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

LBB CONSTRUCCIONES De Leopoldo Benitez Barreto RUC 4145.927-8

Abg. Manuel Cazal
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS						
REPARACION EN BLOQUE DE 4 AULAS						
CRONOGRAMA						
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	MES 1	MES 2	MES 3
	Preparación de obra					
1	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	m2	15.00			
2	Cartel de Obra Estandar	m2	2.40			
	Reparación de losa					
3	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	m2	219.00			
	AULA 1					
	REVOQUES					
4	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto)	m2	25.40			
	Aberturas					
5	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	un	1.00			
6	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	un	1.00			
	PINTURA					
7	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	m2	41.70			
8	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	m2	67.10			
9	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	14.02			
10	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	m2	49.05			
11	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	m2	3.78			
12	Provisión y colocación **Vidrios crudos** es. 4mm	m2	0.82			
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciónes)					
13	Desmonte de artefactos eléctricos (existentes)	un	6.00			
14	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores (alimentacion boca p/ 1 ventilador)	un	1.00			
15	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	un	4.00			
16	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	un	3.00			
	AULA 2					
	MAMPOSTERIA					
17	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB (cierre de vanos de 2 ventanas)	m2	4.70			
18	Envarillado de pared- inc. revoque	ml	7.00			
	Aberturas					
19	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	un	1.00			
20	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	un	1.00			
21	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	m2	3.78			
	REVOQUES					
22	Revoque de paredes interiores a una capa con	m2				

LBB CONSTRUCCIONES De Leopoldo Benitez Barrios

Abg. Carlos Echeverria L.
Intendente
Municipalidad de Luque

	hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto)		25.40			
	PINTURA					
23	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	m2	41.70			
24	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	m2	67.10			
25	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	14.02			
26	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	m2	49.05			
27	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	m2	3.78			
28	Provisión y colocación **Vidrios crudos** es. 4mm	m2	0.30			
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciónes)					
29	Desmonte de artefactos eléctricos	un	6.00			
30	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	un	4.00			
31	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	un	2.00			
	BIBLIOTECA					
	REVOQUES					
32	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo	m2	32.48			
	PINTURA					
33	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	m2	20.81			
34	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	m2	53.29			
35	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	10.58			
36	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	m2	23.98			
37	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	m2	3.78			
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciónes)					
38	Desmonte de artefactos eléctricos	un	4.00			
39	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	un	2.00			
40	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	un	2.00			
	DEPOSITO					
	REVOQUES					
41	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto)	m2	32.48			
	Aberturas					
42	Remoción de aberturas (Puerta c/ marco)	un	1.00			
43	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	un	1.00			
	Pintura					
44	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	m2	20.81			
45	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	m2	53.29			
46	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	10.58			
47	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	m2	23.98			

LBB CONSTRUCCIONES De Leopoldo Benitez Bareiro

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

48	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	m2	3.78			
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciónes)					
49	Desmonte de artefactos eléctricos	un	4.00			
50	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	un	2.00			
51	Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento)	un	2.00			
	EXTERIORES					
	REVOQUES					
52	Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrófugo (de paredes existentes con termiacion - ladrillo visto)	m2	99.88			
53	Revoque de Losas de HºAº (cielorraso)	m2	48.78			
54	Goterón en losa en voladizo	ml	20.76			
	Pintura					
55	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	m2	99.88			
56	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	24.56			
57	Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO	m2	48.78			
58	Provisión y colocación **Vidrios crudos** es. 4mm	m2	0.59			
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciónes)					
59	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	un	6.00			
60	**Limpieza Final de la obra**	m2	219.00			

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **La Dirección de Obras Públicas Municipales.**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

LBB CONSTRUCCIONES De Leopoldo Benitez Barreto

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4(Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 24 días del mes de Agosto de 2023

Representante de LBB CONSTRUCCIONES
Leopoldo Benítez Bareiro
C.I.N° 945.927

LBB CONSTRUCCIONES De Leopoldo Benitez Bareiro R.U.C. 945.927-8

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General

Lote 5666753133 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO **4270160560450**

FECHA **22/08/2023**

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	945927	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	8	BENITEZ BAREIRO LEOPOLDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 21/09/2023 NÚMERO DE CONTROL : 951F0906

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271945927951F0906

Informe de Quiebras en línea

LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO.-

Número Documento: 945927 - **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD -

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último dia hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-74204 -

---

Nº Entrada: 12870833 **Fecha entrada:** 03/05/2023 14:02:59 **Fecha proceso:** 05/05/2023 08:50:14 **Nº Liquidación:** 36486299R

Operador: Juan Carlos Acosta -

Solicitante: RONALD IVAN NAVARRO PEREZ **Registro/Matricula:** 46516

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 945927

NRO. CERTIFICADO: 398271

FECHA EMISION: 25-08-2023

VENCIMIENTO: 14-09-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 945927

Nro. Certificado: 398271

Razon Social: BENITEZ BAREIRO LEOPOLDO

Actividad(es): CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 20-09-2016

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0558-40-0183 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Informe de Anotaciones Personales
LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO.-

Número Documento: 945927 - **Tipo Documento**: CEDULA NACIONAL -

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 33889-2010401 -

---

Nº Entrada: 12870824 **Fecha entrada:** 03/05/2023 14 00 18 **Fecha proceso:** 04/05/2023 08 47 05 **Nº Liquidación:** 36486212C

Operador: SILVIA MARIA GRAU DE GONZALEZ -

Solicitante: RONALD IVAN NAVARRO PEREZ **Registro/Matricula:** 46516