CONTRATO DE CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO CIELO DEL PARANA

Entre **MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA**, domiciliada en la calle Defensores del Chaco, representada para este acto por la **INTENDENTE MUNICIPAL SRA. MIRYAN VELAZQUEZ** y refrendado por la **SECRETARIA MUNICIPAL SRA. ROSANA BENITEZ**, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma GLOBAL PERFORACIONES con RUC N°3461658-6 domiciliada en Avda. Luis Irrazabal N°1.795 c/ Avda. Caballero, Distrito de Encarnación - Dpto de Itapuá, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. ROBERTO RIOS KUBIS, con Cédula de Identidad N°3.461.658, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO CIELO DEL** *PARANA* el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras contempladas dentro de las especificaciones técnicas del llamado a *CONTRATACION DIRECTA N° 10/2018 "CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO CIELO DEL PARANA" ID. N° 351.765*". *Adjudicado por* ***Resolución*** *del Ejecutivo Municipal N°193/2018.-*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID DNCP N°** 351.765.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA N° 10/2018 "CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO CIELO DEL PARANA" ID. N° 351.765. Resolución del Ejecutivo Municipal N°193/2018.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

GLOBAL PERFORACIONES RUC : 3.461.658-6

Rosana Elizabeth Benítez Villalba
Secretaria General
Munic. San Juan del Paraná

Miryan Velázquez
Intendente Municipal
San Juan del Paraná

1	PERFORACION DE SUELO SEDIMENTARIO diametro de 8"(0-10n)	ml	10	180.000	1.800.000
2	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(10-100)	ml	90	180.000	16.200.000
3	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(100-150)	ml	50	200.000	10.000.000
4	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(150-200)	ml	50	200.000	10.000.000
5	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(200-250)	ml	50	250.000	12.500.000
6	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(250-300)	ml	50	300.000	15.000.000
7	Bomba dosificadora	un	1	3.000.000	3.000.000
8	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 10HP Trifasica de 380V, 50 Hz, Tablero de comando mod. Estandar cable mod: 3x6mm, caño galvanizado de 2" t otras conexiones de instalacion	gl	1	15.000.000	15.000.000
9	Caseta para tablero de mando(3x2)	gl	1	7.000.000	7.000.000
10	Cercado perimetral 5x5x1,8 de altura con poste de H°A°, tejido de 2x2, alambrada N°14 con muro de contencion de 0,30m	gl	1	3.000.000	3.000.000
11	TANQUE ELEVADO METALICO TIPO COPA: DE ACERO AL CARBONO, (SAE 1010/20), MONOCUERPO SOBRE BASE DE PERFILES DE CHAPA GRUESA ABULONADA ANCHADA A BASE DE HºCº CAPACIDAD 20m3	gl	1	22.000.000	22.000.000
12	Transporte del tanque	un	1	2.000.000	2.000.000
13	Montaje del tanque	un	1	1.500.000	1.500.000
14	Obra civil para la base del tanque en suelo normal H° C°	gl	1	1.000.000	1.000.000
15	Kits de pararrayos de tres jabalinas	gl	1	1.000.000	1.000.000
16	baliza	gl	1	950.000	950.000
17	Pintado con logotipo	gl	1	950.000	950.000
18	Cartel de obra 1,50x2m	un	1	950.000	950.000
	Precio Total				123.850.000

MONTO TOTAL : ***Gs. 123.850.000(ciento veinte y tres millones ochocientos cincuenta mil guaraníes***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de construcción de la obra: 40 (CUARENTA) días contados a partir de la firma del Acta de inicio de obra.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

(No aplica anticipo)

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

No se otorga anticipo. El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 5 (cinco) % del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO CIELO DEL PARANA

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

GLOBAL PERFORACIONES RUC : 3.461.658-6

Rosana Elizabeth Benítez Villalba
Secretaria General
Munic. San Juan del Paraná

Miryan Velázquez
Intendente Municipal
San Juan del Paraná

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan del Paraná República del Paraguay al día 18 de setiembre del año 2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ SECRETARIA

ROSANA BENITEZ
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ INTENDENCIA

MIRYAN VELAZQUEZ
Intendente Municipal

Roberto Rios Rubis
Contratista Global Perforaciones

GLOBAL PERFORACIONES RUC : 3.461.658-6