CONTRATO PARA "AMPLIACION EN ESCUELA BAS. Nº 1440 SANTA MARIA"–PLURIANUAL (2020-2021)"----------

CONTRATO MT Nº 05/20

En el Distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de Diciembre del año 2020, entre la Municipalidad de Trinidad, con **RUC N° 80025598-4**, domiciliada sobre la Avda. Stma. Trinidad esq. Calle Galopera, del barrio Jardín, del Distrito de Trinidad, representada en este acto por el **Abg. ARISTIDES AGUILAR CUELLA**, con Cédula de Identidad **N° 1.305.682**, y la **Srta. JAQUELINE EDITH CACERES VALLEJOS**, con Cédula de Identidad **N° 2.431.922**, **Intendente y Secretaria Municipal** respectivamente, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el señor **JORGE OMAR GARCIA R.**, con **C.I. Nº 1.736.600** y **RUC 1736600-6**, Propietario de la firma unipersonal denominado **METALURGICA PIRAPO**, con domicilio sobre la calle Estrella y Paraguarí **del distrito de Pirapó-Itapúa- Paraguay**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO PARA **"LA AMPLIACION EN ESCUELA BASICA Nº 1440 SANTA MARIA"–PLURIANUAL (2020-2021) que comprende los siguientes lotes: Lote N° 1** CONSTRUCCION DE AULA Y COCINA COMEDOR y **Lote N° 2** CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "LA AMPLIACION EN ESCUELA BASICA Nº 1440 SANTA MARIA"–PLURIANUAL (2020-2021) que comprende los siguientes lotes: Lote Nº 1 CONSTRUCCION DE AULA Y COCINA COMEDOR y Lote Nº 2 CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR".----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

METALURGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Jaqueline Cáceres
Secretaria Municipal

Abg. Aristides Aguilar Cuella
INTENDENTE MUNICIPAL

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 Inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **383.903**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 Inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 03/20, convocado por LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, según Resolución Municipal **Nº 174/20** de fecha *04* de *diciembre* del 2020 y aprobado por la resolución de la Junta Municipal Nº **44/20** de fecha *07* de *diciembre* del 2020.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será hasta la recepción definitiva de la obra. (*La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente 2020-2021).* Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 Inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE Nº 1: *CONSTRUCCION DE AULA Y COCINA COMEDOR*

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	7310.007-001	Servicio de Limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza de Terreno y preparación del suelo	Metros cuadrados	170	2.150	365.500
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	170	2.150	365.500
2	7310.003-006	Colocación de hormigón armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de hormigón armado	Metros cúbicos	4.2	1.859.900	7.811.580
2.2		Columna : 20x25 cm	Metros cúbicos	2.9	1.863.900	5.403.710
2.3		Estructura de Hormigón Armado: Encadenado de base 0.30 x 0.20 varillas de 10 y 8 mm	Metro lineal	90	71.900	6.471.000
2.4		Estructura de Hormigón Armado: Encadenado superior 0.15 x 0.20 varillas de 10 y 8 mm	Metro lineal	90	71.900	6.471.000
2.5		Viga de hormigón armado de pared	Metros cúbicos	15.9	1.434.900	22.924.410
2.6		Cimiento de tapa de Hormigón Armado de poco cuadrado columna y encadenado correspondientes en apoyo de paso vehicular	Unidad Medida Global	1	6.100.000	6.100.000
2.7		Linea sobre puerta de acceso: 0.60 x 1.40 x 0.10 m	Metros cúbicos	0.37	1.905.000	1.677.900
3	7310.009-001	Servicio de Excavación Estructural	Unidad Medida Global	1		0
3.1		Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	13.5	610.900	8.888.550
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	118.9	39.900	4.728.230
4	7310.010-001	Servicio de aislamiento y aislado de edificaciones	Unidad Medida Global	1		
4.1		Aislación Horizontal : con hormigón y asfalto	Metro lineal	90	19.900	1.791.000
5	7310.005-005	Mampostería	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0.45 m	Metros cuadrados	12	199.900	2.398.800
5.2		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30 m	Metros cuadrados	23	199.900	4.597.700
5.3		Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0.30 m	Metros cuadrados	90	199.900	17.910.000
5.4		Mampostería de Elevación a recibir ambas caras de 0.25 m ladrillos comunes Junta de 2.5 cm exterior	Metros cuadrados	162	75.900	12.295.800
5.5		Encuadrado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	Metro lineal	28	50.900	1.425.200
5.6		Reparaciones en mampostería a ambas uniones entre las existentes y nuevas con sus respectivos revoques, revestimientos, mesadas, pisos, zócalos, y varios	Unidad Medida Global	1	1.199.000	1.199.000

METALURGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.800 - 3

Jaqueline Cáceres
Secretaria Municipal

Abog. Aristides Aguilar Cuelle
INTENDENTE MUNICIPAL

6	72101601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		
6.1		Techo de CHAPAS CONFORMADAS COMO TEJAS , sobre estructura metálica pintada con antioxido . Viga inclinada con sección 20cm x 25 cm siguiendo la misma pendiente del techo 20% PERFILES DE 1"	Metros cuadrados	190	147.900	28.101.000
6.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio 10 mm	Metros cuadrados	190	51.900	9.861.000
6.3		Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	10	27.900	279.000
6.4		CIELORRASO PVC COLOR blanco de 9 cm de ancho siguiendo la pendiente del techo con terminación de cornisas	Metros cuadrados	190	109.500	19.665.000
7	72101601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
7.1		Revoque Interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	Metros cuadrados	250	27.200	7.940.200
7.2		Revoque Exteriores de los pilares y encadenados. Revoque de base de nivelación y grados a 1 capa e=1,50 cm.	Metros cuadrados	208,8	28.400	5.929.920
7.3		Azotada Impermeable(1:3), espesor 0,5cm (para zona de revestimiento de piedra arenisca lajas)	Metros cuadrados	35	13.590	475.650
7.4		Alisifer en ventanas de revoques (1:3)	Metro lineal	28,5	9.590	273.315
8	72101601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
8.1		Contrapiso de Hormigón de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina, baños , zona escenario, caminero perimetral y de	Metros cuadrados	200	29.540	5.908.000
8.2		Piso de aula y cocina comedor y galería de baldosas cerámicas antideslizantes color a elegir. Incluye zocalos recortados correspondientes	Metros cuadrados	175	71.900	12.582.500
8.3		Piso de piedra laja arenisca rompenabeza, rampa frontal y caminero perimetral	Metros cuadrados	25	75.900	1.897.500
9	72101601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		0
9.1		6 Ventanas tipo balancín para aula y comedor 1,50X1,10m con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	13,5	156.300	2.110.050
9.2		2 Ventanas tipo balancín para cocina 1,50 x 1,00 con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	3	156.300	468.900
9.3		Provisión y colocación de dos Puertas frontales de chapa plegada de 2 hojas. 1,08 x 2,20m	Metros cuadrados	4,75	335.900	1.595.525
9.4		Provisión y colocación de 5 Puertas : marco y una hoja metálica tipo chapa plegable de 0,80m x 2,10 m	Unidad	3	679.900	2.039.700
9.5		Construcción de tejido metálico lateral/posterior y portón corredizo de acceso vehicular de servicio	Metros cuadrados	15	135.900	2.038.500
10	72102602-004	Colocación de vidrios	Unidad Medida Global	1		
10.1		Ventanas tipo BALANCIN de vidrio TRASPARENTE de 3mm	Metros cuadrados	16,5	275.900	4.552.350
11	72101601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
11.1		Pintura de paredes a látex interiores	Metros cuadrados	295	23.850	6.988.050
11.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada	Metros cuadrados	208,8	23.650	4.939.680
11.3		Pintura de aberturas metálica con esmalte sintético	Metros cuadrados	27,05	17.500	473.375
11.4		Pintura de revestimientos de piedra laja arenisca al exterior especial barniz siliconado.	Metros cuadrados	35	17.500	612.500

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD
SECRETARIA GENERAL
TRINIDAD - ITAPÚA

Jaqueline Cáceres
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD
INTENDENTE
TRINIDAD

Abog. Alcides Aguilar Coello
INTENDENTE MUNICIPAL

12	80101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
12.1		Instalación de agua corriente de baños	Unidad Medida Global	1	450.900	450.900
12.2		Pileta de cocina de 2 bachas de acero inoxidable de 40x80x20cms en mesada de mampostería de ladrillos comunes revocada , y losa de hormigon armado superficie=0,60x 2,10m de 5cm fabricada in situ. revestida de material ceramico con sus correspondientes accesorios y griferias. Colocados	Unidad Medida Global	1	2.386.900	2.386.900
13	72102304-006	Instalacion de desagua cloacal	Unidad Medida Global	1		
13.1		Desagüe Cloacal : Cañeria de desagüe caño PVC 50 mm, 100 mm , rejilla afonada en el piso. Construcción de pozo ciego con brocal de ladrillo comun trabados, tapado con viga y losa de Ho.Ao. diametro 2,00m y profundidad 3m, REGISTROS DE INSPECCIÓN 40 x 40 cm y camara septica 1,20 x 1,00 x 1,00 m	Unidad Medida Global	1	3.359.900	3.359.900
13.2		Desagüe Cloacal de pileta de cocina, Incluye caño PVC 50 mm, 100 mm ,desengrasador y conexión al pozo ciego . Con registros de inspección 40 x 40 cm	Unidad Medida Global	1	699.900	699.900
14	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		0
14.1		10 camaras de inspeccion con rejilla de piso y caños PVC 100 mm	Unidad Medida Global	1	2.615.900	2.615.900
14.2		Canaletas perimetrales y 9 caños de bajada con chapas galvanizadas N°26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	80	47.900	3.832.000
14.3		CANAL SUMIDERO con pendiente hacia el patio de la parte posterior el terreno de ladrillos	Metro lineal	50	22.300	1.115.000
15	72102607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
15.1		Revestimiento cerámico esmaltado de paredes para cocina	Metros cuadrados	18	65.500	1.179.000
15.2		Revestimiento de paredes exteriores con piedras areniscas lajas cortadas rectangulares en la parte frontal, dos laterales altura 1,50m y columnas altura hasta capitel	Metros cuadrados	35	119.900	4.196.500
15.3		Pilarron adosado a la pared con aislante, enduido y pintura especial 1,20x4m con contramarco de borde y postiza empotrado lineal	Unidad	1	719.900	719.900
16	72132601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
16.1		Bajada y conexion	Unidad Medida Global	1	959.900	959.900
16.2		Colocacion de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifasico	Unidad Medida Global	1	1.399.900	1.399.900
16.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bocas de luces , puntos y tomacorrientes	Unidad	50	87.800	4.390.000
16.4		Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar para aula y cocina comedor. Plafones cubiertos	Unidad	22	57.500	1.265.000
16.5		Tablero trifasico	Unidad Medida Global	1	1.199.900	1.199.900
16.6		Ventiladores de Techo Tipo standart	Unidad	6	314.880	1.889.280
16.7		Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	2	179.900	359.800
17	72101603-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
17.1		Rampa y escalera de acceso frontal y lateral	Metros cuadrados	28	107.900	3.018.400
18	72153607-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
18.1		LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	Metros cuadrados	170	6.240	1.060.800
					Precio Total	261.171.380

METALURGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.738.600 - 3

Jaqueline Cáceres

Abog. Arístides Aguilar Cuelle

Municipalidad de Trinidad - Itapúa - Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Telef. N° 0985403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

LOTE Nº 2: CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR

Item	Código-Codigo	Denominación del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72103007-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		
1.1		Preparacion de la Obra, replanteo y mensura	Metros cuadrados	88	2.150	189.200
1.2		Trabajo de maquinas para nivelacion del suelo	Hora	6	187.100	748.400
1.3		Instalacion de sanitario y baño para personal de obra. Y desarme al termino de la obra	Unidad	1	783.900	783.900
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	211.900	211.900
1.5		Extraccion y traslado de juegos para parque infantil	Unidad	1	639.900	639.900
2	72131001-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
2.1		Zapatas de hormigon armado 1,00 x 1,00 y 0,60 x 1,00	Metros cúbicos	2,7	1.359.900	3.671.730
2.2		Columna : 20x20 cm	Metros cúbicos	1,95	1.338.900	2.611.855
2.3		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 y 10 mm	Metro lineal	57,4	71.900	4.127.060
2.4		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado superior 0,15 x 0,20 Varillas de 8 y 10mm	Metro lineal	37,6	71.900	2.703.440
2.5		Vigas de hormigon armado de galería	Metros cúbicos	1,1	1.439.900	1.583.890
2.6		Cimiento de tapa de Hormigón Armado de poso ciego con columnas y encadenados correspondientes en area de patio de juegos	Unidad Medida Global	1	9.199.000	9.199.000
2.7		Losa sobre puerta de acceso, 0,80 x 1,40 x 0,10 m	Metros cúbicos	0,08	1.699.000	137.920
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Unidad Medida Global	1		
3.1		Excavación y Carga de Cimiento de piedra brita colocado	Metros cúbicos	8,81	339.900	2.926.538
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	62,25	38.900	2.483.775
4	72112102-001	Servicio de aislamiento y acabado de exteriores	Unidad Medida Global	1		0
4.1		Aislación horizontal , con hidrófugo y asfalto	Metro lineal	57,4	19.900	1.142.260
5	72131001-001	Mampostería	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,45m	Metros cuadrados	6,1	189.900	1.219.890
5.2		Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Metros cuadrados	14,8	159.900	2.366.520
5.3		Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m	Metros cuadrados	48,8	159.900	7.803.120
5.4		Mampostería de Elevación a revocar ambas caras, de 0,15 m ladrillos comunes, Junto de 1,5 cm alrededor	Metros cuadrados	110,9	79.900	8.371.775
5.5		Uniformado de 2 varillas de 8 mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas	Metro lineal	18	39.900	718.200
5.6		Reparaciones en mamposterías en los casos entre las existentes y nuevas, con sus respectivos revoques, resaltamientos, cielorrasos, pisos, pinturas, y varios	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
6	72131001-007	Construcción/Colocación de techo/Tejado	Unidad Medida Global	1		
6.1		Techo de CHAPAS CONFORMADAS c/m/ TEJAS , sobre estructura metálica pintada con anticorrosivo. Ver detalle. pendiente del techo 20%.	Metros cuadrados	103	147.900	15.233.700
6.2		Aislación térmica e hidrófuga con membrana de espuma de polietileno y aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	103	32.900	3.388.700
6.3		Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo	Metro lineal	20	27.900	558.000
6.4		CIELORRASO PVC COLOR BLANCO 9 CM DE ANCHO siguiendo la pendiente del techo con terminación de cornisas, suspendido de perfiles metálicos	Metros cuadrados	103	103.500	10.660.500
6.5		CIELORRASO PVC COLOR BLANCO 9 CM DE ANCHO siguiendo la pendiente del techo con terminación de cornisas, suspendido de perfiles metálicos . En sanitarios existentes	Metros cuadrados	25	133.900	3.297.500
6.6		Extracción de techo existente sobre sanitarios inexistentes, y varios	Metros cuadrados	25	39.900	997.500
6.7		Techo de CHAPAS CONFORMADAS c/m/ TEJAS , sobre estructura metálica pintada con anticorrosivo . Ver detalle pendiente del techo 20%. Sobre sanitarios existentes y galería frente a baños	Metros cuadrados	32	147.900	4.732.800

METALURGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Jorge Díaz Cáceres
Secretario Municipal
Trinidad

Ing. Alfredo Aguilar Cuella
INTENDENTE MUNICIPAL
TRINIDAD

7	72131602-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
7.1		Revoque interiores de paredes a 1 capa a (1,50 cm y 1 capa con revoque fino.	Metros cuadrados	172,8	27.300	4.682.880
7.2		Revoque Exteriores de los pilares y encadenados. Revoque de base de revestimiento y grietas a 1 capa a=1,50 cm	Metros cuadrados	75	28.420	2.131.500
7.3		Azotada impermeable(1:3), espesor 0,5cm (para cara de revestimiento de piedra arenisca laja)	Metros cuadrados	22	13.130	288.100
7.4		Colocación de revoque en paredes existentes, donde se anexa la construcción nueva.	Metros cuadrados	10	28.700	287.000
7.5		Alisafer en ventanas de revoques (1:3)	Metro lineal	10,5	9.543	100.215
8	72131602-009	Colocación de piso - pertrechos	Unidad Medida Global	1		
8.1		Contrapiso de Hormigón de cascotes espesor 7cm con carpeta, incluido contrapiso de cocina, baños	Metros cuadrados	83	29.340	2.433.220
8.2		Piso de aula y baños de baldosas cerámicas antideslizantes color beige incluye zocalos revestidos correspondiente a todo el falso	Metros cuadrados	297	71.900	21.354.300
8.3		Piso de galería de baldosas cerámicas antideslizantes	Metros cuadrados	26,4	71.900	1.898.160
9	72131605-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		
9.1		4 Ventanas tipo balancín para aula 1,30X1,50m con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	8	116.300	1.400.700
9.2		4 Ventanas tipo balancín para baños 1,30 x 1,00 con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	6	116.300	697.800
9.3		Provisión y colocación de Puerta frontal de chapa plegada de 2 hojas. 1,08 x 1,50m. Altura de hoja 2,10. Parte superior con vidrios fijos	Metros cuadrados	2,7	349.500	943.650
9.4		Provisión y colocación de Puerta : marco y una hoja metálica tipo chapa plegable de 0,80m x 2,10m	Unidad	2	673.500	1.347.000
9.5		Construcción de tejido metálico lateral/posterior con alambre romboidal de 40 mm con postes de hormigón cada 3 m	Metro lineal	35	135.900	4.756.500
9.6		2 ventanas tipo balancín para baño 1,0060,50m con sus correspondientes accesorios : manijas y trancas	Metros cuadrados	1	116.300	116.300
10	72131602-004	Colocación de vidrios	Unidad Medida Global	1		
10.1		Ventanas tipo BALANCIN de vidrio y vidrio fijo superior TRASPARENTE de 3mm.	Metros cuadrados	16	276.900	4.424.400
11	72102606-9999	Instalación y/o reparación de espejos para pared	Unidad Medida Global	1		
11.1		Colocación de espejos con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	241.500	241.500
11.2		Construcción del placard según las especificaciones (1,30 x 1,25)	Unidad Medida Global	1	558.900	558.900
12	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
12.1		Pintura de paredes a latex interiores	Metros cuadrados	172,8	23.850	4.121.280
12.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	Metros cuadrados	75	23.850	1.788.750
12.3		Pintura de aberturas de madera y metálica con esmalte sintético	Metros cuadrados	21,7	17.500	379.750
12.4		Pintura de revestimientos de piedra laja arenisca al exterior especial barniz siliconado.	Metros cuadrados	22	13.100	288.200
13	83101504-005	PROVISION, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
13.1		Instalación de agua corriente de baños	Unidad Medida Global	1	459.900	459.900
13.2		Art. Sanitarios de baños para pre-escolar(tamaño pequeño): 3 lavatorios de loza de embutir en mesada de loza de H°A°revest. de cerámica, 2 Inod. con sistema elto, 1 ducha c/ calefón y canilla inferior.	Unidad Medida Global	1	3.399.900	3.399.900
13.3		MESADA para 5 pileta de lavatorio de loza de hormigon armado espesor de 5 cm fabricada in situ.	Unidad Medida Global	1	799.900	799.900
14	72102604-008	Instalación de desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1		
14.1		Tras de Desagüe Cloacal : Ref. y rep. de inst. exist. de aula ed. en el sitio de obra. Cañ. de desagüe, caño PVC 100 mm . Const. de pozo ciego c/brocal de ladrillos com. trabados, tapado con viga y losa de H°A° diám. 2,00m,profun. 3m, con CON ROD. DE INSP. 40 x 40 cm, cam. sep. 1,20 x 1,00 x 1,00 m	Unidad Medida Global	1	2.159.900	2.159.900
14.2		Desg. Cloac. nuevo Cañ. de desagüe, caño PVC 50 mm, 100 mm , 2 m(s/l/piso.RED. DE INSP. 60 x 60 cm y cam. septicos 1,20 x 1,00 x 2,00 m. Const. 1 pozo ciego nuevo diám. 2 m c/brocal de ladrillos	Unidad Medida Global	1	2.959.900	2.959.900

METALÚRGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.

Jonathan Cáceres
Secretario Municipal

Jhon Fernandes Aguilar Cuella
Encargado Municipal

15	72101304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
15.1		10 camaras de inspeccion con rejilla de piso y caños PVC 100 mm	Unidad Medida Global	1	2.615.900	2.615.900
15.2		Canaletas perimetrales y 8 caños de bajada con chapas galvanizadas N°26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	80	47.800	3.824.000
15.3		CANAL SUMIDERO con pendiente hacia el patio de la parte posterior al terreno de ladrillos	Metro lineal	40	22.300	892.000
16	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		
16.1		Revestimiento cerámico esmaltado de paredes para locales sanitarios (baño)	Metros cuadrados	86	65.400	5.624.400
16.2		Revestimiento de paredes exteriores con piedras areniscas lajas cortadas rectangulares en la parte frontal, dos laterales	Metros cuadrados	22	57.400	1.262.800
17	72133601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
17.1		Bajada y conexion	Unidad Medida Global	1	959.900	959.900
17.2		Colocación de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifasico	Unidad Medida Global	1	1.359.900	1.359.900
17.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bocas de luces, puntos y tomacorrientes	Unidad	26	87.800	2.282.800
17.4		Artefactos para lamparas de bajo consumo de adosar para aula y baños plafones protegidos	Unidad	14	57.400	803.600
17.5		Tablero trifásico	Unidad Medida Global	1	1.199.900	1.199.900
17.6		Ventiladores de Techo Tipo standart	Unidad	2	159.900	319.800
17.7		Instalacde para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto)	Unidad	1	179.900	179.900
18	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		
18.1		Rampa y escalera de acceso frontal y lateral	Metros cuadrados	25	107.700	2.692.500
19	72153607-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		
19.1		LIMPIEZA FINAL con retiro de materiales sobrantes y escombro	Metros cuadrados	88	6.240	549.120
					Precio Total	179.784.504

MONTO TOTAL DEL LOTE Nº1 GS. 263.271.095 (Doscientos sesenta y tres millones doscientos setenta y un mil noventa y cinco, guaraníes).----------

MONTO TOTAL DEL LOTE Nº2 GS. 179.784.504 (Ciento setenta y nueve millones setecientos ochenta y cuatro mil quinientos cuatro, guaraníes).----------

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

7.1 El CONTRATISTA ejecutará los trabajos, objeto del contrato, enteramente de conformidad al cronograma respectivo y con maquinarias, herramientas y materias primas propias, arrendadas o adquiridas.----------

7.2 El periodo de Construcción para ambos lotes es de (06) SEIS MESES a contar desde la suscripción del presente contrato.----------

7.3 El lugar de la obra es: **EN LA ESC. BAS. N° 1440 SANTA MARIA, UBICADA EN EL BARRIO SANTA MARIA DE TRINIDAD. (DISTRITO DE TRINIDAD - ITAPÚA).-----**

METALURGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C.: 1.736.600 - 3

Secretaria Municipal
Trinidad

Arq. Alfredo Aquino Castillo
Intendente Municipal

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: ***La tesorera Lic. Gabriela Cardozo.***----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Moneda del contrato: Guaraníes.----------

Condiciones de pago: No habrá anticipo financiero.----------

Los desembolsos se realizarán, por avance de obra, las que serán deducidas de las certificaciones que el contratista presente cada 30 días o en forma mensual, debiendo presentar el primer certificado a los 30 días posteriores al inicio de la Obra.----------

La Contratante realizara las verificaciones de los trabajos ejecutados cada 30 treinta días, labrándose acta de medición que servirá de base a la expedición del Certificado por el Contratista. Este certificado debe ser presentado a la Contratante para su verificación y aprobación. Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: PLANILLA DE CERTIFICACIÓN (describiendo rubros; cantidad y unidad; e, importe de trabajos realizados) visado por el fiscal de Obras.----

Plazo de pago: 8 días hábiles, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.----------

Documentos requeridos: PLANILLA DE CERTIFICACIÓN (describiendo rubros; cantidad y unidad; e, importe de trabajos realizados) visado por el fiscal de Obras.----

La factura deberá ser presentada en: sección tesorería de la Municipalidad de Trinidad una vez aprobado el certificado.----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Las Garantías de cumplimiento de contrato adoptarán alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay.----------
b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia, preparada con igual e idéntico texto que el formulario GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO, que forma parte del presente Pliego, y por una cantidad del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.----------

METALÚRGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.

Secretaria Municipal
Trinidad

Fiscales Pablo Cuella

Este deberá presentarse dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La Falta de presentación del citado documento será causa de rescisión del contrato respectivo en cuyo caso la convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el artículo 36°, segundo párrafo de la Ley N° 2051/2003. La Firma adjudicada, presentará la garantía de cumplimiento de Contrato y Pago, con vigencia de (9) nueve meses.----------

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde **los diez días siguientes a la firma del contrato** y hasta la recepción definitiva:

9.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto **(Gs. 5.000.000)**.----------
9.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto **(Gs. 5.000.000).**-----
9.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto **(Gs. 5.000.000).**----------

Fondo de reparo: Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03.----------

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.----------

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Las obras consistirán en: *"Ampliación en Esc. Bas. N° 1440 Santa María"*

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.----------

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.738.500 - 3

Secretaria Municipal
Trinidad

Intendente Municipal
Trinidad

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 Inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO.----------

Sra. Jaqueline Edith Cáceres V.
Secretaria Municipal

ABG. Arístides Aguilar Cuella
Intendente Municipal

Jorge Omar García R.
Contratista