CONTRATO N° 21/2016

"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VARIO EN DOS PABELLONES DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 6724 SAN BLAS" – IDNº 315681

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA**, domiciliada en Avda. Independencia Nacional esq. Tte. Rojas Silva, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor **ELADIO GIRETT AQUINO**, con Cédula de Identidad N° 1.489.277 denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA**, con RUC N° 333043-5, domiciliado en Isabel La Católica N° 1380, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. HUGO RICARDO TALABERA VALDEZ**, con Cédula de Identidad N° 333.043, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VARIO EN DOS PABELLONES DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 6724 SAN BLAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de EL CONTRATISTA para La Municipalidad de los trabajos de **"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VARIO EN DOS PABELLONES DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 6724 SAN BLAS"**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

"Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones del oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del contrato, la prioridad de los mismo, serán en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto el PBC"

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en objeto del gasto específico 520 30 003, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Eusebio Ayala ejercicio fiscal 2016, hasta la suma de Gs. 66.990.800 (guaraníes sesenta y seis millones novecientos noventa mil ochocientos).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 315681.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°18/2016 **"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VARIO EN DOS PABELLONES DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 6724 SAN BLAS"**, convocado por Municipalidad de Eusebio Ayala. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 917/2016.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El presente Contrato tendrá una vigencia desde la fecha de firma del Acta de Inicio hasta la recepción definitiva de la obra; El plazo de terminación de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios a partir de la orden de inicio de Obra. Esta orden de inicio será emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Eusebio Ayala.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

HUGO R. TALAVERA V.
Arquitecto
RUC: 333043-5

CODIGO DE CATALOGO Nº 72102802 -003

	RUBRO	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INLCUIDO
	PABELLÓN 1				
01.	Reparación de techo: acomodo de tejas deslizadas y cambio de tejas rotas	Gl	1,00	5.000.000	5.000.000
02.	Zócalo calcáreo	ml	2,00	29.900	59.800
03.	Reparación de escenario:				
3.1	Demolición de alisada	m2	37,50	15.000	562.500
3.2	Reposición de alisada de cemento	m2	37,50	44.900	1.683.750
3.3	Revoque de contorno de escenario. H= 75 cm	m2	15,00	24.950	374.250
04.	Instalación eléctrica:				
4.1	Artefactos de iluminación tipo fluorescente	Un.	3,00	250.000	750.000
4.2	Ventilador de techo	Un.	1,00	430.000	430.000
05.	Pintura:				
5.1	De paredes al látex	m2	223,30	21.000	4.689.300
5.2	De techo al barniz	m2	121,00	21.000	2.541.000
5.3	De aberturas de madera	m2	7,60	20.000	152.000
5.4	De aberturas metálicas	m2	23,50	36.000	846.000
	PABELLÓN 2				
06.	Remoción de piso de layota en dos aulas y galería	m2	69,50	12.000	834.000
07.	Piso calcáreo	m2	69,50	95.000	6.602.500
08.	Reparación de techo: cambio de tejas y 3 tirantes de 3,5 m de 2x6"	m2	10,00	355.000	3.550.000
09.	Aberturas de madera, ajuste de 2 puertas y cambio de 2 cerraduras	Gl	1,00	800.000	800.000
10.	Revoque de pared cara exterior del pabellón	m2	88,50	24.950	2.208.075
11.	Revoque de contorno por desnivel	m2	27,50	24.950	686.125
12.	Instalación sanitaria:				
12.1	Instalación de lavatorio con pedestal y grifería	Un	1,00	5.000.000	5.000.000
12.2	Extensión de cañería de desague hasta cámara séptica.	ml	35,00	33.000	1.155.000
12.3	Cámara de inspección de 40x40 cm	Un	3,00	450.000	1.350.000
12.4	Extensión de cañerías de agua corriente.	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000

HUGO R. TALAVERA V.
Arquitecto
RUC: 333043-5

13.	Pintura:				
13.1	De paredes al látex	m2	403,50	21.000	8.473.500
13.2	De techo al barniz	m2	321,00	21.000	6.741.000
13.3	De aberturas de madera al barniz	m2	15,20	20.000	304.000
13.4	De aberturas metálicas al sintético	m2	43,00	36.000	1.548.000
14.	Instalación eléctrica: cambio de toma corrientes, 15 tubos fluorescentes y sus reactancias, colocación de 4 equipos fluorescentes de 1x40w, 3 ventiladores de techo	Gl	1,00	7.850.000	7.850.000
15.	Limpieza final y retiro de escombros	Gl	1,00	800.000	800.000
	Total Gs.				**66.990.800**

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS IVA INCLUIDO.

7. FONDO DE REPARO: 5% SOBRE EL VALOR DE LA OFERTA A CARGO DEL PROVEEDOR.

La municipalidad procederá a la retención del 5% sobre los pagos realizados a la contratita en concepto de fondo de reparo, este fondo será devuelto al proveedor 5 días posteriores a la Recepción Definitiva, previa solicitud del proveedor.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de la ejecución de la obra será de 45 (cuarenta y cinco) días. El lugar de la ejecución de los trabajos será en: **ESCUELA BASICA Nº 6724 SAN BLAS**

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051) – NO APLICA

La Municipalidad **NO OTORGARA ANTICIPO**. Los pagos serán por presentación de Certificados de Avance de Obras en un plazo de ocho días posteriores a la presentación en la Administración Municipal.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051)

El Contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato a través de a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguro de Fiel Cumplimento. Esta garantía deberá ser del 10% del Monto total del Contrato, con un periodo de validez hasta la recepción definitiva de la obra y será presentada a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. RECEPCIÓN DE LA OBRA:

- Acta de inicio: 1 (un) días después de la firma de contrato
- Acta de Recepción Provisoria de la Obra se realizará una vez concluida la totalidad de los trabajos de reparación previstos, otorgando un plazo de 5 (cinco) días para la culminación de los detalles faltante a culminar, resaltado en dicha recepción provisoria.
- Acta de Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

La Municipalidad tiene la facultad de aplicar al Contratista una multa por incumplimiento del plazo establecido en la Cláusula Cuarta de este Contrato. En caso de producirse atrasos en la ejecución de las obras adjudicadas, por causa imputable al Contratista, el mismo deberá abonar a la Municipalidad una multa del 1% diario sobre el valor total del contrato. Lo generado por la

HUGO R. TALAVERA V.
Arquitecto
RUC: 333043-5

multas deberá ser imputado por la Municipalidad en el Rubro Presupuestario "Otros Ingresos no Tributarios".

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VARIO EN DOS PABELLONES DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 6724 SAN BLAS

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, Art. 57, 58, 59 y 60.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caacupé, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Eusebio Ayala, República del Paraguay, a los 14 días del mes de setiembre del año 2016.-

Walter Rene Diaz Barboza
Secretario General

Lic. Eladio Girett Aquino
Intendente Municipal

Arq. Hugo Ricardo Talavera
Contratista