Contrato Nº 34/2.021

Entre la **GOBERNACIN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, República del Paraguay, representada para este acto por **Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN** con cédula de identidad N° 714.079, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **JAM CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Avd. San Blas – Edif. Corpus 2do piso Ofic. Nº 23 - CDE, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS**, con cédula de identidad **N° 3.512.939**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PTE. FRANCO Y LOS CEDRALES FONACIDE PLURIANUAL 2022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PTE. FRANCO Y LOS CEDRALES FONACIDE PLURIANUAL 2022

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 402.857.

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 07/2.021 convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2.354/2.021 de fecha 12/11/2.021.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.640.000**
1.1		Provisión y colocación de cartel de obras	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
2	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.160.000**
2.1		Cambio de Baldosón de cemento de vereda en lugares afectado	Metros cuadrados	50	123.200	6.160.000
3	**72101703-011**	**Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.752.000**
3.1		Arreglo de muralla perimetral perimetral (frontal)	Metro lineal	180	26.400	4.752.000
4	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.988.800**
4.1		Pintura con texturado de muralla existente	Metro lineal	360	36.080	12.988.800
5	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.160.000**
5.1		Portones de acceso principal y vehicular	Unidad	2	3.080.000	6.160.000
6	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.000.000**
6.1		Hormigón Armado :Excavación, zapatas, pilares, vigas inferior, superior	Metros cúbicos	20	2.200.000	44.000.000
7	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.660.800**
7.1		Mampostería de nivelación de 0,30 lad común	Metros cuadrados	4	132.000	528.000
7.2		Mampostería de elevación lad hueco de 0,15	Metros cuadrados	36	44.000	1.584.000
7.3		Mampostería de elevación lad común de 0,30	Metros cuadrados	8	193.600	1.548.800
8	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.343.600**
8.1		Revoque externo de paredes	Metros cuadrados	95	29.920	2.842.400
8.2		Revoque de Hormigón losa, pilares, pantalla	Metros cuadrados	165	27.280	4.501.200
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.406.400**
9.1		Pintura acrílica de paredes y hormigón armado	Metros cuadrados	260	24.640	6.406.400
10	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.476.000**
10.1		Puerta de vidrio de 10 mm con freno hidráulico , tiradores y cerradura. De 0,90x2,10	Metros cuadrados	1	1.716.000	1.716.000
10.2		Vidrio fijo de 8 mm con polarizado y ventana corrediza con herrajes	Unidad	2	880.000	1.760.000
11	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.980.000**
11.1		Instalación eléctrica: punto de luz, toma, artefactos reflectores chico, porta lámpara de bajo consumo 60w	Unidad	15	132.000	1.980.000
12	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.100.800**
12.1		Contra piso de cascote	Metros cuadrados	40	22.000	880.000
12.2		Carpeta para colocacion de piso en garita	Metros cuadrados	5	26.400	132.000
12.3		Colocacion de piso	Metros cuadrados	5	51.040	255.200
12.4		Baldosón de cemento en acceso	Metros cuadrados	35	80.960	2.833.600
13	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**572.000**
13.1		Rampa para discapacitados, carpeta alisada y terminación de pintura con señalización horizontal	Unidad Medida Global	1	572.000	572.000
14	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.260.000**
14.1		Letra corpórea de chapa metálica con pintura automotiva color plateado	Unidad Medida Global	1	5.544.000	5.544.000
14.2		Señalización vertical. A definir	Unidad	3	572.000	1.716.000

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Parana

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

15	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.720.000**
15.1		ESTACIONAMIENTO: Preparacion de terreno y colocacion Triturada 5ta	Metros cuadrados	500	11.440	5.720.000
16	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.346.400**
16.1		Cordón de hormigón deferenciado,según diseño	Metro lineal	30	44.880	1.346.400
17	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**792.000**
17.1		Pintura sintética en cordón	Metro lineal	30	26.400	792.000
18	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.320.000**
18.1		Contenedor de basura metálica de 3x1 altura 1	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
19	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**102.410.000**
19.1		Piso de Hormigon Armado	Metros cuadrados	612,5	132.000	80.850.000
19.2		Alisado de cemento	Metros cuadrados	612,5	35.200	21.560.000
20	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.170.000**
20.1		Pintura polideportiva	Metros cuadrados	612,5	26.400	16.170.000
21	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.584.000**
21.1		Construccion de mástil (base y caño)	Unidad Medida Global	1	1.584.000	1.584.000
22	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.720.000**
22.1		ILUMINACION : Colocacion de alumbrados . Electro ducto rígido, cableado, artefacto tipo alumbrado, base de mampostería, tapa de registro	Unidad Medida Global	1	5.720.000	5.720.000
23	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.156.800**
23.1		Limpieza y retiro total de techo existente (bloque 1 , 2 y 3)	Metros cuadrados	612	26.400	16.156.800
24	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.578.000**
24.1		Excavacion para cimiento de pilar	Metros cúbicos	3,25	2.024.000	6.578.000
25	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**96.223.600**
25.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	8,6	2.200.000	18.920.000
25.2		Viga asiento de tirantes de HºAº	Metro lineal	165	246.400	40.656.000
25.3		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1	2.200.000	2.200.000
25.4		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	48,1	396.000	19.047.600
25.5		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	7	2.200.000	15.400.000
26	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.976.000**
26.1		De 0,15 m	Metros cuadrados	120	74.800	8.976.000
27	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.764.120**
27.1		De paredes interior y exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	280	35.200	9.856.000
27.2		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	230	26.400	6.072.000
27.3		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	53,5	34.320	1.836.120
28	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**166.953.600**
28.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	612	272.800	166.953.600
29	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.854.256**
29.1		Retiro de piso existente	Metros cuadrados	511,4	13.200	6.750.480
29.2		Regularizacion de carpeta para colocacion de piso	Metros cuadrados	511,4	26.400	13.500.960
29.3		Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	511,4	77.440	39.602.816
30	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.432.000**
30.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano en sectores necesarios)	Unidad Medida Global	6	572.000	3.432.000
31	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.800.000**
31.1		Instalación eléctrica cambio total (cableado, toma y luces)	Unidad Medida Global	1	30.800.000	30.800.000
32	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**114.329.600**
32.1		Retito de puertas y marco	Unidad	8	158.400	1.267.200
32.2		Retito de ventanas	Unidad	48	140.800	6.758.400
32.3		Colocacion de puertas tablero de 0,80 marco, contramarco y accesorios	Unidad	8	1.672.000	13.376.000

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

32.4		Colocacion de ventana tipo de blindex	Unidad	48	1.936.000	92.928.000
33	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.692.800**
33.1		Canaletas y bajada	Metro lineal	194,5	70.400	13.692.800
34	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**48.430.360**
34.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	808,85	22.880	18.506.488
34.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	662,2	24.640	16.316.608
34.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	533,2	25.520	13.607.264
35	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.023.000**
35.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	612	22.880	14.002.560
35.2		Barnizado de aberturas de madera	Unidad Medida Global	8	220.000	1.760.000
35.3		Canaletas y Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	194,5	30.800	5.990.600
35.4		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	48,1	26.400	1.269.840
36	**70111713-002**	**Colocacion de pasto**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.024.000**
36.1		Poda de árboles cerca de bloques de aulas	Unidad Medida Global	1	2.024.000	2.024.000
37	**70111713-002**	**Colocacion de pasto**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.468.000**
37.1		Colocacion de Pasto con preparacion previa de suelo	Metros cuadrados	150	22.000	3.300.000
37.2		Jardinería en acceso y área. Según Fiscalización	Unidad Medida Global	1	3.168.000	3.168.000
38	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.976.000**
38.1		Provisión y colocación de cartel	Unidad Medida Global	6	1.496.000	8.976.000
39	**72101510-9997**	**Instalación de lavatorio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.320.000**
39.1		Lavatorio con pedestal	Unidad	3	440.000	1.320.000
40	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.732.000**
40.1		Inodoro sisterna baja completo	Unidad	3	1.320.000	3.960.000
40.2		Ducha electrica completo	Unidad Medida Global	1	308.000	308.000
40.3		Mingitorio	Unidad	4	616.000	2.464.000
41	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.080.000**
41.1		Remoción y reposición de pisos y azulejos	Unidad Medida Global	1	3.080.000	3.080.000
42	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.928.000**
42.1		Puerta tablero 0,90x2,10	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
42.2		Puerta bóxer enchapado en formica	Unidad Medida Global	4	792.000	3.168.000
43	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.640.000**
43.1		Cambio total de cañería (instalaciones nuevas - plomería completo)	Unidad	1	2.640.000	2.640.000
44	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.760.000**
44.1		Instalación eléctrica general (cablera y artefactos instalados)	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
45	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.672.000**
45.1		Pintura a dos manos con enduido y sellador	Unidad Medida Global	1	1.672.000	1.672.000
46	**72101510-9997**	**Instalación de lavatorio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.320.000**
46.1		Lavatorio con pedestal	Unidad Medida Global	3	440.000	1.320.000
47	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.268.000**
47.1		Inodoro sisterna baja completo	Unidad	3	1.320.000	3.960.000
47.2		Ducha electrica completo	Unidad	1	308.000	308.000
48	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.080.000**
48.1		Remoción y reposición de pisos y azulejos	Unidad	1	3.080.000	3.080.000
49	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.928.000**
49.1		Puerta tablero 0,90x2,10	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
49.2		Puerta bóxer enchapado en formica	Unidad Medida Global	4	792.000	3.168.000
50	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.640.000**
50.1		Cambio total de cañería (instalaciones nuevas - plomería completo)	Unidad Medida Global	1	2.640.000	2.640.000
51	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.760.000**
51.1		Instalación eléctrica general (cabrería y artefactos instalados)	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.760.000
52	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.672.000**
52.1		Pintura a dos manos con enduido y sellador	Unidad Medida Global	1	1.672.000	1.672.000
53	**72101510-9997**	**Instalación de lavatorio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.760.000**
53.1		Lavatorio con pedestal	Unidad	1	440.000	440.000
53.2		Inodoro sisterna baja completo	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
54	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**42.504.000**
54.1		Remoción y reposición de pisos y azulejos	Unidad Medida Global	13,8	3.080.000	42.504.000

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

55	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.760.000**
55.1		Puerta tablero 0,80x2,10	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
56	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**308.000**
56.1		Ducha electrica completo	Unidad	1	308.000	308.000
57	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.080.000**
57.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x1,50	Unidad	1	3.080.000	3.080.000
58	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.840.000**
58.1		Pozo absorbente tipo 2 de 3,00 x 3,50 X	Unidad	1	4.840.000	4.840.000
59	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.080.000**
59.1		Imprevisto (fisuras-revoque)	Unidad Medida Global	1	3.080.000	3.080.000
60	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.600.000**
60.1		Limpieza de Obra con contenedor de escombros. Retiro	Unidad Medida Global	1	17.600.000	17.600.000
61	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.640.000**
61.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
62	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**662.640**
62.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	251	2.640	662.640
63	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**880.000**
63.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	8	44.000	352.000
63.2		Retiro de Ventas Existentes	Unidad	12	44.000	528.000
64	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.552.000**
64.1		Demolición de Pilar en Galería	Unidad	1	792.000	792.000
64.2		Demolición de Pared para construccion Encadenado Superior, aula de preescolar (Según Plano) y de muralla (Según Plano)	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.760.000
65	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.372.800**
65.1		Excavaciones	Metros cúbicos	12	114.400	1.372.800
66	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.624.192**
66.1		Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,40) con Zapata (0,80x0,80x1,20)	Metros cúbicos	3,9	2.200.000	8.580.000
66.2		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 en Galería con Zapata (0,80x0,80x1,00)	Metros cúbicos	8	2.200.000	17.600.000
66.3		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	Metro lineal	30,78	246.400	7.584.192
66.4		Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)	Metros cúbicos	4,7	2.200.000	10.340.000
66.5		Encadenado Superior en Galería (0,20 x 0,25)	Metros cúbicos	1,6	2.200.000	3.520.000
67	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.732.000**
67.1		Elevacion de mamposteria por ensima de encadenado superior	Metros cuadrados	90	74.800	6.732.000
68	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.290.770**
68.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	254	35.200	8.940.800
68.2		De pilares y vigas en galería	Metro lineal	49	26.400	1.293.600
68.3		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	30,78	34.320	1.056.370
69	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**93.448.080**
69.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	Metros cuadrados	307,8	30.800	9.480.240
69.2		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	307,8	272.800	83.967.840
70	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**48.488.000**
70.1		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	5	1.672.000	8.360.000
70.2		Puerta placa para box 0,70x2,1 mts(Incluye marco, contra marco y cerradura)	Unidad	3	1.056.000	3.168.000
70.3		Ventana de vidrio templado de 8 mm con perfil de aluminio, y rejas externa cuadriculada	Unidad	14	2.640.000	36.960.000
71	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.122.880**

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

71.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	240	13.200	3.168.000
71.2		Contra piso y carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	240	26.400	6.336.000
71.3		Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico (Incluye Zocalo)	Metros cuadrados	240	77.440	18.585.600
71.4		Azulejo en sanitario altura 1,80 m	Metros cuadrados	22	70.400	1.548.800
71.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	63,7	70.400	4.484.480
72	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.042.960**
72.1		Canaletas	Metro lineal	61,56	66.000	4.062.960
72.2		Bajadas	Metro lineal	30	66.000	1.980.000
73	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.692.800**
73.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada aula	Unidad	6	264.000	1.584.000
73.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	50	158.400	7.920.000
73.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	20	140.800	2.816.000
73.4		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	13	105.600	1.372.800
74	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.160.000**
74.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	10	616.000	6.160.000
75	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.480.000**
75.1		Reposición de Pizarra, tamaño (3.10 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad	5	1.496.000	7.480.000
76	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.582.480**
76.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	307,8	22.880	7.042.464
76.2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	416	39.600	16.473.600
76.3		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	230	42.240	9.715.200
76.4		De abertura de madera	Metros cuadrados	26	26.400	686.400
76.5		De abertura metálica	Metros cuadrados	23,1	28.160	650.496
76.6		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	91,56	22.000	2.014.320
77	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.600.000**
77.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000
78	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.080.000**
78.1		Cámara séptica	Unidad	1	3.080.000	3.080.000
79	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.840.000**
79.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.840.000	4.840.000
80	**72101510-9997**	**Instalación de lavatorio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.320.000**
80.1		Lavatorio con pedestal	Unidad	3	440.000	1.320.000
81	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.256.000**
81.1		Inodoro completo	Unidad	2	1.320.000	2.640.000
81.2		Mingitorio	Unidad	1	616.000	616.000
82	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**237.600**
82.1		Espejo	Metros cuadrados	1,5	158.400	237.600
83	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.800.000**
83.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	8.800.000	8.800.000
Precio Total						**1.334.882.138**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Mil trescientos treinta y cuatro millones, ochocientos ochenta y dos mil, ciento treinta y ocho. - (Gs. 1.334.882.138)

Vigencia del Contrato

Dr. Roberto L Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: *Secretaría de Obras de la Gobernación*

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:

REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PTE. FRANCO Y LOS CEDRALES FONACIDE PLURIANUAL 2022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Dr. Roberto L. Gonzalez Veesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del 2.021

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ***JAM CONSTRUCCIONES***

JAM Construcciones
Alicia Medina
RUC: 3.512.939-5

Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS
CI Nº 3.512.939
PROPIETARIA