**MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO**
*Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020*
**San Estanislao - San Pedro**
**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5
**E-mail:** municipalidadsanestanislao@gmail.com

# CONTRATO Nº 32/2021

## Modalidad de Contratación: CD Nº 32/2021 Art. 16 Inciso "c" Ley 2051/03

## "ENTUBAMIENTO BARRIO SANTA BARBARA"

Entre Municipalidad de San Estanislao , domiciliada en el Distrito de San Estanislao, Dpto. de San Pedro, República del Paraguay, representada para este acto por Lic. Fernando Julián Speranza Jara, con Cédula de Identidad N° 1.682.956, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MARIAS GROUP S.A.**, con RUC **80099836-7,** domiciliada en Yaguarón, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. SIMON CANDIA ROLON**, con Cédula de Identidad N° **2.435.291**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**
**"ENTUBAMIENTO BARRIO SANTA BARBARA"**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 400123.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 32/2021, convocado por LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO, según resolución N° 473/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 494/2021

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**
El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la emisión de la Orden de Inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Lic. Fernando Julián Speranza Jara
Intendente Municipal

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72152602-001** | **ENTUBAMIENTO BARRIO SANTA BARBARA** | **Unidad** | **1** | | **27.160.000** |
| 1.1 | | LETRERO DE OBRA | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.2 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 24 | 10.000 | 240.000 |
| 1.3 | | EXCAVACION CON RETRO EXCAVADORA | Unidad | 10 | 300.000 | 3.000.000 |
| 1.4 | | TUBO DE H° A° DE 1,00 M | Unidad | 16 | 950.000 | 15.200.000 |
| 1.5 | | COLOCACION DE TUBOS | Unidad Medida Global | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 1.6 | | MURO DE PBC EN CABECERAS DE TUBOS. | Metros cúbicos | 7,2 | 600.000 | 4.320.000 |
| **2** | **72131701-023** | **CONSTRUCCION DE CAMINERO BARRIO SANTA BARBARA** | **Unidad** | **1** | | **8.125.000** |
| 2.1 | | CANTERO DE 1.00 M DE ANCHO POR 30 CM DE ALTURA | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2.2 | | PISO DE HORMIGON 10 CM ESP | Metros cuadrados | 35 | 125.000 | 4.375.000 |
| 2.3 | | CORDON DE H° SIMPLE | Metro lineal | 35 | 50.000 | 1.750.000 |
| **3** | **72131701-002** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO SANTA BARBARA** | **Unidad** | **1** | | **13.685.000** |
| 3.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 210 | 500 | 105.000 |
| 3.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO- EXCAVACION NO CLASIFICADA | Metros cúbicos | 15 | 50.000 | 750.000 |
| 3.3 | | TERRAPLENES | Metros cúbicos | 10 | 30.000 | 300.000 |
| 3.4 | | COLOCACION DE CUNETA CORDON DE HORMIGON | Metro lineal | 35 | 70.000 | 2.450.000 |
| 3.5 | | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | Metros cuadrados | 210 | 45.000 | 9.450.000 |
| 3.6 | | COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON TRITURADA 6TA | Metros cuadrados | 210 | 3.000 | 630.000 |
| **4** | **72131701-014** | **CONSTRUCCION DE ENRIPIADO BARRIO SANTA BARBARA** | **Unidad** | **1** | | **6.560.000** |
| 4.1 | | RIPIO PIEDRA NEGRA | Metros cúbicos | 72 | 80.000 | 5.760.000 |
| 4.2 | | LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **55.530.000** |

El importe total a pagar por las obras es de guaraníes: **55.530.000.- (GUARANIES: Cincuenta y cinco millones quinientos treinta mil).-**

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de Ejecución de la Obra será de hasta 60 (sesenta) días posteriores a la Orden de Inicio, conforme al Cronograma de Avance de Obras.

**Recepciones:** Recepción Provisoria a los 8 (ocho) días de haber culminado el Trabajo y la Recepción Definitiva a los 10 (diez) días de haber recibido la recepción provisoria.

**El pago será efectuado de la siguiente forma:** según avance de certificado de obra.

El pago establecido se efectuará con fondos previstos en el Presupuesto Municipal de Municipalidad de San Estanislao, para el Ejercicio Financiero 2021"; en el Rubro "520-30-011 "Construcciones".-

**Fondo de reparo:** Del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días posteriores a la recepción definitiva.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: C.P MARIA LOURDES OCAMPOS, Responsable de UOC.

Lic. Fernando Julián Speranza Jara
Intendente Municipal

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% (diez por ciento) del valor total del contrato. Podrá ser presentado mediante Declaración Jurada, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 90 (noventa) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

**11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
"ENTUBAMIENTO BARRIO SANTA BARBARA"

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Lic. Fernando Julián Speranza Jara
Intendente Municipal

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

# MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

*Administración: "Santani para Todos" 2015-2020*

**San Estanislao - San Pedro**
**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5
**E-mail:** municipalidadsanestanislao@gmail.com

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Estanislao, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO SECRETARIA-GENERAL

Lic. Christian David D'ecclesiis
**Secretario General**

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO INTENDENCIA

Lic. Fernando Julián Speranza Jara
**Intendente Municipal**

Simón Candia Rolón
**Firma Adjudicada:** MARIAS GROUP S.A.

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7