Contrato Nº 38/2023

Entre la Gobernación de Alto Paraná, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CESAR O. TORRES A.**, con cédula de identidad **N° 3.726.512,** denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L. RUC Nº 80054076-0** domiciliada en Av. Julio Riquelme KM 7 – Barrio Ciudad Nueva – Ciudad del Este , República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR**, con cédula de identidad **N° 2.975.090**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA- PLURIANUAL 2024** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA - PLURIANUAL 2024

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435.746

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2024 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2024

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Oferta **N° 07/2023** convocado por la Gobernación del Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 507/2023.**

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 1						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
2	72131601-002	Preparación de obra (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.991	4.050	8.063.550
3	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.991	4.050	8.063.550
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	597,3	4.500	2.687.850
5	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.991	31.900	63.512.900
6	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.991	3.045	6.062.595
7	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	411	30.400	12.494.400
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.991	2.700	5.375.700
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final	Metros cuadrados	1.991	2.700	5.375.700
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.991	1.015	2.020.865
11	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
12	72131601-002	Preparación de obra (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	683	4.050	2.766.150
13	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	683	4.050	2.766.150
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	204,9	4.500	922.050
15	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	683	31.900	21.787.700
16	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	683	3.045	2.079.735

PEREZ Y AGUAYO S.R.L
RUC: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

17	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	136	30.400	4.134.400
18	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar	Metros cuadrados	683	2.700	1.844.100
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final	Metros cuadrados	683	2.700	1.844.100
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	683	1.015	693.245
21	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
22	72131601-002	Preparación de obra (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	720	4.050	2.916.000
23	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	720	4.050	2.916.000
24	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	216	4.500	972.000
25	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	720	31.900	22.968.000
26	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	720	3.045	2.192.400
27	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	275	30.400	8.360.000
28	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar	Metros cuadrados	720	2.700	1.944.000
29	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final	Metros cuadrados	720	2.700	1.944.000
30	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	720	1.015	730.800
31	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
32	72131601-002	Preparación de obra (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	533	4.050	2.158.650
33	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	533	4.050	2.158.650
34	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	159,9	4.500	719.550
35	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	533	31.900	17.002.700
36	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	533	3.045	1.622.985
37	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	132	30.400	4.012.800
38	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar	Metros cuadrados	533	2.700	1.439.100
39	72102905-001	Relleno y compactación de terreno8Compactación Final	Metros cuadrados	533	2.700	1.439.100
40	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	533	1.015	540.995
41	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
42	72131601-002	Preparación de obra (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	601	4.050	2.434.050
43	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	601	4.050	2.434.050

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

44	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	180,3	4.500	811.350
45	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	601	31.900	19.171.900
46	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	601	3.045	1.830.045
47	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	133	30.400	4.043.200
48	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar	Metros cuadrados	601	2.700	1.622.700
49	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final	Metros cuadrados	601	2.700	1.622.700
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	601	1.015	610.015
51	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
52	72131601-002	Preparación de obra (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.196	4.050	8.893.800
53	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.196	4.050	8.893.800
54	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	658,8	4.500	2.964.600
55	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	2.196	31.900	70.052.400
56	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.196	3.045	6.686.820
57	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	492	30.400	14.956.800
58	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.196	2.700	5.929.200
59	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final	Metros cuadrados	2.196	2.700	5.929.200
60	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	2.196	1.015	2.228.940
61	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
62	72131601-002	Preparación de obra (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Milímetros cuadrados	1.505	4.050	6.095.250
63	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.505	4.050	6.095.250
64	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	451,5	4.500	2.031.750
65	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.505	31.900	48.009.500
66	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.505	3.045	4.582.725
67	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	432	30.400	13.132.800
68	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.505	2.700	4.063.500
69	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final	Metros cuadrados	1.505	2.700	4.063.500
70	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.505	1.015	1.527.575
Precio Total						**497.561.890**

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	1.273	4.050	5.155.650
3	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.273	4.050	5.155.650
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	381,9	4.500	1.718.550
5	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.273	31.900	40.608.700
6	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.273	3.045	3.876.285
7	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	289	30.400	8.785.600
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.273	2.700	3.437.100
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final	Metros cuadrados	1.273	2.700	3.437.100
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.273	1.015	1.292.095
11	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
12	72131601-002	Preparación de obra (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	536	4.050	2.170.800
13	72103002-002	Servicio de remisión de terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	536	4.050	2.170.800
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160,8	4.500	723.600
15	72131701-002	Construcción de empedrado - Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	536	31.900	17.098.400
16	72131701-014	Construcción de enripiado- Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	536	3.045	1.632.120
17	72101703-004	Construcción de cordón - Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	133,5	30.400	4.058.400
18	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Compactación preliminar	Metros cuadrados	536	2.700	1.447.200
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Compactación Final	Metros cuadrados	536	2.700	1.447.200
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción - Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	536	1.015	544.040
21	82101502-004	Cartel metálico con soporte -Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
22	72131601-002	Preparación de obra - Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.790	4.050	11.299.500
23	72103002-002	Servicio de remisión de terreno - Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.790	4.050	11.299.500
24	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno -Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	837	4.500	3.766.500
25	72131701-002	Construcción de empedrado - Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	2.790	31.900	89.001.000
26	72131701-014	Construcción de enripiado - Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.790	3.045	8.495.550

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CESAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

27	72101703-004	Construcción de cordón - Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	558	30.400	16.963.200
28	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.790	2.700	7.533.000
29	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Compactación Final	Metros cuadrados	2.790	2.700	7.533.000
30	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción - Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	2.790	1.015	2.831.850
31	82101502-004	Cartel metálico con soporte -Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
32	72131601-002	Preparación de obra -Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.200	4.050	4.860.000
33	72103002-002	Servicio de remisión de terreno - Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200	4.050	4.860.000
34	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno -Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	360	4.500	1.620.000
35	72131701-002	Construcción de empedrado -Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.200	31.900	38.280.000
36	72131701-014	Construcción de enripiado - Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.200	3.045	3.654.000
37	72101703-004	Construcción de cordón -Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	400	30.400	12.160.000
38	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200	2.700	3.240.000
39	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Compactación Final	Metros cuadrados	1.200	2.700	3.240.000
40	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción - Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.200	1.015	1.218.000
41	82101502-004	Cartel metálico con soporte- Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización	Metros cuadrados	3	872.000	2.616.000
42	72131601-002	Preparación de obra -Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.350	4.050	5.467.500
43	72103002-002	Servicio de remisión de terreno - Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.350	4.050	5.467.500
44	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno - Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	405	4.500	1.822.500
45	72131701-002	Construcción de empedrado - Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.350	31.900	43.065.000
46	72131701-014	Construcción de enripiado -Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.350	3.045	4.110.750
47	72101703-004	Construcción de cordón - Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano	Metro lineal	550	30.400	16.720.000
48	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.350	2.700	3.645.000
49	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Compactación Final	Metros cuadrados	1.350	2.700	3.645.000
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción - Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.350	1.015	1.370.250
Precio Total						**435.007.890.-**
Precio total General Lote Nº 1 y Lote Nº 2						**932.569.780.-**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes **novecientos treinta y dos millones, quinientos sesenta y nueve mil, setecientos ochenta (Gs. 932.569.780)**

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 -0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Paraná

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de:

SECRETARIA DE OBRAS

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA (PLURIANUAL) 2024

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Este, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre de 2023.

Firmado por:
LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

ING. CÉSAR O. TORRES A.
C.I.N°. 3.726.512
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por:
CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L.

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

SR. HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR
C.I. N° 2.975.090
REPRESENTANTE LEGAL