GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 17 /2018

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **Ing. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la **Abg. ALBA NIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. Nº 1.854.921,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**,, por una parte, y, por la otra, la firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **Sr. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. N° 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el Barrio Sirena, Calle Nº 90 del distrito de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES A SER REALIZADAS EN EL DISTRITO DE AYOLAS.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Cel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 352267, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.018	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*30*	*3*	*8*	605.000.000
								Total	605.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.019.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de ofertas N° 04/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 401/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES A SER REALIZADAS EN EL DISTRITO DE AYOLAS"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	ITEM 1 READECUACION DE EDIFICIO PARA SEDE EDUCTIVA. BLOQUE "C" UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR	N/A	N/A	1	117.243.148	117.243.148
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1.1		Cartel de Obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	3.471.611	3.471.611
1.1.2		Demolición de techo de tejas españolas, tejuelones , tirantes y viga de madera, con recuperacion y desalijo donde indique la ficalizacion	N/A	N/A	107,2	32.089	3.439.941
1.1.3		Demolición de Losa de HºAº	N/A	N/A	12,65	48.146	609.047
1.1.4		Demolición de mamposterías	N/A	N/A	44,35	14.689	651.457
1.1.5		Demolición de piso	N/A	N/A	74,6	10.878	811.499
1.1.6		Demolición de azulejos en Baño	N/A	N/A	87,36	10.878	950.302
1.1.7		Demolición de cielorraso de metal desplegado suspendido del techo con estructura de madera, sin recuperación	N/A	N/A	28,7	24.594	705.848
1.1.8		Retiro de Puertas o Aberturas y/o marcos de madera	N/A	N/A	14	39.712	555.968
1.2		CIMIENTO					
1.2.1		Zapata de HºAº de 1,20x1,20m con varillas de 10mm en ambas direcciones cada 15cm	N/A	N/A	3,02	2.081.781	6.286.979
1.3		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					
1.3.1		Pilar de HºAº	N/A	N/A	1,2	2.060.231	2.472.277
1.4		MAMPOSTERIAS Y ENVARILLADOS					
1.4.1		Mamposterías de elevación de 0,15m a revocar ambas caras	N/A	N/A	6,3	84.346	531.380
1.4.2		Revoque interior / exterior con hidrófugo	N/A	N/A	20	29.580	591.600
1.4.3		Reparación de fisuras con varillas de 8mm	N/A	N/A	13,2	17.741	234.181
1.5		TECHO METALICO					
1.5.1		Techo de Chapa Trapezoidal prepintada N24 con aislación de membrana AMBAS CARAS DE ALUMINIO TIPO ISOLANT, incluye estructura de vigas	N/A	N/A	110	252.914	27.820.540
1.6		CONTRAPISO Y PISOS					

Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
T. 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

1.6.1		Contrapiso de Cascotes esp: 0,07m	N/A	N/A	68,6	38.077	2.612.082
1.6.2		Piso Granito de 0,30x0,30m base gris	N/A	N/A	68,6	135.359	9.285.627
1.6.3		Piso de Canto Rodado de 0,30x0,30m, incluye constrpiso de cascotes en acceso	N/A	N/A	6	109.327	655.962
1.7		ZOCALO					
1.7.1		De Granito de 0,10x0,30m	N/A	N/A	52,9	57.463	3.039.793
1.8		CIELORRASO					
1.8.1		Cielorraso de PVC	N/A	N/A	68,6	104.215	7.149.149
1.9		TRABAJOS FINALES					
1.9.1		Limpieza de Obra final	N/A	N/A	68,6	4.324	296.626
1.10		CARPINTERIA DE ALUMINIO					
1.10.1		Ventanas de vidrio templado de 8mm corredizaas, con cerraduras y carpinteria de alumnio	N/A	N/A	6,4	671.853	4.299.859
1.11		DESAGÜE PLUVIAL					
1.11.1		Provisión e instalación de canaletas de chapa galvanizada de 24 des. 33cm	N/A	N/A	40,8	64.434	2.628.907
1.11.2		Provisión e instalación de bajadas de chapa galvanizada de 24des. 3	N/A	N/A	16	64.434	1.030.944
1.12		PINTURA					
1.12.1		De paredes, vigas y pilares con látex interior/exterior	N/A	N/A	392,04	24.912	9.766.500
1.12.2		Preparación de superficies ncluye reparación de revoques y enduido en las reparaciones	N/A	N/A	126	10.070	1.268.820
1.12.3		De aberturas de madera con pintura sintética	N/A	N/A	15,36	24.321	373.571
1.12.4		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	N/A	N/A	56,8	24.345	1.382.796
1.13		INSTALACION ELECTRICA					
1.13.1		Tablero Seccional, incluye provisión e instalación tablero acrílico de embutir con tapa visor de 24ag y llaves térmicas sistema rieleras.	N/A	N/A	1	1.771.440	1.771.440
1.13.2		Línea de tableros seccionales, provisión e instalación de ductos y cables desde tablero seccional al tablero principal, cables tipo FLEX-NNY 4x6mm2	N/A	N/A	44	42.979	1.891.076
1.13.3		toma Corrientes convencionales, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas	N/A	N/A	16	123.577	1.977.232
1.13.4		toma Corrientes para PC, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas de 3 pines y sistema de puesta a tierra	N/A	N/A	4	238.123	952.492
1.13.5		alimentación para acondicionadores de aire, incluye, provisión y instalación de ductos y cajas, cableado independiente desde el tablero hasta la maquina.	N/A	N/A	4	474.078	1.896.312
1.13.6		Artefactos de iluminación en el exterior, tipo aplique de pared o equipo fluorescente de 2x40Watts, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, llaves de punto, cables, fotocelula y artefactos	N/A	N/A	8	305.864	2.446.912

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel. (0521) 333 311 Ayolas Mnes. Py

1.13.7		Artefactos de iluminación, tipo panel LED de embutir, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, llaves de punto, cables y artefactos.	N/A	N/A	22	297.055	6.535.210
1.14		ABERTURAS DE MADERA					
1.14.1		Puerta de madera tablero de 0,80x2,15m, incluye marco de madera de lapacho o curupa¨y cerradura	N/A	N/A	2	1.487.272	2.974.544
1.14.2		Puerta placa de 0,80x2,10m incluye marco de lapacho o curupa*y, cerradura de marca reconocida y contramarco	N/A	N/A	4	968.666	3.874.664
						SUB TOTAL	**117.243.148**
2	**72131601-001**	**ITEM 2 READECUACION DE EDIFICIO PARA SEDE EDUCATIVA. BLOQUE "D" UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR**	**N/A**	**N/A**	**1**	**204.874.856**	**204.874.856**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES					
2.1.1		Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	3.777.741	3.777.741
2.1.2		Demolición de techo de tejas españolas, tejuelones , tirantes y viga de madera, con recuperacion y desalijo donde indique la ficalizacion	N/A	N/A	180	32.089	5.776.020
2.1.3		Demolición de mamposterías	N/A	N/A	10,65	14.689	156.438
2.1.4		Demolición de piso	N/A	N/A	140	10.878	1.522.920
2.1.5		Retiro de Puertas o Aberturas y/o marcos de madera	N/A	N/A	10	39.712	397.120
2.2		CIMIENTO					
2.2.1		Zapata de HoAo	N/A	N/A	5,04	1.949.734	9.826.659
2.3		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					
2.3.1		Pilar de HoAo	N/A	N/A	2,76	2.060.231	5.686.238
2.4		TECHO METALICO					
2.4.1		Techo de Chapa Trapezoidal prepintada N24 con aislación de membrana AMBAS CARAS DE ALUMINIO TIPO ISOLANT, incluye estructura de vigas	N/A	N/A	205	252.914	51.847.370
2.5		CONTRAPISO Y PISOS					
2.5.1		Contrapiso de Cascotes esp: 0,07m	N/A	N/A	140	38.077	5.330.780
2.5.2		Piso Granito de 0,30x0,30m base gris	N/A	N/A	140	135.359	18.950.260
2.5.3		Piso de Canto Rodado de 0,30x0,30m, incluye constrpiso de cascotes en acceso	N/A	N/A	15,3	109.327	1.672.703
2.6		ZOCALO					
2.6.1		De Granito	N/A	N/A	42,95	57.463	2.468.036
2.7		CIELORRASO					
2.7.1		Cielorraso de PVC	N/A	N/A	170,8	104.215	17.799.922
2.8		REVESTIMIENTOS					
2.8.1		De Azulejos en Sanitarios	N/A	N/A	60,2	104.084	6.265.857
2.9		INSTALACION AGUA CORRIENTE					
2.9.1		Caño de PVC de 1pulg de entrada	N/A	N/A	13	37.256	484.328
2.9.2		Caño de PVC de 3/4pulg de entrada	N/A	N/A	1	31.811	31.811

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
(0981) 333 311 - Ayolas Mnes. Py

2.9.3		Instalación de Agua Corriente fria en Baño de Damas, incluye un lavamano y dos inodoros	N/A	N/A	1	477.345	477.345
2.9.4		Instalación de Agua Corriente fria en Baño Caballeros, incluye un lavamano y dos inodoros	N/A	N/A	1	477.345	477.345
2.9.5		Instalación de Canilla de Patio	N/A	N/A	4	154.626	618.504
2.10		INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL					
2.10.1		Instalación de Desagüe Cloacal en Baño de Damas, incluye un lavamano y dos inodoros	N/A	N/A	1	575.960	575.960
2.10.2		Instalación de Desagüe Cloacal en Baño Caballeros, incluye un lavamano y dos inodoros	N/A	N/A	1	575.960	575.960
2.10.3		Caño de PVC de 100mm	N/A	N/A	5	47.226	236.130
2.10.4		Caño de PVC de 75mm para ventilación	N/A	N/A	3	41.600	124.800
2.10.5		Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa doble de hormigón	N/A	N/A	1	218.111	218.111
2.11		ARTEFACTOS SANITARIOS					
2.11.1		Artefactos Sanitarios en Baño Damas incluye doss inodoros con cisterna alta, un lavamano, grifería press matic y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	N/A	N/A	1	3.360.775	3.360.775
2.11.2		Artefactos Sanitarios en Baño Caballeros incluye doss inodoro con cisterna alta, un lavamano con pedestal y grifería presstamatic y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	N/A	N/A	1	3.360.775	3.360.775
2.12		VARIOS					
2.12.1		Espejos	N/A	N/A	4	250.525	1.002.100
2.13		CARPINTERIA DE ALUMINIO					
2.13.1		Ventanas de vidrio templado de 8mm corredizaas con carpinteria de aluminio, cerraduras.	N/A	N/A	15	670.522	10.057.830
2.14		DESAGÜE PLUVIAL					
2.14.1		Provisión e instalación de canaletas de chapa galvanizada de 24 des. 33cm	N/A	N/A	38,8	64.434	2.500.039
2.14.2		Provisión e instalación de bajadas de chapa galvanizada 24 des. 33cm	N/A	N/A	21	64.434	1.353.114
2.14.3		Caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación	N/A	N/A	20	41.564	831.280
2.14.4		Rejillas de piso de 0,30x0,30m	N/A	N/A	3	178.160	534.480
2.15		PINTURA					
2.15.1		De paredes, vigas y pilares con látex interior/exterior	N/A	N/A	729	24.761	18.050.769
2.15.2		Preparación de superficies ncluye reparación de revoques y enduido en las reparaciones	N/A	N/A	408	8.613	3.514.104
2.15.3		De aberturas de madera con pintura sintética	N/A	N/A	13,8	24.321	335.630
2.15.4		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	N/A	N/A	59,8	24.345	1.455.831
2.16		INSTALACION ELECTRICA					
2.16.1		Tablero Seccional, incluye provisión e instalación tablero acrílico de embutir con tapa visor de 24ag y llaves térmicas sistema rieleras.	N/A	N/A	1	1.771.440	1.771.440
2.16.2		Linea de tableros seccionales, provisión e instalación de ductos y cables desde tablero seccional al tablero principal, cables tipo FLEX-NNY 4x6mm2	N/A	N/A	20	38.139	762.780

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
[illegible] 333 311 - Ayolas Mnes. Py

2.16.3		Toma Corrientes convencionales, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas	N/A	N/A	12	123.577	1.482.924
2.16.4		Toma Corrientes para PC, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas de 3 pines y sistema de puesta a tierra	N/A	N/A	2	238.123	476.246
2.16.5		Alimentación para acondicionadores de aire, incluye, provisión y instalación de ductos y cajas, cableado independiente desde el tablero hasta la maquina.	N/A	N/A	2	474.078	948.156
2.16.6		Artefactos de iluminación en el exterior, tipo aplique de pared o equipo fluorescente de 2x40Watts, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, llaves de punto, cables, fotocelula y artefactos	N/A	N/A	6	305.864	1.835.184
2.16.7		Artefactos de iluminación, tipo panel LED de embutir, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, llaves de punto, cables y artefactos.	N/A	N/A	22	297.055	6.535.210
2.17		ABERTURAS DE MADERA					
2.17.1		Puerta de madera placa de 0,80x2,15m, incluye cerradura y contramarco	N/A	N/A	2	841.495	1.682.990
2.17.2		Puerta de madera placa de 0,70x1,60m, incluye cerradura y contramarco	N/A	N/A	6	841.495	5.048.970
2.17.3		Puerta placa de 0,80x2,10m incluye marco de lapacho y/o curupay, cerradura de marca reconocida de calidad superior y contramarco	N/A	N/A	2	968.666	1.937.332
2.18		TRABAJOS FINALES					
2.18.1		Limpieza de Obra final	N/A	N/A	170,8	4.324	738.539
						SUB TOTAL	204.874.856
3	72131601-001	ITEM 3 READECUACION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF AMPLIADA EN EL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	N/A	1	481.719.365	481.719.365
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES					
3.1.1		Marcacion y replanteo	N/A	N/A	301	3.364	1.012.564
3.1.2		Cartel de Obra de 2,00x1,50m, PLANCHA DE GRANITO NATURAL CON LETRAS EN RELIEVE	N/A	N/A	1	3.496.859	3.496.859
3.1.3		Desmonte de techo de tejas españolas, tejuelones , tirantes y viga de madera, con recuperación, desalijo al Centro agropecuario o donde indique la fiscalización.	N/A	N/A	311	30.859	9.597.149
3.1.4		Demolición de techo de bovedillas	N/A	N/A	101,5	30.859	3.132.189
3.1.5		Demolición de revoque con humedad, retiro y desalijo	N/A	N/A	14,55	9.732	141.601
3.1.6		Demolición de piso, retiro y desalijo	N/A	N/A	264,93	10.957	2.902.838
3.1.7		Demolición de azulejos en baños, Lavadero y Comedor	N/A	N/A	129	10.957	1.413.453
3.1.8		Retiro de Artefactos Sanitarios en baños y Piletas en Comedor y Lavadero	N/A	N/A	4	122.185	488.740

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

3.1.9		Retiro de Puertas o Aberturas y/o marcos de madera	N/A	N/A	35	40.000	1.400.000
3.1.10		Retiro de Instalaciones Eléctricas existente en el Bloque b	N/A	N/A	1	1.791.941	1.791.941
3.1.11		Demolición de mamposterías de 0,15m y 0,30m	N/A	N/A	36	14.796	532.656
3.1.12		Demolición de mesada existente en Comedor	N/A	N/A	1	349.796	349.796
3.1.13		Demolición de pilares, retiro y desalijo	N/A	N/A	1	843.105	843.105
3.2		CIMIENTO					
3.2.1		Zapata de HºAº de 1,00 x 1,00m con varillas de 12mm cada 15cm, incluye excavación	N/A	N/A	3,63	1.980.977	7.190.947
3.3		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					
3.3.1		Pilar de HºAº de 0,20x0,30m y de 0,25m de diametros con 4 varillas de 12mm y estribos de 6mm c/15cm	N/A	N/A	1,37	2.075.214	2.843.043
3.3.2		Vigas inferiores y superiores de hormigon armado	N/A	N/A	3,44	2.302.284	7.919.857
3.3.3		Losa de hormigon armado	N/A	N/A	5,04	2.302.284	11.603.511
3.3.4		Estructura metalica, perfiles doble U de 3,80ml. , con dados de hormigón armado de 0,65 x 0,65 x0,65, y parrilla de fe. De 10 c/ 10cm. Para soporte de viga cumbrera metalica y de contravigas reticuladas	N/A	N/A	5	694.647	3.473.235
3.3.5		Estructura metalica, perfiles doble U de 5,80ml. , con dados de hormigón armado de 0,65 x 0,65 x0,65, y parrilla de fe. De 10 c/ 10cm. Para soporte de viga cumbrera metalica y de contravigas reticuladas	N/A	N/A	5	848.503	4.242.515
3.3.6		Estructura metalica, perfiles doble U de 5,50ml. , con dados de hormigón armado de 0,65 x 0,65 x0,65, y parrilla de fe. De 10 c/ 10cm. Para soporte de viga cumbrera metalica y de contravigas reticuladas	N/A	N/A	5	799.751	3.998.755
3.3.7		Estructura metalica, perfiles doble U de 3,30ml. , con dados de hormigón armado de 0,65 x 0,65 x0,65, y parrilla de fe. De 10 c/ 10cm. Para soporte de viga cumbrera metalica y de contravigas reticuladas	N/A	N/A	5	679.424	3.397.120
3.4		AISLACION					
3.4.1		Aislación horizontal	N/A	N/A	1,13	28.392	32.083
3.4.2		Aislacion de techo de losa de hormigón, con contrapiso d eregularizacion con hidrofugo, cuatro manos de pintura bituminosa, encima una memnbrana asfaltica con capa de aluminio, encima se pinta con negrolin y se espolvorea arena laavada para fijar el piso de tejeulita asentada con mortero 1:3	N/A	N/A	42	165.561	6.953.562
3.5		MAMPOSTERIAS Y ENVARILLADOS					
3.5.1		Mamposterías de elevación de 0,15m con ladrillos comunes a revocar ambas caras	N/A	N/A	46	77.164	3.549.544
3.5.2		Revoque interior / exterior con hidrófugo	N/A	N/A	46	29.429	1.353.734
3.5.3		Revoque de pilares de HºAº	N/A	N/A	36	32.322	1.163.592
3.5.4		Envarillado de mamposterías con dos hiladas de dos varillas de 8mm	N/A	N/A	15	32.517	487.755
3.5.5		Reparación de fisuras con varillas de 8mm	N/A	N/A	25	17.871	446.775
3.6		TECHO METALICO					

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

3.6.1		Techo de Chapa Trapezoidal prepintada Nº26 con aislación de membrana AISLANTE TIPO ISOLAND DE 5MM DOBLE CAPA DE ALUMINIO, incluye estructura de vigas inclinadas y correas	N/A	N/A	290	229.348	66.510.920
3.7		CONTRAPISO Y PISOS					
3.7.1		Contrapiso de Cascotes esp: 0,07m	N/A	N/A	293,37	37.378	10.965.584
3.7.2		Piso Ceramico esmaltado de alto transito en galeria de lavadero	N/A	N/A	12,25	114.634	1.404.267
3.7.3		Guarda Obra de piso alisado de cemento	N/A	N/A	42,6	34.445	1.467.357
3.7.4		Piso Ceramico de alto tráfico incluye carpeta de asiento, en baños, comedor, cocina y lavadero	N/A	N/A	57,15	114.634	6.551.333
3.7.5		Piso Granito de 0,30x0,30m base gris interiores, incluye muro de nivelacion en area de losa como contension de contrapiso	N/A	N/A	181,37	139.998	25.391.437
3.8		ZOCALO					
3.8.1		De Granito	N/A	N/A	174,6	57.881	10.106.023
3.8.2		Cerámico	N/A	N/A	36,8	22.461	826.565
3.9		CIELORRASO					
3.9.1		Los cielorrasos serán ejecutados con paneles de yeso ignifugo, construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-pintadas, sujetas a una estructura de aluminio suspendida del techo.	N/A	N/A	230	150.157	34.536.110
3.10		REVESTIMIENTOS					
3.10.1		De Azulejos en Sanitarios	N/A	N/A	114,53	105.397	12.071.118
3.11		INSTALACION AGUA CORRIENTE					
3.11.1		Caño de PVC de 3/4pulg de entrada	N/A	N/A	50	32.024	1.601.200
3.11.2		Instalación de Agua Corriente fría y caliente incluye un lavamanos, un inodoro con mochila y una ducha, en Baños de Administración y Dirección	N/A	N/A	2	1.798.339	3.596.678
3.11.3		Instalación de Agua Corriente fría y caliente en Lavamano y/o bacha de acero inoxidable incluye mezcladora en Cocina y Lavandería	N/A	N/A	3	847.675	2.543.025
3.11.4		Instalación de Canilla de Patio	N/A	N/A	2	64.627	129.254
3.12		INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL					
3.12.1		Instalación de Desagüe Cloacal incluye un lavamanos, un inodoro con mochila y una ducha, en Baños de Administración y Dirección	N/A	N/A	2	973.212	1.946.424
3.12.2		Instalación de Desagüe Cloacal en Lavamano y/o bacha de acero inoxidable en Cocina y Lavadero	N/A	N/A	3	340.045	1.020.135
3.12.3		Caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación	N/A	N/A	20	51.494	1.029.880
3.12.4		Caño de PVC de 75mm para ventilación	N/A	N/A	9	41.866	376.794
3.12.5		Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa doble de hormigón	N/A	N/A	5	219.747	1.098.735
3.12.6		Cámara Séptica de 1,00x2,00m y profundidad 1,40m	N/A	N/A	2	2.454.968	4.909.936

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

3.12.7		Pozo ciego de 1,50x2,00m y Profundidad 1,50m en HºAº con varillas de 8 y 6mm	N/A	N/A	2	3.826.836	7.653.672
3.12.8		Desmonte de todos los pozos absorventes y camaras en desuso, desalijo y relleno con ripio en areas donde se realizan los trabajos.	N/A	N/A	1	8.860.676	8.860.676
3.13		ARTEFACTOS SANITARIOS PRIVISION Y COLOCACION					
3.13.1		Artefactos Sanitarios en Baño incluye un inodoro con mochila, un lavatorio con pedestal, Ducha termocalefón de 80 lts. , grifería y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	N/A	N/A	5	4.585.735	22.928.675
3.13.2		Pileta de acero inoxidable de dos bachas con canilla pico movil y termocalefón de 60 lts. en Cocina	N/A	N/A	1	2.356.672	2.356.672
3.13.3		Pileta de granito de dos bachas con fregador, con canilla pico móvil y termocalefón de 60 lts. En Lavadero	N/A	N/A	1	1.836.854	1.836.854
3.13.4		Artefactos Sanitarios en consultorio incluye un un lavatorio con pedestal, grifería y accesorios	N/A	N/A	1	815.560	815.560
3.14		EQUIPAMIENTOS					
3.14.1		Mesada de granito, incluye zócalo	N/A	N/A	7,8	1.503.268	11.725.490
3.14.2		Espejos	N/A	N/A	1,6	249.909	399.854
3.15		CARPINTERIA DE MADERA					
3.15.1		Puerta placa de una hoja de abrir de 0,70/0,80/0,90x2,10m en cedro con marco de ybyrapyta, contramarco y cerradura	N/A	N/A	15	1.278.339	19.175.085
3.15.2		Puerta tablero de una hoja de abrir de 1,00x2,10m / 0,90x2,10m en cedro con marco de ybyrapyta, contramarco y cerradura	N/A	N/A	4	1.802.788	7.211.152
3.15.3		Puerta placa de dos hojas vai-ven de 1,20x2,10m con mirilla en cedro con marco de ybyrapyta, contramarco y cerradura	N/A	N/A	4	1.896.818	7.587.272
3.16		CARPINTERIA DE ALUMINIO					
3.16.1		Ventanas de vidrio templado de 8mm corredizas con carpinteria de aluminio	N/A	N/A	17,14	676.739	11.599.306
3.17		DESAGÜE PLUVIAL					
3.17.1		Provisión e instalación de canaletas de chapa galvanizada des. 33cm	N/A	N/A	49	67.584	3.311.616
3.17.2		Provisión e instalación de bajadas de chapa galvanizada des. 33cm	N/A	N/A	54	67.584	3.649.536
3.17.3		Caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación	N/A	N/A	110	47.838	5.262.180
3.17.4		Rejillas de piso de 0,30x0,30m	N/A	N/A	12	179.456	2.153.472
3.18		PINTURA					
3.18.1		De paredes con pintura epoxi h:1,80m, previa base microcemento(componente adicional de la pintura epoxi)	N/A	N/A	355,32	70.919	25.198.939
3.18.2		De paredes y pilares con impacril, color a definir	N/A	N/A	389,12	38.445	14.959.718

Abog. Silvia Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
(81) 333 311 - Ayolas Mnes. Py

3.18.3		De aberturas de madera con pintura sintética	N/A	N/A	104,06	24.498	2.549.262
3.18.4		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	N/A	N/A	103	24.522	2.525.766
3.19		INSTALACION ELECTRICA					
3.19.1		Línea de alimentación al tablero Seccional, provisión e instalación de ductos y cableado desde tablero principal al tablero seccional	N/A	N/A	13	134.378	1.746.914
3.19.2		Tablero Seccional, incluye provisión e instalación tablero acrílico de embutir con tapa visor de 36ag y llaves térmicas sistema rieleras.	N/A	N/A	1	2.449.483	2.449.483
3.19.3		Toma Corrientes convencionales, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas	N/A	N/A	25	124.476	3.111.900
3.19.4		Toma Corrientes Tipo Schuko, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas	N/A	N/A	5	140.320	701.600
3.19.5		Toma Corrientes para PC, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas de 3 pines y sistema de puesta a tierra	N/A	N/A	11	239.854	2.638.394
3.19.6		Ductos para datos, incluye provisión e instalación de cajas, ductos y tapas ciegas	N/A	N/A	11	185.526	2.040.786
3.19.7		Ductos para teléfonos, incluye provisión e instalación de cajas, ductos y tapas ciegas	N/A	N/A	3	185.526	556.578
3.19.8		Alimentación para acondicionadores de aire, incluye, provisión y instalación de ductos y cajas, cableado independiente desde el tablero hasta la maquina.	N/A	N/A	7	477.525	3.342.675
3.19.9		Alimentación para Termocalefón, incluye, provisión y instalación de ductos y cajas, cableado independiente desde el tablero hasta la Ducha Eléctrica	N/A	N/A	4	477.525	1.910.100
3.19.10		Artefactos de iluminación, tipo panel LED de 20x20 de embutir luz neutra, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, llaves de punto, cables y artefactos.	N/A	N/A	80	299.215	23.937.200
3.19.11		Artefactos de iluminación en el exterior, tipo aplique de pared o equipo fluorescente de 1x40Watts, incluye provisión e instalación de cajas, ductos, llaves de punto, cables, fotocelula y artefactos	N/A	N/A	8	198.420	1.587.360
3.20		TRABAJOS FINALES					
3.20.1		Mampara d eukatex	N/A	N/A	8,75	124.805	1.092.044
3.20.2		Limpieza de Obra final	N/A	N/A	230	4.356	1.001.880
						SUB TOTAL	**481.719.365**
						TOTAL	**803.837.369**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES OCHOCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE (Gs. 803.837.369),** con todos los impuestos incluidos.----------

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel. 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES A SER REALIZADAS EN EL DISTRITO DE AYOLAS"
ITEM 1 READECUACION DE EDIFICIO PARA SEDE EDUCTIVA. BLOQUE "C" UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
ITEM 2 READECUACION DE EDIFICIO PARA SEDE EDUCATIVA. BLOQUE "D" UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
ITEM 3 READECUACION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF AMPLIADA EN EL DISTRITO DE AYOLAS

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
+ 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES A SER REALIZADAS EN EL DISTRITO DE AYOLAS"
ITEM 1 READECUACION DE EDIFICIO PARA SEDE EDUCTIVA. BLOQUE "C" UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
ITEM 2 READECUACION DE EDIFICIO PARA SEDE EDUCATIVA. BLOQUE "D" UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
ITEM 3 READECUACION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF AMPLIADA EN EL DISTRITO DE AYOLAS

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

MG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
311 - Ayolas Mnes. Py

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 13 días del mes de noviembre de 2018.

ABG. ALBA N. RAMIREZ RODRIGUEZ.
SECRETARIA GENERAL

ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ
GOBERNADOR DE MISIONES

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 / Ayolas Mnes. Py

SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO
CONTRATADO