CONTRATO Nº 02 /2020
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS"

Entre la Dirección Nacional de Aduanas, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, **LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ**, con Cédula de Identidad Nº **870.353**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **CONSORCIO SERVIAR (EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. - ARQUITECTONICA S.R.L.)**, con RUC Nº 80110197-2, domiciliada en José Berges N° 676 de esta capital, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. SEBASTIÁN PÉREZ CODAS**, con Cédula de Identidad Nº 2.442.601, en su carácter de representante legal de la citada firma, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables a la "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS", por parte del CONTRATISTA, a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 357.459.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 19/19 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS". La adjudicación fue realizada según Resolución D.N.A N° 1.443 /2019.

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

Aduana
Paraguay

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
Este contrato tendrá de vigencia desde su suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

SE ADJUNTA PLANILLA DE PRECIOS.

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA (G. 10.679.173.290.-)**, IVA Incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.
Las obras deben ser ejecutadas dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

LOTE °	DESCRIPCION	LUGAR	FEHCA (S) FINAL (ES) DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS
1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DNA1 "COSTANERA" DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA	Costanera Jose A. Flores casi Montevideo	El periodo de construcción será de 14 (catorce) meses, contados a partir de la recepción del Acta de Inicio de Obras por parte de la Contratista.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Obras e Infraestructura, dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.
El porcentaje anticipado será del 18% del monto total del contrato y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

12. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
La descripción de las Obras es el establecido en la **Sección III**, **Alcance de las Obras**, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 19/19 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS", ID N° 357.459.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 31 mes marzo y año 2020.

ARQUITECTONICA S.R.L.

CONSORCIO SERVIAR

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CACERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Trabajos preliminares-Obrador - Depósito - Baños para el personal	Unidad	1	12.117.600	12.117.600
2	Trabajos preliminares- obrador-Instalacion provisoria de Agua Corriente	Unidad	1	1.346.400	1.346.400
3	Trabajos preliminares- obrador-Instalacion provisoria de Energia Electrica	Unidad	2	1.346.400	2.692.800
4	Trabajos preliminares- obrador-Vallado de obra frente y fondo	Metros cuadrados	110	87.516	9.626.760
5	Trabajos preliminares- Demolicion- Galpon de deposito existente	Metros cuadrados	125	94.248	11.781.000
6	Trabajos preliminares- Demolicion-Galpon de oficinas existentes	Metros cuadrados	106	94.248	9.990.288
7	Trabajos preliminares- Demolicion-Escalera existente y otros	Unidad	1	4.039.200	4.039.200
8	Trabajos preliminares-Estiba y retiro de escombros	Unidad	1	16.156.800	16.156.800
9	Trabajos preliminares-Relleno y compactación	Metros cúbicos	95	80.784	7.674.480
10	Trabajos preliminares-Marcación y replanteo	Metros cuadrados	3.572	4.712	16.831.264
11	Trabajos preliminares-Desmonte de tierra	Metros cúbicos	238	80.784	19.226.592
12	Trabajos preliminares-Excavacion para fundaciones y tanque enterrado	Metros cúbicos	65	40.392	2.625.480
13	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Pilotes o 60	Metro lineal	86	683.990	58.823.140
14	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos - Pilotes o 80	Metro lineal	72	1.008.323	72.599.256
15	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Pilotes o 100	Metro lineal	79	1.432.005	113.128.395
16	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Cabezales Hormigon Armado	Metros cúbicos	87	2.399.285	208.737.795
17	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Sub Suelo - SS- Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119
18	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - PB- Pilares de H A	Metros cúbicos	19	2.695.493	51.214.367
19	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Vigas de H A	Metros cúbicos	28	2.843.597	79.620.716
20	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Losas de H A	Metros cúbicos	69	2.547.389	175.769.841
21	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156
22	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Tanque enterrado	Metros cúbicos	8	2.762.813	22.102.504
23	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566
24	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Pilares de H A	Metros cúbicos	22	2.695.493	59.300.846
25	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso -Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119
26	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	55	2.547.389	140.106.395
27	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156
28	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805
29	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Pilares de H°A°	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874
30	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Vigas de H°A°	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119
31	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Losas de H°A°	Metros cúbicos	51	2.547.389	129.916.839
32	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.052.289	15.261.445
33	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805
34	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso -Pilares de H A	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874
35	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CACERES BAEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
36	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228
37	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156
38	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805
39	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso - Pilares de H A	Metros cúbicos	18	2.695.493	48.518.874
40	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119
41	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228
42	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156
43	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805
44	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Pilares de H A	Metros cúbicos	17	2.695.493	45.823.381
45	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119
46	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.547.389	132.464.228
47	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso-Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156
48	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.688.761	13.443.805
49	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Pilares de H°A°	Metros cúbicos	17	2.695.493	45.823.381
50	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.843.597	76.777.119
51	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	53	2.547.389	135.011.617
52	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156
53	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566
54	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Pilares de H A	Metros cúbicos	11	2.695.493	29.650.423
55	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Vigas de H A	Metros cúbicos	21	2.843.597	59.715.537
56	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Losas de H A	Metros cúbicos	33	2.547.389	84.063.837
57	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.688.761	16.132.566
58	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Pilares de H A	Metros cúbicos	1	2.695.493	2.695.493
59	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Vigas de H A	Metros cúbicos	3	2.843.597	8.530.791
60	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Losas de H A	Metros cúbicos	4	2.547.389	10.189.556
61	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tapa tanque - Muros de H A	Metros cúbicos	12	2.688.761	32.265.132
62	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tapa tanque - Losas de H A	Metros cúbicos	3	2.547.389	7.642.167
63	ALBANILERIA - SUB SUELO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	88	83.629	7.359.352
64	ALBANILERIA - SUB SUELO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	95	117.376	11.150.720
65	ALBANILERIA - SUB SUELO - Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	69	21.471	1.481.499
66	ALBANILERIA - SUB SUELO - Aislacion vertical asfaltica	Metros cuadrados	251	64.412	16.167.412
67	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	493	32.004	15.777.972
68	ALBANILERIA - SUB SUELO - Contrapiso e - 10 cm	Metros cuadrados	150	37.670	5.650.500
69	ALBANILERIA - SUB SUELO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	47	25.151	1.182.097

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
70	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso Alisada de cemento	Metros cuadrados	94	41.052	3.858.888
71	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso ceramico	Metros cúbicos	47	80.515	3.784.205
72	ALBANILERIA - SUB SUELO - Zocalo ceramico	Metro lineal	24	19.635	471.240
73	ALBANILERIA - SUB SUELO -Piso porcelanato	Metros cuadrados	13	127.336	1.655.368
74	ALBANILERIA - SUB SUELO - Zocalo porcelanato	Metro lineal	18	29.890	538.020
75	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso de H A estacionamiento	Metros cuadrados	307	215.963	66.300.641
76	ALBANILERIA - SUB SUELO - Rampa de H A para Acceso Vehicular - terminacion rodillada	Metros cuadrados	27	321.790	8.688.330
77	ALBANILERIA - SUB SUELO - Guardaruedas para rampa	Metro lineal	9	235.620	2.120.580
78	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revestido de escalera - porcelanato	Unidad	17	127.336	2.164.712
79	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	44	127.336	5.602.784
80	INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA CORRIENTE- SUB SUELO- Canilla de patio	Unidad	1	124.542	124.542
81	INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE PLUVIAL - SUB SUELO- Sumidero de H A 1 00 x 2 00 m para desague pluvial de rejilla corrida Incluye bomba de impulsion	Unidad	1	1.683.000	1.683.000
82	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pa1 0 80 x 2 10 m Incluye marco y herrajes	Unidad	2	2.405.209	4.810.418
83	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pa2 1 10 x 2 10 m Incluye marco y herrajes	Unidad	1	3.135.362	3.135.362
84	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	3.547.683	3.547.683
85	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	622.777	4.359.439
86	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	19	26.845	510.055
87	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Topes metalicos para aparcamiento vehicular	Unidad	12	590.565	7.086.780
88	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO - Rejilla corrida	Metro lineal	6	144.957	869.742
89	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Puerta de cristal templado tipo PV1 1 3 x 2 65 m	Unidad	1	4.568.335	4.568.335
90	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Puerta de cristal templado tipo PV2 1 65 x 2 65 m	Unidad	1	2.908.897	2.908.897
91	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	12	122.859	1.474.308
92	PINTURAS - SUB SUELO - De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	501	36.487	18.279.987
93	PINTURAS - SUB SUELO - De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	4	52.644	210.576
94	PINTURAS - SUB SUELO - De aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	67	26.861	1.799.687
95	PINTURAS - SUB SUELO - De piso al sintetico demarcacion vial para estacionamiento	Metros cuadrados	53	94.248	4.995.144
96	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	227	83.629	18.983.783
97	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	140	117.376	16.432.640
98	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	143	21.471	3.070.353
99	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Aislacion vertical asfaltica	Metros cuadrados	215	64.412	13.848.580
100	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revoque de paredes	Metros cuadrados	594	32.004	19.010.376
101	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mochetas de aberturas	Metro lineal	39	26.928	1.050.192
102	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Contrapiso e - 10 cm	Metros cuadrados	118	37.670	4.445.060
103	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	118	25.151	2.967.818

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
104	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Piso de porcelanato	Metros cuadrados	100	127.336	12.733.600
105	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Zocalo de porcelanato	Metros cuadrados	75	29.890	2.241.750
106	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Piso de H A estacionamiento	Metros cuadrados	310	215.963	66.948.530
107	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Rampa de H A para Acceso Vehicular	Metros cuadrados	27	335.927	9.070.029
108	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de azulejos h 2 10 m	Metros cuadrados	56	82.415	4.615.240
109	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de escalera - porcelanato	Unidad	21	127.336	2.674.056
110	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	38	127.336	4.838.768
111	Escalera Patio	Metros cúbicos	4	3.052.289	12.209.156
112	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Escalinata exterior de H A	Metros cúbicos	3	3.052.289	9.156.867
113	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Buna Perimetral	Metro lineal	63	20.196	1.272.348
114	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- PLANTA BAJA- Conexion a Red Publica de Desague cloacal	Unidad	1	3.050.438	3.050.438
115	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO RECEPCION- PLANTA BAJA-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277
116	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO RECEPCION- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
117	INSTALACION SANITARIA -DESAGUE CLOACAL- BANO SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.093.277	1.093.277
118	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
119	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO VESTUARIO- PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.405.642	1.405.642
120	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO VESTUARIO- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	136.660	273.320
121	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BACHA SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	761.389	761.389
122	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BACHA SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
123	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BACHA SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	761.389	761.389
124	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BACHA SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	136.660	136.660
125	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA- Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros - Caneria de desague cloacal de 100mm para la red	Metro lineal	264	46.855	12.369.720
126	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros - Caneria de ventilacion de 75mm	Metro lineal	132	40.839	5.390.748
127	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Caneria de ventilacion de 50mm	Metro lineal	94	32.174	3.024.356
128	LACION SANITARIA - PLANTA BAJA- Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Soportes metalicos para caneria	Unidad	135	43.926	5.930.010
129	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Excavacion para instalacion de canerias hasta un metro de Profundidad no incluye compactacion	Metro lineal	132	29.284	3.865.488
130	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA -Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Perforacion de hormigon	Unidad	124	29.284	3.631.216
131	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA- Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Registro cloacal de 0 50x0 50	Unidad	6	517.354	3.104.124

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
132	AGUA CORRIENTE - BANO RECEPCION - PLANTA BAJA -Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.073.754	1.073.754
133	AGUA CORRIENTE - BANO RECEPCION - PLANTA BAJA - Inodoro con sisterna baja color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
134	AGUA CORRIENTE - BANO RECEPCION - PLANTA BAJA - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
135	AGUA CORRIENTE - BANO RECEPCION - PLANTA BAJA - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825
136	AGUA CORRIENTE - BANO SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.073.754	1.073.754
137	AGUA CORRIENTE - BANO SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Inodoro con sisterna baja color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
138	AGUA CORRIENTE - BANO SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
139	AGUA CORRIENTE - BANO SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	170.825	170.825
140	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	1.952.280	1.952.280
141	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Inodoro con sisterna baja color blanco	Unidad	1	985.901	985.901
142	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	346.530	346.530
143	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	281.128	281.128
144	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	912.691	912.691
145	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Termocalefon de 80 litros marca ariston	Unidad	1	1.548.360	1.548.360
146	AGUA CORRIENTE - BACAH SEGURIDAD - PLANTA BAJA -Instalacion de caneria agua fria para bacha de cocina incluye una llave de paso	Unidad	1	497.831	497.831
147	AGUA CORRIENTE - BACAH SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Pileta acero inoxidable de una bacha	Unidad	1	383.623	383.623
148	AGUA CORRIENTE - BACAH SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Griferias de pared cromado para bacha de cocina	Unidad	1	209.870	209.870
149	AGUA CORRIENTE - BACAH SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA - Instalacion de caneria agua fria para bacha de cocina incluye una llave de paso	Unidad	1	497.831	497.831
150	AGUA CORRIENTE - BACAH SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA - Pileta acero inoxidable de una bacha	Unidad	1	383.623	383.623
151	AGUA CORRIENTE - BACAH SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA - Griferias de pared cromado para bacha de cocina	Unidad	1	209.870	209.870
152	AGUA CORRIENTE - BACAH SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA - Accesorios para conjunto de banos Percheros toalleros jaboneras	Unidad	1	168.300	168.300
153	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA- Caneria de 150mm liviano con sus respectivos accesorios codos adhesivos etc	Metro lineal	71	70.429	5.000.459
154	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA-Caneria de 100mm con sus respectivos accesorios codos adhesivos etc	Metro lineal	176	39.196	6.898.496
155	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA- metalicos	Unidad	29	43.926	1.273.854
156	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA-Excabacion para caneria de desague pluvial hasta un metro de profundidad no incluye compactacion	Metro lineal	176	29.284	5.153.984
157	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA-Registros pluviales de 0 40x0 40	Unidad	4	517.354	2.069.416
158	CARPINTERIA DE MADERA - PLANTA BAJA - ProvisiOn y colocaciOn kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	1.378.568	4.135.704
159	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA - Provision y colocacion de porton de acceso vehicular tipo Pm1 6b25 x 4 11 m Incluye automatizacion y 04 cuatro controles	Unidad	1	27.563.265	27.563.265
160	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA - Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	3.547.683	3.547.683

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

MC. ROGELIO CACERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR

ANEXO AL CONTRATO N° 02 /20
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
161	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA -Provision y colocacion de puerta tipo Pa1 0 80 x 2 10 m Incluye marco y herrajes	Unidad	1	2.405.209	2.405.209
162	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA - Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	40	622.777	24.911.080
163	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA -Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	53	26.845	1.422.785
164	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA -Provision e instalacion de estructuras de hierro revestidas con Chapas ACM color silver	Metros cuadrados	375	1.230.103	461.288.625
165	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA - Topes para estacionamiento acabado pintura sintetica	Unidad	12	124.542	1.494.504
166	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Puerta de cristal templado tipo PV3 3 90 x 3 03 m	Unidad	1	13.460.971	13.460.971
167	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Puerta de cristal templado tipo PV4 3 6 x 3 08 m	Unidad	1	10.503.266	10.503.266
168	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Puerta de cristal templado tipo PV5 1 60 x 3 09m	Unidad	1	5.427.338	5.427.338
169	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Puerta de cristal templado color blanco 0 60m x 1 80m para bano esp 10mm	Unidad	2	1.159.654	2.319.308
170	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Ventana de cristal templado tipo V1 1 15 x 2 00m	Unidad	1	1.805.859	1.805.859
171	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Ventana de cristal templado tipo V2 2 00 x 2 00 m	Unidad	2	3.123.648	6.247.296
172	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Ventana de cristal templado tipo V3 1 15 x 1m50 m	Unidad	1	2.889.374	2.889.374
173	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Mamparas divisorias de PVC de 35mm de esp 1 10m x 1 95m Con perfiles de aluminio anodizados al color fosco Puerta con bisagras acanaladas y cerradura con picaporte para bano 1 60m x 1 95m con 2 puertas	Unidad	1	3.270.069	3.270.069
174	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Provision e instalacion de muro cortina cristal templado color azul espejado	Metros cuadrados	285	1.351.954	385.306.890
175	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	104	122.859	12.777.336
176	PINTURAS - PLANTA BAJA - De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	526	36.487	19.192.162
177	PINTURA - PLANTA BAJA -De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	39	52.644	2.053.116
178	PINTURA - PLANTA BAJA - De aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	57	26.861	1.531.077
179	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	241	83.629	20.154.589
180	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	117.376	15.493.632
181	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	704	32.004	22.530.816
182	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	359	37.670	13.523.530
183	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	359	25.151	9.029.209
184	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Piso porcellanato	Metros cuadrados	359	127.336	45.713.624
185	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Zocalo porcellanato	Metro lineal	129	29.890	3.855.810
186	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de azulejos h 2 10 segun detalle	Metros cuadrados	124	82.415	10.219.460
187	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	127.336	2.164.712
188	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	156.182	2.655.094
189	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de escalera dos tramo 16 esc Ancho 1 00m	Unidad	16	156.182	2.498.912
190	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de escalera dos tramo 12 esc Ancho 1 20m	Unidad	12	156.182	1.874.184
191	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Buna Perimetral	Metro lineal	65	20.196	1.312.740

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CONSORCIO SERVIAR