# CONTRATO UOC N° 18.2018

## CD N° 17/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CAMINO A ARCHER" CON ID N° 352.910.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC N° 80010222-3**, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y República de Colombia de la ciudad de NUEVA COLOMBIA, República del Paraguay, representada para este acto por la **Abogada Lida Rosa Escobar Pereira, con C.I. N° 4.448.300** designada como Intendente Municipal según A.I. N° 211/2015 de fecha 17 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Lourdes Rocío Riveros de Bogado, Secretaria General con C.I. N° 3.746.380,** designada por Resolución IM N° 45/2018 de la Intendencia Municipal en fecha 15 de Marzo del año 2018, que en adelante se denominarán la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RR CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6**, domiciliada en la calle Virgen del Carmen c/ Felipe Toledo de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rufino Romero, con Cédula de Identidad N° 1.681.734**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

**1. OBJETO**

La Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Nueva Colombia, contrata los servicios de la firma **RR CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6** para la **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CAMINO A ARCHER,** por un monto de **Gs. 155.835.000 (Guaraníes Ciento cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil).**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Póliza de Seguro por Fiel Cumplimiento de Contrato.
(g) Póliza de Seguros contra daños de terceros.
(h) Póliza de Seguros contra accidentes de trabajo
(i) Póliza de Seguros contra los riesgos en la Zona de Obras

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

Abog. Lida Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

Lourdes Riveros
Secretaria General

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 352.910**.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CD N° 17/2018**, convocado por la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA**, según **Resolución IM N° 135/2018 de fecha 08 de Octubre de 2018**. La adjudicación fue realizada por **Resolución IM N° 145/2018 de fecha 22 de Octubre de 2018**.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. La misma no podrá sobrepasar el día 31 de Diciembre de 2018.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**CD N° 17/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CAMINO A ARCHER" CON ID N° 352.910**

| Ítem | Códigos del Catálogo | Descripción | U.M. | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | **Construcción de empedrado** | Unidad Medida Global | **Evento** | 1 | | **155.835.000** |
| 1.1 | | Construcción de empedrado | | **Evento** | | | |
| 1.1.1 | | Limpieza de terreno - perfilado hora maquina | Hora | **Evento** | 8 | 411.057 | **3.288.456** |
| 1.1.2 | | Cordón cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm - ancho 50 cm | Metro lineal | **Evento** | 575 | 79.000 | **45.425.000** |
| 1.1.3 | | Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta. | Metros cuadrados | **Evento** | 1.750 | 40.500 | **70.875.000** |
| 1.1.4 | | Relleno para respaldo de cordón | Metros cúbicos | **Evento** | 20 | 31.800 | **636.000** |
| 1.1.5 | | Relleno de nivelación sub-rasante | Metros cúbicos | **Evento** | 50 | 32.000 | **1.600.000** |
| 1.1.6 | | Muro de Piedra bruta colocada respaldo de cordón y contención pluvial. Esp. =0,30 m | Metros cúbicos | **Evento** | 25,81 | 400.000 | **10.324.000** |
| 1.1.7 | | Cartel de Obra 1 x 1,20 m s/ estructura metálica | Unidad Medida Global | **Evento** | 1 | 940.000 | **940.000** |
| 1.1.8 | | Retiro de piedra y suelo sobrante - 0,5% | Unidad Medida Global | **Evento** | 1 | 600.000 | **600.000** |
| 1.2 | | Alcantarilla tubos de Ø 0,60 m | | **Evento** | | | - |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno | Unidad Medida | **Evento** | 1 | 189.994 | |

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * INTENDENCIA *

Abogada Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

Lourdes Riveros
Secretaria General

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | | | | **189.994** |
| 1.2.2 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | **Evento** | 37 | 3.200 | **118.400** |
| 1.2.3 | | Excavación | Metros cúbicos | **Evento** | 13,65 | 37.000 | **505.050** |
| 1.2.4 | | Hormigón pobre base asiento de tubos | Metros cuadrados | **Evento** | 10,5 | 56.000 | **588.000** |
| 1.2.5 | | Provisión y colocación de tubo de Hº Aº Ø 0.60 m | Unidad | **Evento** | 8 | 730.000 | **5.840.000** |
| 1.2.6 | | Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa | Metros cúbicos | **Evento** | 7,29 | 390.000 | **2.843.100** |
| 1.2.7 | | Relleno y compactación | Metros cúbicos | **Evento** | 8 | 82.000 | **656.000** |
| 1.3 | | Sistema de drenaje pluvial | | **Evento** | | | - |
| 1.3.1 | | Excavación de zanjas | Metros cúbicos | **Evento** | 68 | 37.500 | **2.550.000** |
| 1.3.2 | | Provisión y colocación de cañerías perforadsa y su complemento según sistema de drenaje | Metro lineal | **Evento** | 135 | 65.600 | **8.856.000** |
| | | | | | | **Total:** | **155.835.000** |

**Son Guaraníes Ciento cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil----------**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
**El plazo para la terminación de la obra es de 2 (dos) meses;** y los mismos serán contados de forma corrida a partir de la redacción del Acta de Inicio de la Obra confeccionada por el fiscal de Obra designado por la Municipalidad de Nueva Colombia. Dicho plazo podrá ser extendido por Inclemencias Meteorológicas, Feriados Nacionales u otro motivo de fuerza mayor que pueda surgir. Previa conversación entre la Convocante y la empresa Adjudicada. Y dejando constancia de dicha ampliación.

**Lugar**

En la zona Rural, compañía Ingles Cué – camino a la empresa Archer S.A. y la ciudad de Altos

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El porcentaje, número y fechas de entrega de amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
**El pago de los trabajos se realizará en tres etapas, conforme a las Certificaciones correspondientes que deberán ser presentadas:**

- Al **35% de ejecución total de la obra**, con la certificación de Obra correspondiente
- A **70% de ejecución total de la obra,** con la certificación de Obra correspondiente
- Y por último contra la **Recepción definitiva**, se pagará **el saldo restante**, con la presentación del Certificado de Obra, el Libro de Obra completo y la Recepción Final correspondiente.

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

Abog. Lidia Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

Lourdes Riveros
Secretaria General

**La recepción provisoria se dará a los 15 (quince) días posteriores como máximo de la Solicitud realizada por el contratista (el cual podrá solicitar dicha Recepción solamente cuando la obra se encuentre en un 100% de ejecución); y la recepción definitiva: 15 (quince) días posteriores como máximo a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras**

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.
Por una suma mínima equivalente al **10% (DIEZ por ciento) del monto del mismo.**
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a **5 (cinco) MESES**, y se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito.
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra a solicitud del contratista por escrito.

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y **el método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 1 % (un por ciento) del monto total del contrato por día**

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CAMINO A ARCHER**

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o* avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas,

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

Abog. Lida Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

Lourdes Riveros
Secretaria General

siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Nueva Colombia o en su defecto del departamento de Cordillera, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Nueva Colombia, República del Paraguay, a los **26** días del mes de **Octubre de 2018**.

**Sra. Lourdes R. Riveros de Bogado**
**Secretaria General**
**C.I.: 3.746.380**

**Abog. Lida Rosa Escobar Pereira**
**Intendente Municipal**
**NUEVA COLOMBIA**
**C.I.: 4.448.300**

**Sr. Rufino Romero**
**C.I. N° 1.681.734**
**R.R. CONSTRUCCIONES**
**Contratista**

R.R. Construcciones
Rufino Romero